Anexo No 3. Obligaciones del Adjudicatario — Grupo 2

Licitacién privada abierta No. 004 de 2026
Realizar la contratacion de los ejecutores de capacitacién (artistica y deportiva) docente del proyecto “Dotacién de
elementos artisticos y deportivos para las sedes educativas del municipio de Monterrey”.

1. Alcance

El Adjudicatario serd el responsable de la capacitacion deportiva docente del proyecto “Dotacidén de elementos
artisticos y deportivos para las sedes educativas del municipio de Monterrey” identificado con cédigo BPIN
20240214000065 (en adelante el Proyecto). Para esto, el Adjudicatario deberd desarrollar las actividades necesarias
para la preparacién, ejecucién y cierre del diplomado deportivo docente a satisfaccion de la Interventoria, siguiendo
las especificaciones técnicas aprobadas para el Proyecto (Ver Anexo 24. Especificaciones técnicas de la capacitacion
deportiva — Grupo 2).

El Adjudicatario deberd desarrollar sus actividades de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1147 de 2020, el
Banco de Proyectos de Inversion en las Zonas mas afectadas por el conflicto armado (ZOMAC), el Sistema Unificado
de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) y el cronograma de duraciones maximas (ver Anexo 6. Duraciones
maximas) aprobado por el Ministerio de Educacién Nacional como Entidad Nacional Competente del Proyecto.

2. Etapas generales del contrato
El alcance del Adjudicatario se compone de las actividades que a continuacion se enuncian. No obstante, este no
debe limitarse a realizar dichas actividades para cumplir con sus obligaciones.

2.1, Etapa de preparacion

2.1.1. Alistamiento y entendimiento de los antecedentes del Proyecto

El Adjudicatario sera responsable de informarse de todos los antecedentes referentes a la informacién soporte de la
viabilizacidon técnica del Proyecto registrada en el Sistema Unificado de Inversién y Finanzas Publicas (SUIFP) asi como
la informacién complementaria que hace parte de los anexos de los Términos de Referencia.

2.1.2. Presentacidn del cronograma de actividades del diplomado

A mias tardar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firma acta de inicio del Contrato de capacitacién
deportiva, el Adjudicatario debera presentar a la Interventoria el cronograma de actividades del diplomado, que
incluya como minimo los siguientes componentes:

a. Cronograma de actividades detallado para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato de capacitacion
deportiva con los entregables por cada etapa. Para esto debe basarse en el Anexo 6. Duraciones maximas.
Se debe incluir, pero sin limitarse a: periodo de focalizacidon docente e inscripcion de usuarios al diplomado,
capacitacién inicial del uso de plataformas de contenidos digitales y materiales didacticos, periodo de
ejecucion del diplomado, fecha limite para la culminacién del diplomado, fecha limite para la entrega de los
certificados, entre otros.

b. Metodologia para realizar seguimiento al avance del diplomado de cada docente, disminuyendo el nivel de
desercion y logrando que la mayor cantidad de docentes culmine el diplomado.

c. Justificacidon de que el diplomado propuesto cumple con las condiciones técnicas exigidas en el Anexo 24.
Especificaciones técnicas de la capacitacién deportiva — Grupo 2.



d. En caso de requerirse, asignacion de tutores que realicen seguimiento al proceso de formacién de los
docentes.
e. Estrategias para implementar en caso de que los docentes presenten atrasos en su proceso de formacion.

El cronograma de actividades del diplomado debera ser aprobado o devuelto para ajustes por la Interventoria dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a su entrega. En caso de solicitar ajustes, el Adjudicatario deberd remitirlos
en los cuatro (4) dias habiles siguientes.

2.1.3. Presentacidn de la propuesta del diplomado

A mas tardar, durante los diez (10) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio de Contrato de capacitacién
deportiva, el Adjudicatario deberd presentar a la Interventoria una primera propuesta del contenido del diplomado,
que incluya como minimo los siguientes componentes:

a. Cronograma del diplomado, el cual no deberd exceder los tiempos maximos establecidos en el Anexo 6.
Duraciones maximas.

b. Estimacién del tiempo semanal que los docentes deben dedicar para aprobar el diplomado, el cual no puede
sobrepasar las ocho (8) horas.

c. Presentacion, justificacidn, objetivos, competencias a desarrollar y evaluacion que garantice el alcance de
los objetivos propuestos.

d. Detalle de la metodologia del diplomado, incluyendo la estructura de los modulos y/o unidades, modalidad
y recursos tecnoldgicos requeridos.

e. Solucidn offline para los docentes que no cuenten con conectividad a internet, para que puedan desarrollar
los contenidos propuestos del diplomado.

f.  Lugar en el que se llevardn a cabo los diplomados, en caso de que se realicen en modalidad hibrida o no se
realicen en modalidad virtual.

Para lo anterior, el Adjudicatario tomard como base la cantidad de docentes por cada sede educativa que tomaran
el diplomado, la cual se encuentra en el Anexo 22. Inventario detallado — Grupo 2.

La propuesta del diplomado debera ser aprobada o devuelta para ajustes por la Interventoria dentro de los ocho (8)
dias habiles siguientes a su entrega. En caso de solicitar ajustes, el Adjudicatario deberd remitirlos en los cuatro (4)
dias habiles siguientes.

La toma de decisiones debe hacerse en conjunto con el Fideicomitente (éste debe conocer cualquier modificacién
propuesta al alcance inicial del Proyecto), el Ministerio de Educacién Nacional y la Secretaria de Educacion certificada
o un representante de la Entidad Territorial Beneficiaria.

2.2, Etapa de ejecucion

Una vez la propuesta de diplomado sea aprobada por la Gerencia y la Interventoria, se dard inicio formal a la
implementacién del diplomado. Los cronogramas no podran exceder los tiempos maximos aprobados por el
Ministerio de Educacién Nacional, los cuales se encuentran en el Anexo 6. Duraciones maximas.

El Adjudicatario ejecutara:

a. Diplomado en neuroeducacion y accién motriz, que incluya (pero no limita) médulos enfocados en:
Principios de la neuroeducacién aplicados a la educacion fisica, integracidén de innovaciones cientificas sobre



el cerebro en métodos de ensefianza, uso de plataformas digitales, foros de discusién, materiales didacticos
variados (lecturas, videos formativos), y aplicaciones de libre acceso para un aprendizaje cooperativo.
Seguimiento a los docentes mediante el documento “Compromiso formacién deportiva”, revisiones de
avance en la semana 8 para identificar docentes con menos del 80% de progreso, y reportes semanales
posteriores para garantizar la finalizacién del diplomado. El Adjudicatario garantizara la participacion de
docentes de las sedes educativas beneficiarias, promoviendo la aplicacidon practica de los contenidos en el
aula y el cumplimiento de los principios de pertinencia, practicidad, acompafiamiento, colaboracién e
inspiracion.

La toma de decisiones debe hacerse en conjunto con el Fideicomitente (éste debe conocer cualquier modificacién
propuesta al alcance inicial del Proyecto), el Ministerio de Educacion Nacional y la Secretaria de Educacion certificada
o un representante de la Entidad Territorial Beneficiaria.

2.3.

Etapa de cierre

El Adjudicatario estara encargado de liquidar todos los contratos derivados con los proveedores de bienes y servicios
gue haya requerido suscribir para ejecutar el Proyecto (por ejemplo: tutores regionales para el acompafiamiento de
los docentes, proveedores de materiales didacticos como memorias USB y manuales impresos, servicios de
transporte para la distribucion de kits de apoyo en las 13 sedes educativas, personal de soporte técnico local, entre
otros). La Interventoria aprobara las actas de liquidacién correspondientes a los contratos derivados y verificara todos

los soportes de orden técnico, legal, contable y financiero requeridos por la normatividad aplicable, lo anterior para
dar por cumplidas y terminadas las obligaciones del Adjudicatario con los proveedores de bienes y servicios.

3. Obligaciones del Adjudicatario
El Adjudicatario tendra las siguientes obligaciones técnicas:

a.

@™ 0o

Garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades y componentes del Proyecto, hasta lograr su
entrega y liquidacion.

Asignar y mantener durante toda la ejecucién del Contrato de capacitacion deportiva el personal idéneo y
debidamente calificado para el cumplimiento de este.

Presentar el cronograma de actividades del diplomado mencionado en la seccién 2.1.2. dentro del plazo alli
establecido.

Gestionar la aprobacién del cronograma de actividades del diplomado por la Interventoria.

Presentar la propuesta del diplomado mencionada en la seccion 2.1.3 dentro del plazo alli establecido.
Gestionar la aprobacién de la propuesta del diplomado por la interventoria.

Iniciar el proceso de formacién dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la aprobacion del contenido
por parte de la Interventoria.

Garantizar que todos los docentes inscritos diligencien el documento “Compromiso formacién deportiva”
en el cual se comprometen a finalizar el diplomado en el tiempo estipulado en el Proyecto.

Asistir a la reunién convocada por la Interventoria para dar visto bueno al inicio del diplomado.

Cumplir con las cantidades establecidas en el Anexo 22. Inventario detallado — Grupo 2.

Cumplir las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 24. Especificaciones técnicas de la
capacitacién deportiva — Grupo 2.

Asegurar que antes del inicio del diplomado se cuente con los manuales de uso de las plataformas de
contenidos digitales y/o materiales didacticos los cuales se requieran para el desarrollo del diplomado,
entregando una digital a cada docente



daa.

bb.

CC.

dd.

ee.
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Guardar, conservar y poner a disposicién del Contratante, Interventoria, Gerencia y Fideicomitente todos
los comprobantes, registros, libros, soportes de pagos, recibos de cotizaciones, drdenes de compra, facturas,
correspondencia y demds documentos relacionados con las cuentas del Contrato de capacitacion deportiva,
durante su plazo y tres (3) afios mas.

Resolver las inconformidades presentadas por la Interventoria en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles
contados desde su recepcion (recursos incompletos, problemas de accesibilidad, entre otros).

Elaborar un instructivo del procedimiento a seguir en caso de problemas con el uso de las plataformas de
contenidos digitales y/o materiales didacticos que se empleen para el desarrollo del diplomado.

Reportar los atrasos e inconvenientes presentados durante la ejecucién del Proyecto.

En conjunto con la Interventoria, Gerencia y el Fideicomitente, tomar las decisiones correspondientes para
la correcta ejecucion del Proyecto, incluyendo acciones correctivas y de mejora.

Mantener una base de datos actualizada del avance de los docentes respecto a los médulos del diplomado,
la cual deberd estar a disposicién del Fideicomitente.

Informar semanalmente a la entidad territorial beneficiaria, Interventoria, Gerencia y Fideicomitente, entre
otros aspectos el avance en la ejecucion del diplomado.

Diligenciar vy llevar el control diario de avance del Proyecto (Bitacora) en conjunto con la Interventoria.
Documentar situaciones de fuerza mayor presentadas durante la ejecucién del Proyecto, las cuales
impliquen una modificacién del cronograma y ampliacién del plazo de la entrega final del Proyecto. Dichas
modificaciones deben ir avaladas por la Interventoria y el Fideicomitente.

Asistir a los comités técnicos convocados por la Interventoria con el fin de reportar y verificar los avances
del diplomado.

Responder a cualquier requerimiento de informacién o seguimiento que realice el Fideicomitente.
Tramitar un informe mensual de seguimiento a la Interventoria dentro de los cinco (5) primeros dias habiles
de cada mes.

Tramitar un informe semanal de seguimiento a la Interventoria el primer dia habil de cada semana y hasta
las 5:00 p.m. donde se describan las actividades realizadas durante la semana anterior: avance en los
modulos respecto a la semana anterior, problemas identificados, entre otros.

Al finalizar el diplomado, recopilar retroalimentacién de los docentes respecto a su contenido vy las
metodologias implementadas.

Realizar las demas actividades que permitan el cierre y liquidacién del Contrato de capacitacién deportiva a
satisfaccion.

Cumplir con el cronograma del Proyecto.

Realizar los pagos al SGSS (salud, pensién y riesgos laborales) y parafiscales de sus empleados, de acuerdo
con la normatividad vigente y aportando los soportes de pago correspondientes.

Cumplir con el pago oportuno de los impuestos, tasas, contribuciones y demads obligaciones fiscales de
orden nacional, departamental o municipal que le correspondan por razén del contrato o de su actividad
econdmica, presentando los respectivos comprobantes cuando la Entidad asi lo requiera.

Entregar al Fideicomitente copia de los certificados entregados a los docentes que culminen
satisfactoriamente el diplomado.

Cumplir con cualquier otra obligacién o actividad establecida en cualquier norma aplicable en el marco del
mecanismo de Obras por Impuestos o en el Manual Operativo de Obras por Impuestos.

Derivado de los deberes constitucionales y legales colombianos, el Adjudicatario debe promover, respetary
velar por los derechos y libertades de todas las personas, en desarrollo del Contrato de capacitacion
deportiva. En especial, se compromete a cumplir con todas las normas nacionales e internacionales de
derechos humanos y a no incurrir en practicas laborales ilegales como son, entre otras, el trabajo infantil,
discriminacion en el empleo, el trabajo forzoso vy el irrespeto de los derechos vy las libertades. Asimismo,
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deberd informar al Contratante toda vulneracién a los derechos humanos y derechos fundamentales
contemplados en la Constitucién Politica colombiana tan pronto como ésta sea detectada.
Informar de inmediato a las autoridades competentes y a la Contratante, Interventoria, Gerencia vy
Fideicomitente sobre cualquier situacion en la que grupos armados fuera de la ley busquen establecer
cualquier tipo de contacto con el Adjudicatario.
Abstenerse de realizar cualquier actividad que tenga como finalidad la financiacion, o colaboracién, u otros
semejantes, de actividades terroristas, ilicitas, grupos al margen de la ley, o destinar u obtener dineros,
bienes muebles e inmuebles de origen ilegal con la finalidad de dar apariencia de legales, o cualquier otro
tipo penal. Asi mismo, abstenerse de contratar, por ninguna razén, bajo ningln pretexto y a ningun titulo,
con personas que hayan sido condenadas por violacién a los derechos humanos.
No incurrir, entre otras, en alguna de las conductas descritas a continuacion:
i. Hacer, tolerar u omitir alguna cosa, invocando o cediendo injustificadamente a amenazas por parte
de los grupos al margen de la ley.
ii. Recibir, suministrar, administrar, invertir, financiar, transferir, guardar, transportar, almacenar o
conservar dineros o bienes provenientes de o con destino, a los grupos al margen de la ley.
iil. Colaborar o prestar ayuda a los grupos al margen de la ley.
iv. Construir, ceder, arrendar, poner a disposicién, facilitar o transferir a cualquier titulo bienes para ser
utilizados por grupos al margen de la ley.
V. Paralizar, suspender o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales
por atender instrucciones de los grupos al margen de la ley.
En caso de sobrevenir alguna inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o situacién que afecte la
vinculacion del Adjudicatario con el Contratante, se obliga a informarlo de inmediato a este Ultimo.
Procurar establecer y mantener buenas relaciones con las instituciones (autoridades) y las comunidades
asentadas en la region y en el drea donde se ejecutara el Contrato de capacitacion deportiva.
Constituir y mantener vigentes las siguientes garantias a favor de entidades particulares,
beneficiario / asegurado Aval Fiduciaria S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
PA OXI ODL DOTACION EDUCATIVA, beneficiarios adicionales Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. —
sucursal Colombia y el Ministerio de Educacion Nacional:

Descripcion Cuantia Vigencia
Cumplimiento de las . .
. P . : Veinte por ciento (20%) del Igual al plazo del Contrato de
obligaciones surgidas del o )
o valor del Contrato de capacitacién deportiva y un (1)
Contrato de capacitacion o . ~ .
. capacitaciéon deportiva ano mas
deportiva
. Veinte por ciento (20%) del lgual al plazo del Contrato de
Calidad y correcto P (20%) 8 . p” .
. . . valor del Contrato de capacitaciéon deportiva y un (1)
funcionamiento de los bienes o . ~ ,
capacitaciéon deportiva ano mas
Pago de salarios y prestaciones Diez por ciento (10%) del valor lgual al plazo del Contrato de
sociales e indemnizaciones del Contrato de capacitacién capacitaciéon deportiva y tres (3)
laborales deportiva afios mas

El Adjudicatario tendra las siguientes obligaciones contables y financieras:

a.
b.

Presentar las facturas de cobro con el visto bueno por parte de la Interventoria.
Desarrollar las actividades requeridas para la liquidacién del Contrato de capacitacion deportiva.



4. Informes
El Adjudicatario presentara a la Interventoria dentro de los cinco (5) primeros dias habiles de cada mes, un informe
de avance mensual que incluird como minimo las siguientes secciones:

a. Generalidades:
i. Periodo del informe.
ii.  Alcance del informe.
b. Estado actual del Contrato:
i.  Seguimiento al cronograma del Contrato.
ii. Seguimiento al presupuesto del Contrato (incluir relacion de facturas pagadas y pendientes por
pagar).
iii. Seguimiento al cumplimiento de actividades establecidas en el Contrato.
iv. Estado de las pdlizas del Contrato.
c. Estado actual del Proyecto:
i Seguimiento al cronograma de actividades del diplomado.
ii. Detalle de cada registro y actividad, el cual incluya:
= NUmero total de docentes inscritos en el diplomado, desglosado por institucién educativa.
= Lista de docentes pendientes por inscribirse, con identificacion de la institucién educativa
correspondiente y motivos documentados de la demora.
= Registro de docentes retirados, especificando la institucién educativa, la razon del retiro
(motivos personales, traslado, incumplimiento de requisitos, entre otros).
iii. Estado de entrega del documento “Compromiso formacion deportiva” firmado por cada docente
inscrito.
iv. Detalle de avance por mddulo: cantidad de docentes que finalizaron, que estan en proceso y que
no han iniciado el médulo.
V. Constancias de entrega de certificados a los docentes.
vi.  Constancia de entrega del manual de uso de las plataformas de contenidos digitales y materiales
diddacticos a cada docente.
d. Recomendaciones o novedades.
e. Anexos (actas de entrega en cada sede educativa firmada por todas las partes o cualquier otro documento
referente a la ejecucion del Proyecto).

Al finalizar el diplomado del Proyecto, el Adjudicatario debera presentar un informe final con el resultado del Proyecto
y todos los soportes de la ejecucién del diplomado. Esta informacion deberd estar debidamente organizada en medio
magnético, debe ser aprobada por la Interventoria y debe ser compartida a la Gerencia y al Fideicomitente.



