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Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una
parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condicién de [Indicar
si actla como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como
aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta” hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante [la Resolucion xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abri6 el Procedimiento
de Contratacion [Incluir el nUmero del proceso].

Il. Que a través de la Resolucién [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicé el contrato
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Los términos no definidos seran
interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de
infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO
El objeto del contrato es:
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas senaladas en los Documentos del Proceso de licitacion , los cuales hacen parte
integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta [0 como
haya sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, segun haya estimado
la Entidad] y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en
forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de

No obstante, el plazo aqui estipulado sera el mismo que corresponde a la ejecucion de todos los
contratos objeto de Interventoria a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio de este contrato
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hasta el recibo a satisfaccion del contrato de obra, liquidacion del contrato de interventoria y/o
hasta la entrega a satisfaccion del Proyecto al MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

PARAGRAFO: ACTA DE INICIO: Para que se pueda iniciar la ejecucion de los trabajos, EL
CONTRATANTE expedira un acta de inicio a partir de la cual se contara el plazo de ejecucion
contractual. Dicha acta de inicio no podra suscribirse sino hasta tanto sea realizada la sesion de
inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 2017 modificado por el art 8 del Decreto
2469 de 2018.

Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le sefiale, lo
hara bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a
reconocerle pago alguno por los mismos.

EL CONTRATANTE expedira el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar
las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliacion o pago de dicho personal
a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensacion Familiar al CONTRATANTE vy el
SUPERVISOR.

Garantias exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la
celebracion o al perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del
plazo aqui estipulado facultar& al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de
conformidad con lo pactado en el presente Contrato.

Cuando el contratista tenga uno o mas contratos en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos
con Fiduprevisora S.A., se verificara, previo a la suscripcién del acta de inicio del contrato, que el
personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion acumulada, en cuyo caso la Entidad
Contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en
numeros], equivalentes a [nimero de salarios minimos] SMMLV para el afio de suscripcion del
contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato].

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.
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CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO

Se pagara el contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:
a. EI'90% del valor del proyecto sera pagado de la siguiente forma:

l. Pagos mensuales de acuerdo con el plan mensual de cargas de personal aprobado por la
supervision a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS para este proyecto e incluido en la oferta
presentada. Para este pago, se debera presentar, junto a la factura, el informe mensual de gestion,
donde se especifique mes a mes el uso de personal, segun los tiempos estipulados en el cronograma
y previo visto bueno del INVIAS o quien esté delegado para la supervision del contrato. GRUPO 1.

Il. El valor del presupuesto restante, se pagaréa previo recibo a satisfaccion del avance efectivo
de obra por la Interventoria y verificado por el Supervisor, adjuntando el informe de supervision.
GRUPO 2.

La ENTIDAD CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente
mediante el reconocimiento de los sueldos del personal aprobado por LA ENTIDAD CONTRATANTE
y efectivamente empleado en la ejecucion de los trabajos durante el periodo a facturar, afectados
dichos sueldos por el factor multiplicador indicado en la oferta econémica presentada por el Interventor.
Corresponde al supervisor del contrato de Interventoria verificar previamente al pago, que
efectivamente se haya empleado el personal indicado por el interventor, con base en el informe
mensual de las actividades ejecutadas, acompafnadas de los recibos de pago de los aportes a
seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar, mas el pago del costo variable
asignado en el presupuesto oficial correspondiente al porcentaje establecido frente a los avances
fisicos de las obras sobre los cuales se ejerce la interventoria, cumpliendo los requerimientos minimos
establecidos en el presente documento y aprobados por parte del supervisor designado para el efecto.

Para el pago del costo variable mensual (GRUPO 2), el INTERVENTOR presentara al supervisor del
contrato de interventoria, el informe con la relacion del avance de ejecucién de las obras objeto de la
presente interventoria, en el formato correspondiente (MEPI-MN1-IN-6-FR-2) para la verificacion y
aprobacion por parte del supervisor. El alcance total de todas las obras a supervisar por parte del
interventor correspondera al CIEN PORCIENTO (100%) del monto dispuesto del costo variable no
modificable. El cobro de dicho costo variable mensual sera el resultado del producto de los avances
de obra reportados y aprobadas por parte del Supervisor, ponderado por el monto estimado en el
Grupo 2 (Pago Variable).

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el
Supervisor de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberan corresponder a los recursos
realmente invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la
programacion establecida y aprobada por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE a través del
Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por LA ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE.
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La ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE verificara a través del Supervisor de Contrato de
Interventoria que los costos de personal pagados correspondan efectivamente al personal vinculado
al proyecto.

b. El 10% restante del valor de la interventoria se pagara con la presentacion del informe final de
Interventoria avalado por el INVIAS, el recibo a satisfaccidon de la obra y la suscripcion del acta de
liquidacion del correspondiente contrato de interventoria.

Nota 1: Forma de pago: GRUPO 2. Corresponde al pago de la interventoria de
acuerdo con el avance fisico de las obras a supervisar. Dicho valor sera pagado a
través de una suma variable mensual asociada al porcentaje de avance de las obras
objeto de interventoria. Este valor resulta del analisis de la utilizacién de recursos
fisicos (Tales como: viaticos necesarios y requeridos para Director y Residentes para
el traslado a reuniones en caso de ser requeridas en Planta Central y/o viaticos para
Especialistas que requieran desplazarse a las zonas de los proyectos), segun lo
estime la entidad contratante, igualmente corresponde a los vehiculos automotores
como camionetas y motocicletas requeridos para el traslado del personal en la obra;
asi como demas tipo de transporte terrestre, aéreo, fluvial del personal a las obras
y/o a planta central , trabajos de topografia, ensayos de laboratorio, oficina y/o
campamento, edicion de informes, papeleria, reproduccion de documentos, planos,
fotografias, videos, comunicaciones telefonicas y de red inalambrica y las demas
requeridas por parte del Interventor en cumplimiento de sus obligaciones.

Nota 2: Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de salud y
Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucion del proyecto.

Asi mismo se debera adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la
interventoria y/o director de la interventoria y/o el personal responsable del cumplimiento de todas las
normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tacitamente que el contratista cumplié a
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

Nota 3: Previo al pago, debe existir instruccion del GERENTE DEL PROYECTO, radicada con la
totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo,
aprobacion escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes presentados
por parte del Contratista que, para el presente contrato, el supervisor es el INVIAS o quien este
delegue, quien verificara el cumplimiento del objeto del contrato.

Nota 4: Para la realizacidn de los pagos, se procedera de la siguiente manera:
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a) El Contratista presentara al Supervisor del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles siguientes a la terminacion del periodo, el informe de avance mensual
de gestion.

b) El Supervisor, dentro de los siete (7) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con
copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no esta de acuerdo con el contenido del informe,
realizara observaciones y solicitara los ajustes correspondientes dentro del término antes mencionado
y el Contratista debera remitir el informe nuevamente. Los términos para el pago se interrumpiran y se
volveran a contar desde el siguiente dia habil al momento en que el Supervisor reciba el informe a
satisfaccion.

C) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar ante
el Gerente del proyecto los documentos de pago.

d) EI GERENTE DEL PROYECTO tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes
e instruir el pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicaréa la
solicitud para el tramite de pago correspondiente, a través de la plataforma electronica destinada por
la Fiduciaria para tal fin.

e) EI CONTRATANTE realizara el pago a través de transferencia electronica al CONTRATISTA
a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la instruccion
de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicacion de los documentos por parte del
CONTRATISTA al Gerente del Proyecto.

Si la documentacién esta incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpiran y se
volveran a contar desde el siguiente dia habil al momento en que el gerente del proyecto subsane la
informacion. Esto en cumplimiento de la ley 2024 de 2020.

Nota 5: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su solicitud ante
el supervisor del contrato para la obtencién del visto bueno del respectivo informe. EIl CONTRATISTA
debera presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:

a. Factura o documento equivalente, la cual debera presentarse a nombre del P.A. AYP OXI
PAREX GEOPARK 2025 NIT 830.053.691-8, el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema
de facturacion electronica cuando esté obligado a hacerlo.

b. Informe de avance mensual de gestion o informe final segun el caso, con los anexos y con
visto bueno soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR.

C. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la
certificacion firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este ultimo.

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad
y salud en el trabajo donde indique tacitamente que el contratista cumplié a cabalidad con las
obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.
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e. RUT actualizado en caso de presentar alguna modificacion.

f. Certificacion bancaria (Por una unica vez). En el evento en que haya una modificacion de
numero de cuenta y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificacion.

g. Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado més de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

h. Formato de Instruccion de pago con destino al CONTRATANTE.

Nota 6: FIDUCIARIA POPULAR S.A como agente retenedor liquidara y pagara todas las obligaciones
tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el CONTRATISTA
(impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.

El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto,
asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisién o falla al respecto.

El CONTRATISTA declarara en cada pago a través de la certificacion firmada por el Representante
Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los
sistemas de salud, pensiones y ARL.

Nota 7: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados o no se
acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término
para éste se interrumpira y sélo empezara a contarse desde el siguiente dia habil a la fecha en que se
aporte el ultimo de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicara la misma regla de
tramite en el segundo pago si la correccion no se hace dentro de los primeros tres (3) dias habiles
siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que
se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendrén por ello derecho
al pago de intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.

Nota 8: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los procedimientos
establecidos por FIDUCIARIA POPULAR S.A como vocera y administradora del P.A. AYP OXI PAREX
GEOPARK 2025.

Nota 9: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, todas las facturas deben
salir a nombre del Patrimonio Auténomo.

Nota 10: En los casos en que se requiera una adicion de plazo durante la ejecucion de las obras
iniciales, podra emplearse el rubro contingente, previa solicitud y gestion del GERENTE ante la ENC,
quien a su vez aprobara el uso y traslado de recursos del rubro contingente al rubro de Interventoria,
conforme a lo establecido en el Manual Operativo de Obras por Impuestos de la ART en su version
mas reciente. Una vez completada esta etapa, se podran disponer los recursos para el ajuste y/o frente
adicional, mediante la redistribucion exclusiva de los recursos en el componente Grupo 1 (Personal),
con un personal minimo y otros costos directos previamente aprobados por el supervisor.
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Nota 11: En los casos en que la prérroga o adicion obedezca a la ejecucion de actividades necesarias,
adicionales y/o complementarias y no sea el resultado de una mala ejecucion a cargo del ejecutor de
las obras, y cuente con el aval presupuestal y técnico de las obras por parte de la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE, se evaluara el pago de un porcentaje del componente variable adicional
al inicialmente previsto.

Nota 12: En todo caso la Entidad (ENC) podra solicitar en cualquier momento la reduccién del personal
0 costos de interventoria segun su avance de obra, lo cual debera ser acatado de manera inmediata
por la interventoria.

CLAUSULA 7. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual
tendra las obligaciones que se consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas del proyecto,
ademas de las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la
naturaleza del Contrato.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:
LA INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Firmar las actas de Inicio, de suspension, de terminacién y de liquidacién del contrato de obra
y de interventoria

2. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada,
para lo cual debera solicitar informes mensuales, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual.

3. Acopiar de manera ordenada en medio magnética, la documentacion producida durante la
ejecucion del contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en
cualquier momento.

4. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su
cargo.

5. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE
OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE cuente con
los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

6. Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del
CONTRATO DE OBRA.

7. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones,
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan
estar soportadas y documentadas con la debida justificaciéon técnica, financiera, contable,
administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten,
remitiéndolas al supervisor del contrato.

8. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del
contrato y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunion.

9. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del proyecto.

10. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato
apuntando a su optimizacioén financiera y técnica.

11. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.
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12.

13.

14.

15.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o
supervisor designado.

Informar a la CONTRATANTE con frecuencia quincenal, cudles han sido las gestiones
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del
personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los
inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

Previo inicio de la ejecucion del proyecto sobre el cual hara la interventoria debe realizar la
revision documental del proyecto, establecer si esta completo, si tiene todos los planos para
poder ejecutar la obra y haber analizado los APUs, establecer si las cantidades del presupuesto
corresponden con lo establecido en los planos y memorias de calculo, cuenta con los
documentos y permisos que hacen posible la ejecucion del proyecto, entre otros.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan
a la funcién de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

OBLIGACIONES JURiDICAS:
LA INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1.

2.

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas
al interior de su equipo de trabajo.

Entregar informacion a la CONTRATANTE Y/O LA GERENCIA y al Supervisor designado,
relacionada con el incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias
gue puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una
modificacion contractual.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga
de las suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompafnando
las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién
con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones
deben ser razonables y proporcionales y el concepto no es obligante para el CONTRATANTE
Y/O LA GERENCIA.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen
con relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA
DE OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la
Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas
concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Proyectar el acta de terminacion, el acta de entrega y recibo a satisfaccion del CONTRATO DE
OBRA con destino a la Entidad Nacional Competente y las demas actas necesarias en el marco
del mecanismo de obras por impuestos.

Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacién, acta de entrega y
recibo a satisfaccion, acta de entrega y recibo a satisfaccion final de obra y acta de liquidacion
del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la
documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la
CONTRATANTE Y/O LA GERENCIA. Atender los requerimientos de la Contratante y el
supervisor designado hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE
OBRA.

Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE Y/O LA
GERENCIA, para su aplicacion y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE
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INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

10. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE, LA GERENCIA vy el

11.

Supervisor designado, que en materia juridica y legal se formulen.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FIDEICOMITENTE
Y/O GERENCIA o el SUPERVISOR, en procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso,
que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.

12. Acompanar a la CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE y/o LA GERENCIA, y/o ENTIDAD

COMPETENTE en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier
momento, aun después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas
actuaciones a que haya lugar.

13. Conceptuar sobre los presuntos incumplimientos que incurra el CONTRATISTA DE OBRA y

14.

aportar todas las pruebas conducentes y pertinentes para agotar los procedimientos
contemplados en la presente minuta para la determinacion de las acciones correspondientes.
Poner en conocimiento de la CONTRATANTE Y/O LA GERENCIA y el Supervisor designado,
de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

15. Efectuar la revisién permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23

OBRA, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de

las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé el CONTRATISTA DE OBRA.

Velar porque el contratista de obra constituya las garantias de estabilidad y calidad de la obra,

cuyo beneficiario sera la Entidad Nacional Competente.

Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias del CONTRATISTA DE

OBRA, conforme al Contrato de OBRA.

Realizar el acompafiamiento a LA GERENCIA en el reporte de la informacion registrada del

proyecto en el Sistema de Informacién de Seguimiento a Proyectos de Inversién Publica —SPI,

que integra el sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas — SUIFP.

Verificar la veracidad de la informacion registrada y cargue oportuno por parte de la Gerencia

del proyecto en el SPI del DNP, frente al reporte de seguimiento sobre el avance fisico y

financiero que se debe realizar dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes y

Gestion Oferta de la ART.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de

conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan

a la funcién de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refieren.

Evaluar y conceptuar sobre las situaciones relacionas con “eximentes de responsabilidad” o

que deriven en la suspension de la ejecucion del CONTRATISTA DE OBRA, cuando este asi

lo solicite de conformidad con el procedimiento establecido en el contrato de obra.

. Garantizar el proceso de liquidacion, del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA

OBLIGACIONES TECNICAS:

LA INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, LA
INTERVENTORIA deberd comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE Y/O LA
GERENCIA y al Supervisor designado, para su decisidon, comunicacién que debera ir
acompanada de su concepto y soportada con la debida justificacion técnica, financiera, contable,
administrativa y juridica, segun corresponda. El concepto de la INTERVENTORIA no es de
caracter obligante.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al
CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen;
promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de reaccién para superar las causas que
dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan,
generar alertas oportunas a la CONTRATANTE Y/O LA GERENCIA y al supervisor designado,
reflejando toda la trazabilidad y gestién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio
de las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden.

Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
CONTRATO DE OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita
informando oportunamente a la CONTRATANTEN Y/O LA GERENCIA y al Supervisor
designado.

Realizar el acompafiamiento al gerente del proyecto en la etapa preparatoria de la obra,
correspondiente al diagndstico y validacion preliminar del proyecto.

Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir
al CONTRATISTA DE OBRA su proteccién, traslado o reposicién cuando sea necesario.
Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE y/o LA GERENCIA, el
Supervisor designado y/o las Entidades de control de manera oportuna.

Emitir documento de justificacion técnica de ajustes (debidamente soportada), cuando a esto
hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado y realizar los acompafiamientos
necesarios antes del o los comités (s) respectivo (s).

Analizar, conceptuar y aprobar las actas de mayores y menores cantidades de obra que
representen balance presupuestal, esto es, que no impliquen ninguna modificacién en el plan
financiero, ni en el alcance del proyecto.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los analisis de precios unitarios de las
actividades estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no
previstas que se requieran en desarrollo del proyecto.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items
no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adicion presupuestal o modificaciones
del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al
supervisor designado. Le esta prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la
ejecucion de items o actividades de obra no previstos en el CONTRATO DE OBRA, sin que
previamente la CONTRATANTE y/o LA GERENCIA haya suscrito el respectivo contrato
adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion contractual,
sera asumido por cuenta y riesgo de LA INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE OBRA.
Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo la funcionalidad del
proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la
CONTRATANTE, la GERENCIA o el supervisor designado.

Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, célculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta
de inicio y la ejecucion del objeto pactado.

Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, célculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta
de inicio y la ejecucion del objeto pactado.

Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta
de inicio y la ejecucion del objeto pactado.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las hojas
de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con
lo ofertado y establecido.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

En aquellos casos en que impliquen mayores o0 menores cantidades de obra o items nuevos, la
INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el
deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas
de las condiciones del mercado de la zona de ejecucién del proyecto en los términos de
referencia.

Revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia general y especifica del
personal solicitado al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con los criterios y metodologia
establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria,
obligacidon que debera realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
suscripcion del Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA DE OBRA durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, con el fin de que
cumpla con lo ofertado, asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual
debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRATANTE Y/O LA GERENCIA y al SUPERVISOR
designado. EL personal propuesto debe cumplir con iguales o mejores calidades de las
inicialmente presentadas.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de
Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano
y el tiempo de dedicacién de estos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucién de
los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y
cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

LA

INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter

financiero con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1.

2.

3.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre
las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA.

Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la
relacion de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.
Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econdmicos disponibles durante
todo el plazo de ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con
los cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e
incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA,
se adopte un plan de contingencia adecuado, se apliquen las medidas previstas en el
CONTRATO DE OBRA y las acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de los
pagos por los avances de obra y amortizacién del anticipo, en caso que se pacte, acorde con
las actas de recibo parcial de obra.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes del
derecho privado y las que regulan el mecanismo de obras por impuestos.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual
tendra las obligaciones que se consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas del proyecto,
ademas de las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y
de la naturaleza del Contrato.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria,
las establecidas en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demas que apliquen;
teniendo en cuenta el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera
conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

1.

10.

11.

12.

13.
14.

Entregar a la supervision, previa suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de
trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, asi mismo debera revisar el Presupuesto
general de obra y andlisis de precios unitarios.

Disponer y mantener durante la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA el personal
profesional, técnico y administrativo, idéneo y calificado conforme a los requerimientos de los
Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido
en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.

Diligenciar la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORIA
como el personal del CONTRATISTA DE OBRA, los equipos € instrucciones impartidas, asi
como las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto. Debera garantizar
que el personal registrado en cada una de las Bitacoras de que trata el numeral anterior, firme
diariamente en las mismas.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por
parte del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.
Verificar que se adelanten las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para
verificar la ubicacién de las redes de servicios publicos que se encuentran en el area de influencia
del proyecto y puedan afectar su normal desarrollo.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para
resolver problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por
el CONTRATISTA DE OBRA

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida,
los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y aprobar
su contenido.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de
obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente a la indicada en el
numeral 11.

Aprobar el cronograma de obra e histograma de recursos presentado por el CONTRATISTA DE
OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al
CONTRATISTA que explique las desviaciones del cronograma e histograma que se generen;
promover con el contratista medidas de reaccién para superar las causas de las desviaciones
del cronograma e histograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas
oportunas a la CONTRATANTE vy al supervisor designado reflejando toda la trazabilidad y
gestion del INTERVENTOR.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de resistencia, pruebas de densidad y
demas pruebas que apliquen de acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se soliciten
por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi
como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por
la autoridad competente solicitando al contratista los documentos necesarios para este fin.
Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, que se cumpla con la
disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos.

Coordinar y liderar la realizacién de comités técnicos quincenales y/o mensuales donde se haga
seguimiento a los diferentes aspectos de obra, el cual estara integrado como minimo por EL
CONTRATISTA DE OBRA.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Convocar al ENTE TERRITORIAL a los comités de seguimiento que se desarrollen
quincenalmente y/o mensuales durante la ejecucién del CONTRATO DE OBRA, cuando se
requiera su asistencia.

Efectuar los ensayos de verificacion que sean necesarios a los materiales pétreos y demas
materiales en obras, asi como a los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento
de la normatividad exigida en el CONTRATO DE OBRA.

Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren en obra con
las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.

Verificar que los equipos de medicion empleados por el CONTRATISTA DE OBRA se
encuentren debidamente calibrados.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE
OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Realizar un balance quincenal de la obra mediante la mediciéon de cantidades de obra que se
realizan con el CONTRATISTA DE OBRA.

Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA la demolicién, reconstruccion y/o reparacién de las obras
que no cumplan con las calidades solicitadas.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacién y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique
Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord.

Entregar informes mensuales de Interventoria al supervisor designado por la entidad competente
en donde se incluya el registro fotografico y filmico de manera cronoldgica sobre el avance de la
obra y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida o
segun sea requerido.

Informar a la entidad nacional competente de forma oportuna cuando evidencie inconvenientes
que puedan derivar en sobre costos o atrasos del proyecto, esto con el fin de hacer los ajustes
necesarios en un tiempo prudente

Realizar las reuniones y/ o comités de seguimiento necesarios con el contratista y gerencia del
proyecto para el desarrollo efectivo del objeto del contrato

Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE OBRA, en caso
de que aplique al proyecto.

Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucién del
proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con
esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire,
ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia
ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.
Presentar al supervisor designado informes quincenales (5 primeros dias del mes), de acuerdo
con los formatos establecidos.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con
los Analisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y el tipo
de obras a ejecutar.

Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los
componentes de los APUS del contrato, como requisito para la suscripcion del acta de inicio del
CONTRATO DE OBRA.

Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de items de obras y/o suministros que durante
el desarrollo del CONTRATO DE OBRA se establezcan que son indispensables para la
funcionalidad y operatividad del proyecto en construccion y que no hayan sido incluidos dentro
de las cantidades originales contratadas, teniendo para su aprobacion como base Unica los
precios de los componentes de los APUS del contrato y la lista de insumos del mismo, o las
cotizaciones del mercado en caso de componentes no existentes en los documentos
mencionados. La interventoria debe hacer seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado
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el correspondiente otrosi del CONTRATO DE OBRA vy los items adicionales sean contractuales
y objeto de pago.

34. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean
solicitados, relacionados con el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento
de sus funciones y de la politica y reglamentacion del sector de vias, liderado por el INVIAS.

35. Revisar y asegurar que los disefios para la construccion de las obras objeto de la interventoria,
cumplen en su totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.

36. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes
equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA.

37. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o
en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

38. El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de
verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de la interventoria.

39. Presentar informe final, con todos requerimientos de la Entidad Contratante.

40. Elaborar el Acta de Terminacion de la obra y gestionar la suscripcidon de esta por las partes

41. Elaborar el Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la obra a la CONTRATANTE.

42. Elaborar el proyecto de Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de obra a la Entidad
Nacional Competente.

43. Preparar, conceptuar y elaborar la reformulaciéon del proyecto objeto de la interventoria en el
marco de la normatividad aplicable por el INVIAS, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance
0 cambie las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se
modifiquen las fuentes de financiacion y/o requiera recursos adicionales o se disminuyan los
valores inicialmente contratados cuando el INVIAS lo soliciten.

44. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA
le corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento de este.

45. En general, realizar seguimiento y verificacién al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones
que corresponden al CONTRATISTA DE OBRA.

46. Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato y de los amparos
de las garantias constituidas.

47. Verificar que la informacion reportada en los diferentes sistemas de informacion sea
concordante con el ultimo informe de interventoria y verificar el cierre del proyecto en el SPI

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes del
derecho privado y las que regulan el mecanismo de obras por impuestos. Cualquier diferencia entre
las obligaciones del INTERVENTOR establecidas en este anexo técnico con respecto a las
formuladas para el EJECUTOR DE LA OBRA mediante la LPA que publique la GERENCIA se
dirimen por la establecidas para ambos en el MANUAL DE OBRAS POR IMPUESTOS.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendra las siguientes obligaciones en relacién con el
correspondiente presentacion de documentos e informes:

OBLIGACIONES DOCUMENTALES E INFORMES:
Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y juridico para
el proyecto.

1. Presentar un plan de trabajo al Supervisor y a la Gerencia para el desarrollo de la
interventoria, la metodologia del seguimiento y el cronograma de actividades, dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles después de la firma del acta de inicio.
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2. Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecucion de los contratos se
adelante en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos
contractuales correspondiente.

3. Poner en conocimiento de manera oportuna al SUPERVISOR de eventuales circunstancias
que conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al proyecto o a cualquier otro
evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato u orden de compra.

4. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, o cualquier otra
modificacion a los contratos, acompafiando las justificaciones correspondientes y
presentando las recomendaciones técnicas, juridicas y administrativas pertinentes y el plan
de reaccion. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

5. Hacer la preparacién documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o
cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

6. Informar de manera inmediata al SUPERVISOR posibles incumplimientos de los
contratistas de obra al momento de su evidencia.

7. Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periddica y/o que establezca
el SUPERVISOR.

8. Informar al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda configurar
conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.

9. Entregar al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Vivienda Ciudad y territorio los
siguientes informes de interventoria:

Informe mensual de Interventoria por cada contrato objeto: Presentar de forma
mensual un informe de interventoria, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades
mensual presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma
interventora en el que se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones
contractuales de cada contratista objeto dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de
cada mes.

Informe mensual de cumplimiento de actividades de Ila firma
Interventora: Presentar de forma mensual un informe de interventoria, este informe debe
incluir el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoria en
sus componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

La supervision del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo,
estaran a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE
TRANSPORTE o quien este designe. El Supervisor esta autorizado para exigirle la informaciéon que
considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendra
entre otras las siguientes obligaciones:
1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.
2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y
adecuada ejecucion de los recursos del contrato.
3. Mantener en contacto a las partes del contrato.
4. Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucion.
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucion del contrato.
6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos
pactados.
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7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
-DIAN la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfaccién por parte del
interventor.

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO PRIMERO - El supervisor realizara seguimiento a los riesgos asignados a las partes
que intervienen en el presente contrato de Interventoria, conforme la matriz de riegos y demas
documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO - Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor al
CONTRATISTA debera constar por escrito.

PARAGRAFO TERCERO- En principio, el supervisor actuara a través de las denominadas “boletas
de interventoria”. No obstante, en circunstancias especiales no sera dado a EL CONTRATISTA
abstenerse de realizar un servicio o actividad sefalada por el supervisor so pretexto de que debe
dejarse consignada por escrito, y las consecuencias de aplazar la ejecucién a la espera de dicha
formalidad seran de cargo de EL CONTRATISTA.

Las 6rdenes del supervisor podran estar contenidas en formatos especiales y haran parte de la
documentacién del contrato, asi como toda evidencia documental, fotografica, de video, electrénica
u otro medio que la tecnologia permita. Es obligacion de quien desempefe las actividades de
interventor o supervision del contrato dejar las pruebas anteriores durante el seguimiento que tiene
que efectuar en el desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento de acuerdo con las
normas del mismo y todas las que sean de aplicacion.

El Interventor tendra especial cuidado en realizar las actividades y cumplir con las responsabilidades
relacionadas con el Sistema de Gestion de la Salud y el trabajo (SG SST), mediante el uso de los
formularios determinados y suministrados por la Entidad Nacional Competente.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad est4 obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula del presente contrato.

1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa
instrucciéndel FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO.

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccion y apoyo
del FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO.

3. Previa instruccion del FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO, exigir al
CONTRATISTA la ejecucién idonea y oportuna del objeto del Contrato.

4. Entregar al FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO la informacion
pactada para la ejecucion del Contrato.

5. Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato, previa
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instruccion del FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO.

CLAUSULA 11. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 12. INDEMNIDAD

EI CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucion del Contrato, y hasta la liquidacion definitiva del Contrato. En caso
de que se entable un reclamo, demanda o accion legal contra el CONTRATANTE, por los citados
danos o lesiones, éste sera notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas
previstas por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos
antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del
CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al CONTRATISTA, y
éste pagara todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el
CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de
cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razoén de los trabajos motivo del Contrato, o a
utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA 13. MULTAS

Con fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad consagrado en el articulo 1602 del
Cddigo Civil Colombiano, en la costumbre mercantil, con la presentacion de la oferta y la celebracion
del contrato, EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicacion de descuentos por incumplimiento
de los ANS y las medidas de apremio, acorde con lo establecido en esta clausula.

La aplicacion de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, no libera ni
atenua la responsabilidad de EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones adquiridas
con la celebracion del contrato. Los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del retardo o
del incumplimiento podran hacerse efectivos en forma separada.

Las medidas de apremio tendran un limite maximo igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato
y la aplicacion de estas no sera reportada ante la Camara de Comercio. El CONTRATISTA acepta
que, aplicada la medida de apremio, surge para él la obligacion de pago de la misma, la cual sera
exigible en los términos sefalados mas adelante.

La aplicacion de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, no liberan ni
atenuan la responsabilidad del CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con
la celebracion del presente contrato.

Nota 1: Los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podran
hacerse efectivos en forma separada.

Nota 2: Los descuentos por incumplimiento de ANS y las medidas de apremio, son diferentes a lo
que se pacta como clausula penal por incumplimiento, cada figura es independiente.

1. DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)
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Los Acuerdos de Niveles de Servicios — ANS - son acuerdos entre las partes, que se pactan con el
fin de establecer estandares de calidad en la prestacién del servicio o en la ejecucion de tareas y
pueden establecerse a través de aspectos tales como tiempos de respuesta, rendimientos, tiempos
de mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una herramienta de mejoramiento de la calidad
y un elemento de medicion en la ejecucion del contrato y se traducen en el pago de un menor valor
del precio pactado, en el caso de la ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicacion.

Los siguientes hechos sdélo daran lugar a los descuentos o cobros indicados en cada caso, lo cual
sera comunicado al CONTRATISTA siguiendo el procedimiento sefalado en la presente clausula.

i. Por no entregar o no cumplir el plan de calidad detallado dentro del plazo fijado y en
la forma pactada. E|l CONTRATANTE previa instruccién del Fideicomitente y visto bueno
de la Entidad Nacional Competente, podra cobrar o descontar de las actas de pago, cinco
(5) SMLDV, por cada dia calendario de atraso en la entrega correspondiente o por el
incumplimiento del programa de trabajo y/o el plan de calidad detallado. Cuando se incurra
en dicho incumplimiento por mas de tres (3) veces durante el mes, se podra aplicar la medida
de apremio contemplada para tal efecto.

ii. Por incumplimiento o retardo en la entrega de la dotacion de uniformes y equipos de
seguridad al personal. EI CONTRATANTE previa instruccién del Fideicomitente y visto
bueno de la Entidad Nacional Competente, podra descontar de las actas de pago o cobrar
cinco (5) SMLDV, al momento de su comunicacioén, por cada dia calendario que pase sin
que todo el personal requerido en los trabajos cuente con la establecida en la ley. Si pasados
ocho (8) dias calendario no ha entregado la dotacion mencionada se podra aplicar la medida
de apremio que se contempla para tal efecto.

iii. Por el incumplimiento en la atencion de las quejas y reclamos que se presenten con
ocasién de los trabajos realizados por el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) dias
calendario contados a partir de la fecha de envio por parte de la supervision, el
CONTRANTANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente, podra cobrar o descontar cinco (5) SMLDV por cada queja o reclamo no
atendido. Cuando se incurra en dicho incumplimiento por mas de tres (3) veces durante el
mes, se podra aplicar la medida de apremio que se contempla para tal efecto.

iv. Por incumplimiento en las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el
trabajo. Si el CONTRATISTA incumple el programa de seguridad industrial y seguridad y
salud en el trabajo, el CONTRATANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno
de la Entidad Nacional Competente, podra cobrar o descontar de las actas de pago cinco (5)
SMLDV, por cada incumplimiento en las normas de seguridad industrial y seguridad y salud
en el trabajo. Cuando se incurra en dicho incumplimiento por mas de tres (3) veces durante
el lapso de 30 dias calendario, se podra aplicar la medida de apremio que se contempla para
tal efecto.

V. Cuando el CONTRATISTA informe que una revisiéon o trabajo en el terreno no puede
ejecutarse por algun motivo y la informacién sea errénea o falsa, el CONTRATANTE
previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente,
podra cobrar o descontar, cinco (5) SMLDV por cada vez que se presente esta circunstancia.
Cuando se incurra en dicho incumplimiento por mas de tres (3) veces durante el mes, se
podra aplicar la medida de apremio que se contempla para tal efecto.

Vi. Por retraso en la entrega de los documentos para el cierre de cuentas de cobro del
contrato. Si pasados treinta (30) dias calendario contados a partir del recibo de las obras,
los servicios o las actividades y el recibo a satisfaccion de la supervision, el CONTRATISTA
no hiciere entrega de los documentos para la liquidacion o el cierre de cuentas de cobro del
contrato de obra y del contrato de interventoria, el CONTRATANTE previa instruccion del
Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podra por los quince (15)
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Vi.

dias calendario de retraso siguientes, cobrar o descontar, cinco (5) SMLDV por cada dia de
retraso. Vencido este término, se podra aplicar la medida de apremio que se contempla para
tal efecto.

CAUSALES PARA LA APLICACION DE MEDIDAS DE APREMIO

Incumplimiento de las 6rdenes del supervisor. Cuando el CONTRATISTA incumpla, sin
una razon juridica, técnica, financiera que sustente su posiciéon, una o mas 6rdenes de la
supervision, el CONTRATANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la
Entidad Nacional Competente, podra aplicar una medida de apremio de cinco (5) SMLDV,
por cada dia calendario incumplido.

Si el incumplimiento persiste, es decir, si el CONTRATISTA dejara de cumplir dos (2)
ordenes dentro del lapso de una semana, o si se niega reiteradamente a cumplir cualquiera
de las ordenes de la supervision, establecidas en el contrato y demas documentos que lo
integran, sin una razon juridica, técnica, financiera que sustente su posicion, el supervisor
podra ordenar la suspension de las actividades hasta que EL CONTRATISTA cumpla la
orden. Se entendera que, cuando por motivos inherentes a EL CONTRATISTA, el supervisor
le comunica la suspensién de las actividades objeto del contrato, seguira corriendo tanto el
plazo de ejecucion del contrato como de los derivados de este.

Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa imputable al
CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio, o en las suspensiones de las actividades
demoren cada una mas de cinco (5) dias calendario, se podra aplicar una medida de apremio
de cinco (5) SMLDV, por cada dia calendario que demore en iniciar o reiniciar los servicios
o las actividades. Si vencido este término, EL CONTRATISTA no la ha iniciado, el
CONTRATANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente podra ejecutarlo directamente a través de otro contratista y, en este caso, se
notificara a la compania aseguradora, indicando que el valor del sobrecosto en que incurra
el CONTRATANTE debido al retardo y que sera descontado del proximo pago si lo hay, o
se podra hacer efectiva la garantia de cumplimiento por el respectivo valor o se podra acudir
a la via judicial para su cobro.

Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales, seguridad social
integral y parafiscales del personal empleado en la ejecucion del contrato, segun los
valores cotizados en la oferta, dentro de las fechas establecidas por la ley, el
CONTRATANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente, podra aplicar una medida de apremio de diez (10) SMLDV por cada dia de
retraso, hasta tanto se dé el cumplimiento.

Por incumplimiento del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo. el
CONTRATANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente, podra aplicar una medida de apremio provisional de cinco (5) SMLDV por cada
dia calendario de incumplimiento y hasta que se supere el incumplimiento.

Por no pagar oportunamente a los subcontratistas o proveedores. Cuando el contratista
se encuentre en mora en los pagos dentro de los plazos establecidos por los subcontratistas
o proveedores se podra aplicar una medida de apremio equivalente a cinco (5) SMLDV, por
cada uno de los subcontratistas o proveedores que demuestren dicho incumplimiento, para
tal efecto, los subcontratistas o proveedores deberan informar por escrito a EL
CONTRATANTE y anexar las pruebas que permitan comprobar el vinculo contractual con el
contratista.

Por incumplimiento en los Acuerdos de Niveles de Servicios— ANS. Por cada caso en
que se supere el niumero de incumplimientos en los ANS que expresamente se indican en
cada causal, el CONTRATANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la
Entidad Nacional Competente, podra aplicar al CONTRATISTA una medida de apremio
provisional equivalente a un (1) SMLMV.
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vii. Por el Incumplimiento de las obligaciones exigidas en las especificaciones técnicas y
sus anexos. El CONTRATANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la
Entidad Nacional Competente, podra cobrar o descontar cinco (5) SMLDV de las actas de
pago, cuando el CONTRATISTA incumpla una o mas de las obligaciones exigidas en las
especificaciones técnicas y sus anexos.

La deduccién se hara efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.
Para los efectos de la presente cldusula se surtira el siguiente procedimiento:

i El Supervisor del Contrato comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de
cumplimiento de la obligacion contractual, ANS, o, aplicacion de la medida de apremio
precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacion, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA
podra responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccion, asi como presentar los
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio de este.

iii. EL Supervisor del Contrato analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA,
y, de resultar aceptables, se lo hara saber y no habra lugar a la imposicion del apremio, o,
de la sancion por incumplimiento de obligacion contractual, o, ANS. En caso contrario, le
comunicara al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la deduccion
respectiva y prevista en los numerales anteriores de la presente clausula (igual comunicacién
se dara en caso de que el CONTRATISTA no indique razén alguna). El supervisor tendra la
responsabilidad de tasar el valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente.

iv. El Fideicomitente instruira por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposiciéon del
apremio, o, de la sancidén por incumplimiento de obligacién contractual, o, ANS, la tasacion
de este y el periodo en el cual se hara el descuento respectivo.

V. El CONTRATANTE le comunicara al CONTRATISTA la imposicion del apremio, o, de la
sancioén por incumplimiento de obligacién contractual, o, ANS y el valor de la deduccion, el
cual se descontara de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas
que resulten de la aplicacion de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la
autonomia de la voluntad privada, estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual
el Contrato junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto
en esta Clausula, prestaran mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso
y/o la reconvencion judicial previa para constituirlo en mora. Por el hecho de hacer efectiva la
deduccion no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas del Contrato, ni se eximira al
CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se
configure mas de un incumplimiento sucesivo de obligaciones contractuales, o, ANS el
CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta clausula el
CONTRATISTA se pone en situacién de cumplimiento, EI CONTRATANTE impondra la deduccion,
dado que la obligacion se ejecutd por fuera de los plazos acordados expresamente en el Contrato o
de los previstos en la ley.

CLAUSULA 14. CLAUSULA PENAL
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Si se ejerciere la terminacion anticipada del Contrato o condicién resolutoria expresa
reservada para el CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la
voluntad privada de las Partes, o se configure una falta de cumplimiento definitivo del
Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene en pagar al CONTRATANTE, a titulo
de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del contrato.
La suma aplicada como pena, se imputard al monto de los perjuicios que sufra el
CONTRATANTE, y su valor se podra tomar directamente del saldo a favor del
CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento constituida, para lo cual el
CONTRATISTA presta su autorizacion y se entiende conferida desde la suscripcion o firma
del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Clausula Penal Pecuniaria
se cobrara por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de titulo ejecutivo
renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para
constituirlo en mora. La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacion de
perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la
Clausula Penal Pecuniaria aqui pactada.

PARAGRAFO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefialada, las sumas objeto
de la pena, con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, seran reintegradas en la
subcuenta del Patrimonio Auténomo que corresponda al PROYECTO objeto del
incumplimiento definitivo o terminacion anticipada.

En tal sentido, se acudira al siguiente procedimiento:

1. El supervisor del contrato debera comunicar al contratista, con copia a Fiduciaria
Popular S.A., a la Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, indicando
las razones y los documentos que motivan el mismo.

En dicha comunicacién se debera indicar al contratista que cuenta con un término de
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa
y contradiccion.

2. Se recibiran las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En
caso de que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacién emitida por
la Supervision se procedera a la declaracion del incumplimiento.

3. El Supervisor del contrato analizara las explicaciones presentadas por el Contratista y
emitira su recomendacion al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo
de la actuacion, o, sobre la aplicacién de la clausula penal y debera tasar la suma
aplicable por concepto de sancién de clausula penal.

4. El Fideicomitente enviara instruccion a Fiduciaria Popular S.A., respecto de la
aplicacion de la clausula penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviara
comunicacion al contratista y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificara la
declaracién de incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicacion de la clausula
penal estipulada en el contrato.

5. En dicha comunicacién la Entidad Contratante, indicara el monto que se generara a su
cargo por concepto de pago de la clausula penal consagrada en el contrato, de acuerdo
con lo tasado por la Supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: El cobro de la clausula penal no imposibilita a la Entidad para la
aplicacion y cobro de las demas sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la
afectacion de las pdlizas de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el
respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las acciones previstas en las leyes
aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.
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CLAUSULA 15. GARANTIAS

17.1

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias contados a partir de la firma
del contrato y requerira de su aprobacién. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica  Condicion

Clase

contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales

Asegurado/
beneficiario

PATRIMONIO AUTONOMO
830.053.691-8

identificada con el NIT

Amparos,
vigencia
valores
asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las
multas y la clausula penal
pecuniaria que se le
impongan

Hasta la
liquidacién  del
contrato y tres
(3) meses mas.

El 10% del valor
del contrato

Buen manejo y correcta
inversion del Anticipo

Hasta la
liquidacién  del
contrato

100% del valor del
Anticipo

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales del personal que
el Interventor haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato

Plazo del
contrato y tres
(3) afios mas.

20% del valor del
contrato

Calidad del Servicio

por los perjuicios derivados
de la deficiente calidad del
servicio prestado.

Vigencia de este
amparo debe ser
igual al plazo del
contrato y cinco
(5) anos mas.

30% del valor del
contrato.

Tomador

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre

0 razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el
Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unidn
Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente
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Caracteristica  Condicion
los miembros, su identificacion y el porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Interventor

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre

0 razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia

y Representacion Legal expedido por la camara de comercio respectiva

y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese

que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Union
Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Interventor, para lo cual se relacionaran claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de esta.

e Numero y afo del contrato

e Objeto del contrato

e Firma del asegurado

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicidn, suspensién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adiciéon o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminaciéon del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipoétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 16. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA vy la
FIDUCIARIA LA POPULAR S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el
FIDEICOMITENTE, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumira integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El
personal que emplee EL CONTRATISTA para la ejecucién del presente Contrato, estén vinculados
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exclusivamente con él y no tendran ningun tipo de vinculacion directa o indirecta con EL
CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE

CLAUSULA 17. TERMINACION. TERMINACION ANTICIPADA. CASO FORTUITO Y/O FUERZA
MAYOR.

TERMINACION:

El presente Contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
3. Porlo dispuesto en la Clausula de Terminacion Anticipada del Contrato.

TERMINACION ANTICIPADA:

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién
de este Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condicién resolutoria expresa:
1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucion de cualquiera de las
obligaciones a su cargo, 0, por imposiciones sucesivas de medidas de apremios, o,
sanciones por incumplimiento de ANS.

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3) Cuando la situacion de orden publico lo imponga.

4) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicion constitucional o legal.
5) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA

contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo
o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.

6) Por la extincion del Patrimonio Auténomo de creacion legal mencionado en el
encabezamiento del presente Contrato de Prestacién de Servicios

7) Cuando el contratista incurra en retrasos en el plan de trabajo ejecutado acumulado que
supere durante un bimestre, retrasos superiores al 30% en relacion al programa de trabajo
acumulado programado.

8) Por la no prestacién del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el contrato.

9) Por fuerza mayor o caso fortuito.

10) Por cumplimiento del objeto contractual.

11) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disoluciéon de la persona
juridica del CONTRATISTA.

12) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios
vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos

13) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la
ejecucion contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

14) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintié, omitié u oculté a Fiduciaria
Popular S.A. informacién necesaria para sustentar la celebracion del contrato, para lo cual
se surtira el siguiente procedimiento:
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a) Se notificara al CONTRATISTA de la situacién descubierta por parte del
CONTRATANTE y se otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente
los descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y
contradiccion.

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizaran los argumentos por este
presentado y se aceptaran o rechazaran sus argumentos, esto depende del andlisis
que realice el area juridica para tal fin.

c) En caso de aceptarlos se continuara con la ejecucion contractual.

d) En caso de no aceptarlos, se intentara terminacion bilateral, mediante notificacion
electrénica y envio formal del documento de terminacion para revision y suscripcion
por parte del CONTRATISTA. Se le otorgara un término de tres (3) dias habiles para
la suscripcién del documento.

En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacion Bilateral, se le informara por escrito
al CONTRATISTA que se procedera con la suscripcion del Acta de Terminacion Unilateral, la cual
estara suscrita por el representante de Fiduciaria Popular S.A. y el representante del
FIDEICOMITENTE como constancia de aprobacion.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos
a satisfaccion por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacién anticipada, asi como los
costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtira en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacién
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:
PARAGRAFO PRIMERO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL: Se agotara el siguiente
proceso para terminar anticipadamente el contrato de comun acuerdo:

i) Fiduciaria Popular S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacién anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviara aviso de notificacion
escrito con quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha de terminacion deseada,
sin que se cause compensacion o indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA por el
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucion del
contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el procedimiento aca mencionado.

ii) Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacion, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccion.

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduciaria Popular S.A.,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, procedera a dar
respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el
Contratista.

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduciaria Popular S.A., remitira el Acta de Terminacién Anticipada para la suscripciéon de
esta por parte del Contratista.

v) Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacién anticipada a la aseguradora que expidio
las garantias del contrato.

vi) De no ser posible la terminacién anticipada bilateral se procedera con la terminacion
anticipada unilateral en los términos a continuacién definidos.
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PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en
cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracién pactado, a continuacion, se describe
el procedimiento a seguir:

e Fiduciaria Popular S.A., previa instruccién del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacién anticipada unilateral.

i) Se notificara con quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha de terminacion
deseada, sin que se cause compensacion o indemnizacién alguna a favor
del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le
informara si la ejecucion del contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el
procedimiento aca mencionado.

ii) Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacion, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccion.

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduciaria Popular S.A., dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, procedera a dar respuesta
a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. De
aceptarse los motivos se dara por terminado el procedimiento aca descrito y la ejecucion
contractual continuara normalmente.

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduciaria Popular S.A., suscribira el acta de terminacion anticipada unilateral, la cual contara
con la firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacion.

Por ultimo, la Fiduciaria notificard de la terminacion anticipada a la aseguradora que expidio las
garantias del contrato.

FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO:

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que
surjan por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros,
fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier
dafio o demora en la ejecucion del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor
o caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser
considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendran derecho al reconocimiento de
indemnizacion alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el
CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucion del contrato
debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar
este hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspension.

Las Partes expresamente declaran que los aspectos establecidos en la ley, el impacto ambiental y
climatico, los actos de terrorismo y son elementos que inciden en el normal desarrollo del contrato
de obra y que implican toma de decisiones de suspension temporal y/o correcciéon del cronograma
de ejecucion del proyecto.
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En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, ain asociados a la
Pandemia y que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes,
como causal de suspension al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacion aplicara
para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren
comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, y (ii)
cumple con las caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extrana.

Durante la vigencia de la suspensién, el Contratista debera tomar las acciones pertinentes para que
el impacto causado por, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA 18. SUSPENSION TEMPORAL Y CESION

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las
Partes podran acordar una suspension parcial o total de la ejecucion de este. De este acuerdo se
dejara constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la
suspension, su duracion, asi como las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensioén por parte del Contratante: El Contratante tendra derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacion escrita
dirigida al Contratista, en la cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspension,
obligandose el Contratista a suspender la ejecucion de los Servicios determinados por el
Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensién parcial o total del
Contrato, el Contratista tendra unicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente
prestados hasta el momento de la suspensién. En consecuencia, las Partes acuerdan que no
habra lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningun tipo de sancién, penalizacion,
ni al pago de indemnizacion de ninguna naturaleza a favor del Contratista.

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas
actividades relativas a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacién
previa y escrita del Contratante, sin dicha autorizaciéon no tendra derecho a ningun pago por la
ejecucion de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el
Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente Contrato.

Reanudacién: Una vez superado el evento de suspension, cuando el Contratante solicite la
reanudacién del Contrato, el Contratista debera continuar su ejecuciéon conforme a lo pactado en
el mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizaran la prérroga de la vigencia del Contrato
por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista debera prorrogar las pdlizas
proporcionalmente.

Durante la vigencia de la suspensién, el Contratista debera tomar las acciones pertinentes para
que el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor
posible.

CESION DEL CONTRATO:

El CONTRATISTA no podra:

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacién expresa y
escrita del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesién, el cesionario debera contener iguales o mejores
condiciones de las que fue objeto de evaluacién el CONTRATISTA Inicial (cedente).
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3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de
CONTRATANTE, los derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesion no afectara,
limitara ni eliminara los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

Para llevar a cabo la cesiéon de Contrato, se surtira el siguiente procedimiento:

i El CONTRATISTA podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente
sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, debera enviar a la
Entidad Contratante comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. FIDUCIARIA POPULAR S.A. dara traslado de la comunicacion recibida al Fideicomitente, al
Supervisor y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.

iii. Se debera contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor
del Contrato y la no objecién por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera
constar por escrito, para poder proceder con el tramite.

iv. Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

V. La Entidad Contratante invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la
oferta. La Entidad Contratante hara la evaluacion respectiva basada en los mismos términos
que sustentaron la contratacion del contratista cedente y procedera con la debida
recomendacion. El Contratista cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o
mejores condiciones que el contratista cedente.

vi. El Fideicomitente instruira a la Entidad Contratante la elaboraciéon del documento de cesién
del Contrato. En esta instrucciéon se debera indicar el contratista al cual se le va a ceder el
contrato de acuerdo con la recomendacion del Comité Evaluador y el valor de la contratacion.

Vii. Se procedera con la suscripcién del contrato de cesion, previa expedicion del tramite de
expedicion del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1.
de este documento.

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacién de la ejecucién
del contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucion, es decir, personal
minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacién, se debera realizar la solicitud
al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de
la cesion.

CLAUSULA 19. LIQUIDACION

Las partes suscribiran el Acta de Liquidacion Final en el término de 4 meses, contado a partir del
vencimiento del plazo de ejecucién del Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira la ampliacién o
extension de la garantia exigida en el Contrato, que avalara las obligaciones que deba cumplir el
CONTRATISTA, con posterioridad a la terminacion del presente Contrato, asi como también
mantener vigente y al dia los aportes al Sistema General de Salud y Pensién, todo de conformidad
con las normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, asi como aquellas que
se expidan y le sean aplicables hasta su terminacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. El tiltimo pago se realizara contra la suscripcién del Acta de Liquidacion
del presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones



ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
PARA LICITACION PRIVADA ABIERTA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE OBRA
FINANCIADA CON RECURSOS DEL PATRIMONIO QUE SE RIGE POR EL
CODIGO DE COMERCIO Y EL DERECHO PRIVADO

contractuales. EI CONTRATISTA debera anexar el Informe final junto con la aprobacion de la
INTERVENTORIA y SUPERVISOR del CONTRATO.

CLAUSULA 20. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 21. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en Municipio de San Calixto Norte de
Santander sector Balsaminas y el domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera
la ciudad de Bogota. Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la
Republica de Colombia.

CLAUSULA 22. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuaciéon se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del contrato.

oD~

En constancia se firma el presente contrato en Bogota, D. C., el [indicar la fecha de suscripcion]

Por la Entidad, Por el Interventor,



