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ANEXO 26
LICITACION PRIVADA ABIERTA
No. 002 DE 2025

“CONTRATO DE INTERVENTORIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO AYP OXI METROKIA SAN ANTONIO Y (XXXXXXXXXX)

I CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE: FIDUCIARIA POPULAR S.A PATRIMONIO AUTONOMO AYP
OXI METROKIA SAN ANTONIO

REPRESENTANTE LEGAL ADRIANA RODRIGUEZ LEON

NIT 830.053.691-8

CONTRATISTA: XXX XXXX

REPRESENTANTE LEGAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIT: XXXXXXXXXX

PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL PROYECTO:
“FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD FiSICA
RECREACION Y EL DEPORTE A TRAVES DE LA DOTACION DE
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PARQUES INFANTILES EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN
ANTONIO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SAN ANTONIO”
identificado con el codigo BPIN: 20240214000067

VALOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX IVA INCLUIDO

PLAZO: SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DiIAS CONTADOS A PARTIR
DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

OBJETO:

. PARTES

El presente contrato de Interventoria, lo suscribe de una parte:

(i) ADRIANA RODRIGUEZ LEON, de nacionalidad colombiana, identificada con
cédula de ciudadania numero 52.313.841 expedida en Bogota D.C., domiciliaday
residente en Bogota D.C., quien, en calidad de Representante Legal, obra en
nombre y representacion legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A. identificada con el
NIT. 800.141.235-0, sociedad de servicios financieros domiciliada en
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Bogotd, constituida mediante escritura publica numero cuatro mil treinta y siete
(4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventay uno (1991)
otorgada en la Notaria Décimo Cuarta (14) del Circulo Notarial de Bogot4, calidad
que acredita tal como consta en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, adjunto-,
sociedad que en adelante y para efectos del presente documento se denominara
LA FIDUCIARIA actuando en este acto Unica y exclusivamente en su condicién de
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO AYP METROKIA SAN
ANTONIO , identificado con NIT. 830.053.691-8, quien en adelante y para los
efectos del presente documento se denominara EL CONTRATANTE, y por la otra,

(i) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de nacionalidad colombiana, identificado con cédula
de ciudadania ndmero XxxxxXxxxxxxxxxxxx expedida en x, residente en la ciudad de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien obra en calidad de Representante Legal de

, constituido mediante ,
ente quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATISTA,

Quienes en conjunto se denominaran LAS PARTES o las Partes o individualmente la
Parte.

LAS PARTES de mutuo acuerdo han decidido celebrar un CONTRATO DE INTERVENTORIA
cuyo alcance y contenido estara contenido en las estipulaciones que mas adelante se
convienen observado para talfin lo previsto en el Contrato Fiduciario, el Manual Operativo que
rige el PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXI METROKIA SAN ANTONIO, las normas civiles y
comerciales que puedan llegar a regular esta relacion contractual.

1. CONSIDERACIONES

Que, conforme a dispuesto en articulo 238 de la Ley 1819 de 2016 las personas juridicas
contribuyentes delimpuesto sobre la rentay complementario que en el afo o periodo gravable
obtengan ingresos brutos iguales o superiores a treinta y tres mil seiscientos diez (33.610)
Unidades de Valor Tributario -UVT, podran efectuar el pago parcial del impuesto de renta
mediante la inversion directa en la ejecucion de proyectos de trascendencia social en los
diferentes municipios ubicados en las Zonas mas Afectadas por el Conflicto Armado
(“ZOMAC?”).

Que, la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S., en calidad de contribuyente del
impuesto sobre la renta y complementarios, el cual tiene ingresos iguales o superiores a
treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) Unidad de Valor Tributario — UVT, y ha optado por el
mecanismo de pago Obras por Impuestos en los diferentes municipios definidos como Zonas
Mas Afectadas por el Conflicto Armado- ZOMAC.

Atendiendo lo exigido por el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, la Junta Directiva del
contribuyente mediante Acta 131 de la Asamblea General de Accionistas aprobé el pago del
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impuesto sobre la rentay complementario, a través de la destinacion de tales recursos en la
inversidn en la ejecucién de proyectos viabilizados y prioritarios de transcendencia social en
los diferentes municipios ubicados en las ZOMAC modalidad fiducia.

La Agencia de Renovacion del Territorio ART emitié la Resolucién No. 000498 del ocho (8) de
mayo de dos milveinticinco (2025), por la cual se aprueba lavinculacion del pago del impuesto
sobre la rentay complementarios de un proyecto de inversidon en el marco del mecanismo de
pago- Obras por impuestos de que trata el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016 modificada por
la Ley 2010 de 2019.

Eldiecinueve (19) de mayo de 2025, METROKIA S.A., en calidad de FIDEICOMITENTE y Fiduciaria
Popular S.A., en calidad de Fidcuiario suscribieron un Contrato de Fiducia Mercantil, el cual
tiene por objeto: “(...) Constituir un Patrimonio Auténomo para la administracion de los
recursos depositados por EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo al monto definido del valor de los
impuestos a su cargo y que se ha autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecucion del
PROYECTO, para que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo los administre,
contrate y pague, hasta la concurrencia de los RECURSOS, en cumplimiento de la finalidad
prevista en este CONTRATO. Las partes suscriben el CONTRATO con el objeto de implementar
el mecanismo del pago del impuesto de la renta y complementarios mediante la inversion de
los recursos correspondientes a la ejecucion del PROYECTO en los municipios de las ZOMAC,
en los términos contenidos en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, el Decreto 1915 de 2017
y demas normas aplicables (...)”

En consecuencia de lo anterior, el PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXI METROKIA SAN
ANTONIO a través de FIDUCIARIA POPULAR S.A, en cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el contrato de fiducia mercantil, requiere adelantar los procesos de
contratacion que se requieran para llevar a cabo la prestacién del servicio de INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA
PARA EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD FiSICA
RECREACION Y EL DEPORTE A TRAVES DE LA DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
Y PARQUES INFANTILES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN
ANTONIO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SAN ANTONIO” identificado con el cédigo BPIN:
20240214000067, el cual se regira exclusivamente por las normas del derecho privado con
observancia de los principios de transparencia, economia, igualdad, publicidad y en especial
el de la seleccion objetiva, definidos por la constitucidony la ley, ademas se aplicara el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previstas legalmente, que se adelanten bajo Los
pardmetros dados por EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL a través del PATRIMONIO
AUTONOMO.

Que el ( ) de del 2025, el PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXI BE
METROKIA SAN ANTONIO a través de la Sociedad Fiduciaria Popular S.A, dio apertura a un
proceso de LICITACION PRIVADA ABIERTA de 2025, con el propésito de seleccionar
el proponente que cumpla con los requisitos de experiencia e idoneidad, como condiciones
minimas para llevar a cabo la prestacién del servicio de INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL
PROYECTO: “FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD FiSICA RECREACION Y EL
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DEPORTE A TRAVES DE LA DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PARQUES
INFANTILES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SAN ANTONIO” identificado con el codigo BPIN:
20240214000067, de acuerdo las especificaciones contenidas en el proceso.

El ( ) de del 2025, se llevd a cabo el
cierre para la recepcidn de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes:

Proponente

Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el
comité evaluador mediante el informe final de evaluacion recomendd que el oferente
XXXXXXXXXXXXXXX, €S apto para la adjudicacion del proceso de Licitacion Privada Abierta N°
__ de 2025, ya que cumplié con todos los requisitos establecidos en dicha licitacion para
la prestacion del servicio de interventoria para el proyecto de “FORTALECIMIENTO INTEGRAL
DE LA ACTIVIDAD FiSICA RECREACION Y EL DEPORTE A TRAVES DE LA DOTACION DE
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PARQUES INFANTILES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SAN ANTONIO”.

Que el ( ) de de 2025, la CONTRATANTE de conformidad con lo
estipulado en el Contrato de Fiducia Mercantil, clausula Octava numeral primero, solicitd
instruccién al FIDEICOMITENTE, frente a la recomendacién dada por el Comité Evaluador, con
el fin de que éste emitiera su aval para proceder a la aceptacion de oferta del proceso
anteriormente mencionado.

Queel ( )de 2025, el FIDEICOMITENTE remitié instruccidn
avalando la seleccién y posterior aceptacion de oferta como oferente ganador al
0.9.:0.0.9.9.0.9.9.0.:9.9.0.9.9.0.0.0.0.9.00.8

Sefalado lo anterior, el CONTRATANTE procedi6 a aceptar la oferta presentada por
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante acta de adjudicacion de oferta de fecha

( ) de del 2025, publicada en la pagina web de la Entidad, por haber
cumplido con todos los requisitos exigidos en el mencionado proceso

Para la elaboracion del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Ofertapresentadaporel CONTRATISTAenelprocesodeseleccidéndelLicitaciénPrivada
Abierta No. 00____ de 2025, (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y
ofertaecondémica).

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

Documento de constitucion del CONTRATISTA.

d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de
Parafiscales del CONTRATISTA.

o
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e. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA

Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. (cada uno de los
consorciados)

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.
Formato Registro Unico Tributario.

Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

_—h

e

14. En el presente contrato la Fiduciaria Popular S.A., actla Unica y exclusivamente en calidad de
voceroy administrador del PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXI METROKIA SAN ANTONIO. Con
fundamento en el contrato de Fiducia Mercantil, Fiduciaria Popular S.A., como vocera y
administradora del Patrimonio Auténomo tiene la obligacién de suscribir los contratos
adjudicados a terceros de acuerdo con las instrucciones que imparta el Fideicomitente.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se
desarrolla en las siguientes:

Iv. CLAUSULAS

CLAUSULA PRELIMINAR. DEFINICIONES PREVIAS: Para todos los efectos de este Contrato,
las Partes han definido los siguientes términos o expresiones, los cuales significaran y tendran
el alcance que aqui se les asigna. El significado establecido sera el dado por las Partes asi se
encuentre escrita en mayusculas o minusculas.

1.

ART: Es la Agencia de Renovacién del Territorio.

CONTRATISTA O INTERVENTOR: Se denominara asi en el presente contrato al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cuya identificacion se hizo alinicio de este documento.

CONTRATANTE: Se denominara asi en el presente contrato a FIDUCIARIA POPULAR
S.A., actuando unica y exclusivamente en el presente acto en su condicion de vocera del
PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXI METROKIA SAN ANTONIO, cuya identificacién se
hizo alinicio de este documento.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL O CONTRATO: Se trata del contrato de fiducia
mercantil, constitutivo del PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXI METROKIA SAN
ANTONIO, suscrito entre el Fideicomitente y la Fiduciaria

DESTINATARIO DE PAGO: Significa la Persona destinataria de los pagos realizados por el
Patrimonio Auténomo por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos
derivados de la ejecucion de los Proyectos.
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6.

8.

10.

11.

DiA HABIL: significa cualquier dia que no sea un sabado, domingo, o un dia en que los
establecimientos de crédito estén autorizados u obligados a cerrar sus oficinas en
Colombia.

DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS: Se consideran implementos deportivos a
todos los elementos necesarios para la practica de cualquier disciplina deportiva y/o la
actividad fisica, el equipamiento deportivo, también conocido como indumentaria o
articulos deportivos, es el equipo requerido, las herramientas necesarias, los materiales
usados e incluso la ropa utilizada para competir y/o participar en un deporte. Es decir,
todos los elementos, maquinas, implementos, accesorios etc., usados como pasatiempo
o durante el juego competitivo.

En resumen, son los objetos, implementos, maquinas, elementos, insumos, articulos,
indumentaria, prendas y/o accesorios que requiere una persona para practicar o
desarrollar actividades fisicas de tipo deportivo y recreativo, tales como uniformes,
pelotas, zapatos, y/o cualquier accesorio para el fortalecimiento de la actividad fisica la
recreacion y el deporte; incluyendo articulos para premiacién como trofeos y medallas,
destinados a las instituciones educativas oficiales beneficiadas.

DOTACION ARTISTICA Y CULTURAL: Corresponde a la dotacién de instrumentos
musicales y/o trajes tipicos para las instituciones educativas beneficiadas.

Consiste en la compra de insumos, accesorios, herramientas, Implementos artisticos,
instrumentos musicales para dotar cualquier clase de grupo musical (por ejemplo, las
bandas marciales), trajes tipicos para el area de danzas y/o indumentaria para fortalecer
la actividad artistica y cultural, se incluye en este tipo de dotacién los materiales y
elementos para teatro o cualquier actividad de tipo artistico y cultural adelantada en las
instituciones educativas oficiales.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Sera la encargada de la supervision del contrato de
interventoria del proyecto; de recibir el proyecto a satisfaccidon y aprobar modificaciones
alcronograma generalen caso de fuerza mayor. Para el presente caso sera el MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL o quien este delegue.

EQUIPOS RECREATIVOS: Corresponde a los objetos para jugar, equipos para ejercicios,
maquinas y/o parques biosaludables, Equipos para Gimnasia pasiva, parques infantiles,
parques recreativos y otros dispositivos usados como pasatiempo o durante el juego
recreativo.

FIDEICOMITENTE: Es la sociedad METROKIA S.A., identificada con NIT 830.078.966-6, la
cual funge como contribuyente del impuesto sobre la rentay complementario y que opta
por pagar este tributo mediante elmecanismo de pago -Obras por Impuestos- establecido
en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016 y demas normas que los adicionen o
complementen y que transfiere los recursos al Fideicomiso. El porcentaje de
participacion del Fideicomitente en los derechos fiduciarios derivados del presente
Fideicomiso corresponde al cien por ciento (100%).
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

FIDEICOMISO O PATRIMONIO AUTONOMO: Es la universalidad de bienes y derechos
que se integra con los activos transferidos a la Fiduciaria para su administraciéon y los
rendimientos que los mismos llegaren a producir, los cuales estan destinados al
cumplimiento del objetoy finalidad del presente contrato, y que para efectos del presente
contrato se denominara: “PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXI METROKIA SAN
ANTONIO”.

FIDUCIARIA: Es la sociedad FIDUCIARIA POPULAR S.A.

FORMACION DOCENTE: Esta relacionado con el componente de apropiacién dirigido a
los docentes de las instituciones educativas oficiales beneficiadas a través de un
diplomado relacionado con el aprovechamiento de la dotacidn entregada y busca la
formacion de los docentes en las areas especificas y el fortalecimiento de la actividad
fisica, larecreaciony el deporte y/o el fortalecimiento de la actividad artistica y cultural.

GERENTE: Es la Persona encargada de garantizar el cumplimiento de cada una de las
actividades y componentes del Proyecto, asi como coordinar y gestionar con los
diferentes actores que intervienen en la ejecucién de este, garantizando su desarrollo
conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversion en las ZOMAC del
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) y su Cronograma, en
cumplimiento de las Leyes Aplicables.

PROYECTO: Es el proyecto aprobado por la ART mediante Resolucién No. 000362 del
treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025). para la “FORTALECIMIENTO INTEGRAL
DE LA ACTIVIDAD FiSICA RECREACION Y EL DEPORTE A TRAVES DE LA DOTACION DE
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PARQUES INFANTILES EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SAN
ANTONIO” identificado con el cédigo BPIN: 20240214000067.

PROCESO DE SELECCION: Es el PROCESO DE LICITACION PRIVADA ABIERTA Nro. 00__
de 2025, adelantado por Fiduciaria Popular S.A. en su calidad de voceray administradora
del “PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXI METROKIA SAN ANTONIO”.

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha
recibido el proyecto a cabalidad, cumpliendo con el alcance que fue viabilizado y que sera
exigido por la Entidad Nacional Competente y la Gerencia del Proyecto. Lo anterior, en
concordancia con lo establecido en el articulo 1.6.5.3.5.1. del Decreto 1915 de 2017, en el
cual se hace alusién a la: “certificacion de recibo a satisfaccidon por parte de la
interventoria...”.

SESION DE INICIO: Reunién en la cual se deberd verificar el cumplimiento de los
requisitos de la etapa de preparaciéony la cual marcara el inicio del proyecto. La Fiduciaria
sera la responsable de convocar, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
establecida en el cronograma general del proyecto, al contribuyente, al gerente del
proyecto, al interventor, un (1) representante de la ART y el supervisor de la interventoria
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designado por la Entidad Nacional Competente, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en Materia Tributaria.

20. TERMINOS DE REFERENCIA: Son los términos que fueron disefiados para la seleccion
del INTERVENTOR en el marco del PROCESO DE SELECCION.

21. ZOMAC: Corresponde a las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado.

PRIMERA. OBJETO: En virtud del presente Contrato EL INTERVENTOR, obrando por su cuenta
y riesgo, con libertad, autonomia técnica y directiva, se compromete a ejecutar el servicio
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA
ACTIVIDAD FiSICA RECREACION Y EL DEPORTE A TRAVES DE LA DOTACION DE
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PARQUES INFANTILES EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SAN
ANTONIO” identificado con el codigo BPIN: 20240214000067, con el fin de garantizar el
cumplimiento y desarrollo del PROYECTO en debida forma.

PARAGRAFO. ALCANCE AL OBJETO DEL CONTRATO: EL INTERVENTOR, en el marco de sus
funciones, y para el cumplimiento del objeto del Contrato realizara el seguimiento y
verificacion integral de la ejecucién del PROYECTO, emitiendo observaciones, alertasy vistos
buenos cuando corresponda, y validando el cumplimiento de las actividades conforme a los
cronogramas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales establecidas , las
cuales se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en los documentos que hacen parte
integral de la presente licitacion, ademas de los requerimientos técnicos y las obligaciones
establecidas en el Decreto 1915 de 2017, por el cual se adiciona el titulo 5 de la parte 6 del
libro 1 al Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en Materia Tributaria, sus normas
complementarias y el Manual Operativo de Obras por Impuestos expedido por la ART.

EL INTERVENTOR deben contemplar dentro de sus actividades de interventoria de dotacion el
siguiente alcance:

l. ADMINISTRATIVO: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las

condiciones, procesos y procedimientos administrativos, que deban cumplirse
durante la ejecucion del compromiso contractual suscrito para ejecucion del
mejoramiento de la dotacidn escolar, a partir de del acta de inicio del contrato
hasta la terminaciény liquidacion.
El interventor debera garantizar la ejecucidon del contrato con las exigencias
contenidas en los documentos del contrato de interventoria y de los contratos de
proveedores a supervisar y lo indicado en los Decretos Nacionales 1625 de 2016,
1915 de 2017 y 2469 de 2018, y, en general, toda la reglamentacion que regule los
proyectos a ejecutar bajo la modalidad de pago de Obras por Impuestos en zonas
mas afectadas por el conflicto armado - ZOMAC y en los municipios PDET -
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial .
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El alcance de las actividades objeto de este contrato comprende la ejecucién
planeada, controlada, sistematica, oportuna y documentada de la Interventoria
técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y juridica de los
contratos suscritos para el proyecto, en articulaciéon con la Gerencia del mismo
“FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD FiSICA RECREACION Y EL
DEPORTE A TRAVES DE LA DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y
PARQUES INFANTILES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SAN ANTONIO”, segun las
cantidadesy especificaciones técnicas del proyecto dispuesto en los anexos de la
presente LPA.

FINANCIERO: Realizar los procesos y las actividades relacionadas con la revision
y el control del manejo financiero de los contratos que se suscriban para la
ejecucion del proyecto, en articulacion con la Gerencia. En la etapa de liquidacién,
adelantara todas las acciones e insumos necesarios para la liquidacion definitiva,
objeto de esta interventoria e informara a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE,
en este caso, el MEN, sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revisiény
concepto sobre la inversion realizada con sus soportes, revisar, conceptuar y
liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las
hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones
contractuales en materia econdmicay financiera, ademas de la elaboracion de los
formatos que para el proceso de liquidacion solicite EL CONTRATANTE o el MEN -
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones,
procesosy procedimientos contables yfinancieros que deben ser aplicados dentro
de la ejecucién del proyecto, con el fin de controlar el buen manejo e inversién de
los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables, en articulacién con la
Gerencia.

SOCIAL: Realizar los procesos y las actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento de las obligaciones sociales contenidas en las normas aplicables,
en articulaciéon con la Gerencia. Incluye, entre otros aspectos, la verificacion del
cumplimiento en la ejecucién de los instrumentos de gestion social establecidos
en el Plan de Gestidn Social (si aplica), las leyes en materia de atencién al usuario,
seguimiento del tramite de peticiones, quejas e inquietudes de las comunidades.

JURIDICO: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion
y el cumplimiento, de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con
los contratos que se suscriban para la ejecuciéon del proyecto elegido por el
contribuyente en articulaciéon con la Gerencia, asi como apoyar al MEN - ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE (SUPERVISOR), EL CONTRIBUYENTE vy el
CONTRATANTE, en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo
del contrato.

TECNICO: Corresponde al seguimiento, controly exigencia en el cumplimiento de
la ejecucidn de la obra civil de mejoramiento en las instituciones educativas, asi
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como la calidad y cantidad, de los bienes adquiridos y finalmente entregados en
articulacion con la Gerencia, para lo cual debe tener en cuenta los materiales a
utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, garantizando su
funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

VII. AMBIENTAL: Implica realizar los procesos y las actividades enfocadas en
garantizar el cumplimiento de las normas de caracter ambiental que sean
aplicables a los contratos de dotaciones verificando su cumplimiento, en
articulacion con la Gerencia.

SEGUNDA.- PLAZO PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL. El plazo para la ejecucion del
contrato de interventoria serd de SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS o hasta la entrega
material del Proyecto a la Entidad Nacional Competente, lo que ocurra primero. Elinicio de las
actividades de la interventoria se dara con la suscripcion del acta de inicio del proyecto.

Por lo anterior, el contrato de interventoria estara vigente durante todo el plazo del PROYECTO
objeto de Interventoria, por el valor pactado en el presente contrato, con independencia de los
ajustes en plazo que tenga el mismo.

PARAGRAFO PRIMERO. PRORROGA. El plazo sefalado para la ejecucién del Contrato podra
ser prorrogado, previa aprobacion del Fideicomitente, Entidad Nacional Competente y
gerencia, mediante la suscripcion de un Otrosi que asi lo disponga, en el cual deberan
sefalarse las circunstancias que motivaron la prorroga y por lo cual, se debera ampliar la
garantia Unica.

PARAGRAFO SEGUNDO: SUSPENSION. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
se podra, de comun acuerdo entre las partes, previa aprobacién del Fideicomitente, Entidad
Nacional Competente y gerencia, suspender temporalmente la ejecucion del Contrato,
mediante la suscripcion de un acta donde conste y se justifique tal evento, sin que, para
efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspension.

Se considerara como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predeciry que
esta determinado por circunstancias no imputables al CONTRATISTA o al CONTRATANTE, que
impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como, por
ejemplo, catastrofes, guerras, huelgas.

La situacién de fuerza mayor o caso fortuito debera ser demostrada por EL INTERVENTOR Yy en
tal evento tendra derecho a la suspensidon o ampliacién del plazo, segin sea el caso, pero no
a indemnizacion alguna o a reajuste de precios. Esta situacién no lo exonera de su obligacion
de constituir y mantener vigentes las garantias estipuladas en el Contrato y de la
responsabilidad por los dafos que sufra EL CONTRATANTE por no haberlas constituido o
mantener vigentes.

Las suspensiones debidas a lluvias, derrumbes en vias de acceso, o huelgas del personal por
el incumplimiento de EL CONTRATISTA, de sus obligaciones o convenios laborales, o de su
falta de cooperacion para atender peticiones justas de sus trabajadores, no se consideran
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como fuerza mayor o caso fortuito y no daran lugar a indemnizacion ni ampliacion del plazo
estipulado.

TERCERA. ACTA DEINICIO. Parala suscripcién del acta de inicio del contrato de interventoria
sera necesario el cumplimiento de la sesién de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del
Decreto 1915 de 2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018 y asi como lo
establecido en el Manual de Obras por Impuestos emitido por la Agencia de Renovacién del
Territorio para el efecto.

Cumplidos los requisitos y obligaciones de la etapa de preparaciéon que deberan ser
verificados en la sesién de inicio conforme a lo establecido en el Decreto 2469 de 2018 y
Manual de Obras por Impuestos emitido por la ART, ante la negativa de EL INTERVENTOR a la
suscripcion del acta de inicio, se hara efectiva la péliza de seriedad de la propuesta y se
impondran las sanciones que correspondan.

En el evento que el Contratista realice actividades previas a la suscripcion del acta de inicio,
son bajo su responsabilidad y el Contratante no se encuentra obligado a responder por el pago
de dichas actividades.

Para la expediciéon del acta de inicio del Contrato se debera contar con el cumplimiento de los
siguientes requisitos por parte del Contratista:

- Constitucién de las pdlizas por parte del Contratante y la aprobacion de las mismas
por parte del Contratante.

- Que el Contratista haya entregado los soportes correspondientes perfiles del personal
que va a realizar las actividades objeto del contrato y la correspondiente afiliacién o
pago de la seguridad social.

Dichos requisitos deberan cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcioén del presente Contrato. El no cumplimiento de los mismos faculta al Contratante
para dar por terminada la relacidon contractual que por este documento se celebra.

CUARTA.- VALOR. El valor del presente Contrato es de XXXXXXXXXX PESOS MONEDA
CORRRIENTE ($XXXXXXXXXXXX) IVA INCLUIDO. Suma por la cual fue adjudicado, incluido
todos los gastos, costos, impuestos y tributos para la legalizacidn, ejecucién y liquidacion del
Contrato, el cual no supera el Presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente.

El precio propuesto por EL INTERVENTOR, en el proceso de seleccion y aceptados por las
partes para la ejecucién del Contrato, se mantendra durante la ejecucidon de éste, hasta su
finalizacion, independientemente de cualquier ampliaciéon en plazo al contrato de obra,
cambio o fluctuacién que los precios de tales bienes o servicios puedan padecer tanto en el
mercado nacional como en elinternacional durante la vigencia del Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y
contribuciones de caracter nacionaly territorial que se generen como producto de la ejecucion
del presente contrato de interventoria, los cuales estan incorporados en el valor establecido
del Contrato y en la propuesta presentada.
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QUINTA. FORMA DE PAGO. Fiduciaria Popular S.A., como vocera del PATRIMONIO
AUTONOMO AYP OXI METROKIA SAN ANTONIO (EL CONTRATANTE), pagard al CONTRATISTA
(INTERVENTOR), de la siguiente manera:

EL CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

. Pagos fijos mensuales (hasta el 50% del valor total del contrato) Se reconocera hasta
el 50% del valor total de la interventoria mediante pagos fijos mensuales, conforme a
la oferta presentada por el contratista e instruccion del Fideicomitente, y de acuerdo
con la estructura de costos aprobada por la Entidad Nacional Competente.

Requisitos para cada pago fijo mensual:

- Presentacion de la factura correspondiente al mes trabajado.

- Anexar elinforme mensual de gestién, que detalle el avance del suministro de la dotacidn por
sedey por proyecto, SEGUN LOS REQUISTOS DEL ANEXO 20.

- Elinforme debe contar con el visto bueno de la Entidad Nacional Competente o del delegado
que ejerza la supervision del contrato.

Il Pago por entregas efectivas (hasta el 40% del valor total)

- Se pagara hasta el 40% del valor del contrato, condicionado al cumplimiento de las entregas
por sedey al recibo a satisfaccidon correspondiente.

Condiciones para este pago:

- Presentar acta de entrega firmada por el rector de cada institucidon educativa donde se haya
entregado efectivamente la dotacion.

- El supervisor del contrato debera emitir el recibo a satisfaccion por sede.

- No se aceptaran entregas en sedes distintas a las definidas en el alcance del contrato; de
ocurrir, el pago no sera autorizado.

Documentos adicionales requeridos:

- Informe mensual individual de avance por cada contrato bajo interventoria.

- Visto bueno del supervisor del contrato.

- Comprobantes de pago de seguridad social y parafiscales del personal de la interventoria
correspondiente al mes facturado.

Nota importante: Las facturas deberan presentarse dentro del mismo mes al que
corresponden. En caso de no poder hacerlo, debera enviarse una pre-factura o comunicado
que indique el valor a provisionar.

1. Pago final del diez por ciento (10%) del valor total del contrato) EL 10% restante se
pagara una vez finalice el contrato, previa verificacion y cierre formal.
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Requisitos:

- Presentacién del informe final de interventoria, aprobado por el Ministerio de Educacién
Nacional (o la Entidad Nacional Competente).
- Firma del acta de liquidacién del contrato de interventoria.

Nota 1: Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar— ICBF
y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacién del pago de los
aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacidon Familiar de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion de este.

Asimismo, se debera adicionar como soporte al pago oficio suscrito por el representante legal
de la interventoria y/o director de la interventoria o el personal responsable del cumplimiento
de todas las normas de seguridad social integral donde indique expresamente que el
contratista cumplié a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la
materia.

Nota 2: Previo al pago, debe existir instruccién del Gerente del proyecto, radicada con la
totalidad de documentos a la fiduciaria, como vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo, junto con la aprobacion escrita del Supervisor del contrato, con su visto bueno
frente a los informes presentados por parte del Contratista.

Nota 3: Si la ejecucién del contrato empieza en un dia diferente al inicio del mes, se debera
hacer el corte de la primera factura Unicamente por los dias restantes hasta el ultimo dia mes
en curso. Posteriormente, se presentaran cortes de actas mensuales que contengan los
servicios efectivamente prestados. Finalmente, el ultimo pago de los componentes fijo y
variable del valor del contrato de interventoria correspondera a los dias proporcionales del
mes frente a la fecha final de ejecuciodn. Esta validacion la realizara el supervisor del contrato.

Nota 4: Los porcentajes de dedicacion del personal minimo estaran sujetos a las necesidades
propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente a cargo de la
supervision del contrato y solo se reconocera el porcentaje de dedicacion efectivamente
aprobado en el proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente acepta el conocimiento de esta situacién
y, por ende, no habra lugar a reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por un
menor porcentaje.

Nota 5: Para la realizacién de los pagos, se procedera de la siguiente manera: El Contratista
presentara al Supervisor del Ministerio de Educacién Nacional dentro de los primeros cinco (5)
dias habiles de cada mes el informe de avance mensual. El Supervisor, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes, revisara y aprobara el informe, con copia al Gerente del Proyecto. Si el
Supervisor no esta de acuerdo con el contenido del informe, realizara observaciones y
solicitara los ajustes correspondientes dentro del término antes mencionado, y el Contratista
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debera remitir el informe nuevamente dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
solicitud realizada. Los términos para el pago se interrumpirany se volveran a contar desde el
siguiente dia habil al momento en que el Supervisor reciba el informe a satisfacciéon. Una vez
se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar ante el
Gerente del proyecto los documentos de pago. El Gerente del proyecto radica la totalidad de
los soportes de pago a FIDUPOPULAR., que tendra 5 dias habiles para realizar el pago.

Nota 6: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados, no
se acompanfan los documentos requeridos para el pago o se presentan de manera incorrecta,
el término para éste se interrumpira y solo empezara a contarse desde el siguiente dia habil a
la fecha en que se aporte el ultimo de los documentos o se presenten en debida forma, y
aplicara la misma regla de tramite en el segundo pago si la correccion no se hace dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de
pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del contratista, y no tendran por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

Nota 7: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su solicitud
ante el SUPERVISOR para la obtencion del visto bueno del respectivo informe.

ELCONTRATISTA debera presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:

e Factura odocumento equivalente, la cualdebera presentarse anombre del PAAYP OXI
METROKIA SAN ANTONIO con NIT 830.053.691-8. El INTERVENTOR se compromete a
adoptar el sistema de facturacion electronica cuando esté obligado a hacerlo.

e Informe de avance mensual o informe final, seguin el caso, con los anexos y con visto
bueno soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR.

e Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, junto con la
certificacion firmada por el Representante Legaly el Revisor fiscal, seguin corresponda.

e Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de
seguridad y salud en el trabajo donde indique expresamente que el contratista cumplié
a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

e RUTconfechade generacion menor a 30 dias calendario anteriores a su presentacion.

e Certificacion bancaria (por unica vez). En el evento en que haya una modificaciéon de
numero de cuenta o de entidad bancaria se debe, hacer llegar una nueva certificacion,
cuyo titular debe ser la misma persona natural o juridica que ostenta la calidad de
contratista.

e Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha
contratado o

e vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

e Formato de Instruccion de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al
CONTRATANTE.

El GERENTE del proyecto tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e
instruir el pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente. El GERENTE radicara
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la solicitud para el tramite de pago a través de la plataforma electronica destinada por la
Fiduciaria para tal fin. En caso de requerirse radicacion fisica de los documentos de pago, el
CONTRATISTA debera solicitar el paquete de informacidon antes mencionado y proceder con
su radicacién ante la CONTRATANTE, en las fechasy horas establecidas para tal fin. El anterior
proceso esta sujeto a cambios, de acuerdo con los procesos internos que maneje la
CONTRATANTE para el tramite de los pagos, segun las condiciones particulares (entrega
fisica, tramite virtual, etc.).

Nota 8: FIDUPOPULAR como agente retenedor, liquidard y pagara todas las obligaciones
tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el CONTRATISTA
(impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable.
EL CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo
tanto, asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisién o falla al respecto.
Adicionalmente, ELCONTRATISTA declarara en cada pago, a través de la certificacion firmada
porel Representante Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral.

Paragrafo: En caso de que aplique el impuesto de timbre ajustado en su porcentaje del 1%
mediante Decreto 0175 de 2025, el cual comenzd a aplicar a partir 22 de febrero de 2025,
debera ser asumido por el CONTRATISTA.

Nota 9: EL CONTRATANTE realizara el pago a través de transferencia electrénica al
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la instruccién de pago emitida por el Gerente del Proyectoy la correcta radicacion
de los documentos por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto.

Nota 10: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El Gltimo pago correspondiente al 10 % del valor
del contrato, se realizara como lo indica el literal lll del presente numeral, debiendo EL
INTERVENTOR cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales, asi como obtener la
certificaciéon del Supervisor.

SEXTA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. La interventoria a realizar por parte del
CONTRATISTA incluye la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO
INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD FiSICA RECREACION Y EL DEPORTE A TRAVES DE LA
DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PARQUES INFANTILES EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA SAN ANTONIO”, tendra las obligaciones contempladas en los anexos a la
LICITACION PRIVADA ABIERTANro.00___ de 2025, en concreto en aquellos consideramos
o denominados como “técnicos” y las demas contenidas en el presente contrato

6.1 OBLIGACIONES GENERALES

6.1.1. Suscribir el acta de inicio del proyecto, para formalizar la etapa de ejecuciéon del
proyecto.
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6.1

2.

6.1.3.

6.1.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.

6.1.9.

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

.10.

1.

2.

.13.

4.

Realizar la interventoria técnica, juridica, administrativa, contable y financiera al (los)
contratos — drdenes de compra de dotacion celebrado(s) por el Contratante y aquellos
requeridos para el cumplimiento del objeto del Proyecto.

Revisar las generalidades del Proyecto en el cual se valide el alcance y los productos a
ser entregados por parte del contribuyente por medio de las contrataciones de los
terceros durante la ejecucién del Contrato.

Conocer de manera integral los documentos que hacen parte de la ejecucion
contractualy exigir el cumplimiento de las condiciones que permitan dar completitud
de estos, incluyendo aquellos que hacen parte de la etapa precontractual.

Presentar un plan de trabajo para el desarrollo de la interventoria, la metodologia del
seguimiento, el cronograma de actividades, dentro de los primeros cinco (5) dias
después de la firma del acta de inicio del Contrato.

Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecucion de los contratos -
6rdenes de compra se adelanten en los términos acordados por las partes,
cumpliendo con los requisitos contractuales correspondientes.

Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de los
contratos — érdenes de compra suscritos por el Contratante para la adquisicién de las
dotaciones descritas en el Proyecto para las instituciones educativas que seran
beneficiarias de este.

Dar cumplimiento al Manual Operativo de Obras por Impuestos emitido por la ART y
ejercer las funciones correspondientes dentro del ambito de competencia que este
proporciona.

Verificar la entrega oportunay la correcta instalacién de los productos de conformidad
con lo establecido en las obligaciones del contrato — orden de compra, reportar los
atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de
mejora para la ejecucién de los contratos.

Realizar las visitas necesarias, con el fin de verificar en sitio la entrega de las
dotaciones en cada una de las sedes beneficiadas y entregar los soportes
documentales y evidencias que den constancia del cumplimiento del contribuyente.
Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los
contratistas respecto de las dotaciones para determinar que estan firmadas por el
rector de la institucion educativa o quien delegue, donde se certifique recibo a
satisfaccion por parte de la sede educativa.

Hacer la revision documental que soporta el cumplimiento de las obligaciones y los
productos establecidos en el contrato — orden de compra, dentro de los tiempos
establecidos.

Poner en conocimiento de manera oportuna a LA GERENCIA y al SUPERVISOR de
eventuales circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones
o cualquier otro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato —
orden de compra con un tiempo de antelacién razonable para tomar las medidas a las
que haya a lugar.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, o cualquier
otra modificacién a las 6rdenes de compra y contratos, acompanando las
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones técnicas,
juridicas y administrativas pertinentes y el plan de reaccién. Estas modificaciones
deben serrazonables y proporcionales.
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6.1.15. Hacer la preparacion documentaly sustentar el tramite de las posibles modificaciones

y/o las adiciones o cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del
contrato — orden de compra.

6.1.16. Informar de manera inmediata a LA GERENCIA y al SUPERVISOR los posibles

incumplimientos de los contratistas al momento de su evidencia.

6.1.17. Programary asistir a comités mensuales con la Gerencia, Supervisiony fideicomitente

dentro de los primeros diez (10) dias habiles del mes, con el fin de verificar los avances
del proyecto, asi como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos,
compromisos y demas acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de este.
Estos comités deben quedar debidamente documentados mediante actas suscritas
por la Interventoria

6.1.18. Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR por escrito de cualquier hecho que en los

términos de ley pueda configurar inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de
intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.

6.1.19. Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el MINISTERIO DE

EDUCACION los siguientes informes de interventoria:

Informe mensual de Interventoria por cada contrato objeto: Al mismo se debe
adjuntar el informe de actividades mensual presentado por cada contratista, revisado
y aprobado por la firma interventora en el que se dé cuenta del cumplimiento de cada
una de las obligaciones contractuales dentro de los primeros (5) dias habiles de cada
mes.

Informe mensual de cumplimiento de actividades de la firma Interventora: Este
informe debe incluir el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato
de Interventoria en sus componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con
sus respectivos soportes dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

Informe final de interventoria especificando acciones desarrolladas para los
procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente, elaborar y tramitar el acta de
liguidacién de los contratos objeto de interventoria junto con los documentos soporte
en un plazo no mayor a treinta (30) dias y con anterioridad a la radicacién del ultimo
pago establecido en la forma de pago.

6.1.20. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucién de los

contratos u o6rdenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los
contratistas con el objetivo de garantizar la efectiva ejecucion de los contratos y copiar
ala GERENCIAYy a la SUPERVISION.

6.1.21. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacion, productosy servicios

de los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecucion del contrato. El uso de la
informacién para efectos diferentes a los establecidos en este contrato requiere
autorizacion previa y escrita por parte de la GERENCIA y del SUPERVISOR designado
por el MINISTERIO DE EDUCACION.

6.1.22. Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla

a disposicién de LA GERENCIA y de la SUPERVISION y hacer entrega de esta una vez
finalizado el contrato.
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6.1.23. Contratar y mantener el personal minimo requerido para la correcta ejecucion del

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1
6.1
6.1
6.1

.24.

.25.

.26.

.27.

.28.

.29.

.30.
31,
.32.
.33.

contratoy garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de
necesitar el cambio de alguna de las personas propuestas, debera realizarlo por un
perfiligual o superior que la persona ofrecida en la propuesta. Este cambio debera ser
autorizado por la SUPERVISION. Se garantizara durante el cambio de personal una
capacitaciéon y empalme entre el personal a sustituir y se hara de manera
ininterrumpida respecto de la ejecucion del contrato.

Para garantizar que el proyecto no tenga contratiempos con el acceso a la zona, el
personal de campo que apoye las labores de interventoria debera ser preferentemente
de la region donde se ejecutara el proyecto. En caso de realizarse una busqueda de
personal y de no encontrarse recurso humano idéneo para ello, se podra contratar
personal indistintamente de su residencia.

Verificary dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del proveedor frente
al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de
autorizar los pagos y solicitar modificaciones durante la vigencia del contrato, o al
momento de liquidar el contrato, estableciendo una correcta relacién entre el monto
cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas, en concordancia con lo
establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente,
verificar los informes mensuales y el informe final, asi como los productos
presentados por los proveedores del contrato — érdenes de compra de las dotaciones.
La interventoria sera la responsable de verificar la veracidad de la informacion
registrada por la gerencia del proyecto en el Sistema de Informacién de Seguimiento a
Proyectos de Inversion Publica -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones 'y
Finanzas Publicas -SUIFP, debera dejar cuenta de la verificacion y la actualizacién de
la informacidn requerida, en los informes mensuales de interventoria.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el
contrato de interventoria, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion de
este. Es entendido que todos los gastos han sido estimados por el interventor al
momento de la presentacién de su propuesta econdémica.

Justificar ante la entidad nacional las solicitudes de aprobaciones por parte de la
Entidad Nacional cuando estas sean requeridas de conformidad con la ley y el manual
operativo.

Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.

Asistir a la sesion de inicio del Proyecto.

Suscribir el acta de inicio del Proyecto.

Cumplir con cualquier otra obligacién o actividad a cargo de la interventoria
establecida en el Decreto 1915 de 2017, cualquier norma aplicable en el marco del
mecanismo de obras por impuestos.

6.2 OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO: Seran obligaciones de
caracter financiero y administrativo a cargo del interventor, las siguientes:

® Direccion General Bogota: Carrera 132 No. 29 — 24 Pisos 20,21y 24 ® PBX (601) 6079977 / (601) 5961506

® servicioalcliente@fidupopular.com.co  ® www.fidupopular.com.co @ Linea Nacional Gratuita: 018000-513962

® Redes Sociales: @fidupopular n @fidupopular u Fiduciaria Popular m Fiduciaria Popular

fiduciaria

popular

Pégina1 8



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

EC-FOT-077

(V02)

05/02/2024

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

Entregar a LA GERENCIA la programacion de pagos de los contratistas y de
interventoria, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio del
Contrato.

La coordinacién técnica debe acompafar a la supervisién en las visitas de
seguimiento, (maximo 3), a las sedes beneficiadas para revision de estado de
ejecucion del proyecto.

Conciliar, ajustary entregar dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles a la firma del
acta de inicio del Contrato los cronogramas de entregas de proveedores.

Revisar y aprobar toda la informacién soporte de cada orden de compra y facturas
presentadas por los proveedores.

Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos
parcialesy final de los contratos objeto de la ejecucidn del Proyecto.

Verificar la radicacién dentro de los plazos establecidos las cuentas de cobro de los
proveedores.

Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias del mes correspondiente al tramite de
pago las cuentas de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de
conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIAy la
autorizacién correspondiente de parte de la SUPERVISION.

Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales y
requerimientos a los proveedores determinado por el contrato — érdenes de compraen
ejecucion para el proyecto.

Revisary aprobar los informes solicitados a los contratistas.

Contar conuna oficina, la cual debera estar apropiadamente equipada con escritorios,
sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes, escaner, computadores, impresoras,
sistemas de comunicaciones para llamadas nacionales, camaras digitales, utiles de
oficina, papeleria y demas implementos necesarios para ejecutar el contrato en las
condiciones pactadas.

Verificar que (los) contrato(s) objeto se desarrollen dentro del plazo, las condicionesy
los valores establecidos.

Verificar que los contratistas objetoy el personalempleado por el mismo, cumplan con
las obligaciones de ley.

Informar oportunamente a la SUPERVISION los atrasos que puedan dar origen a la
aplicacion de sanciones, segun lo establecido en los contratos objeto y sugerir la
imposicion de sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten las
causales definidas para su aplicacidn, para ello debera:

e Revisar y conceptuar los elementos juridicos para efectos de solicitar el inicio del
debido proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas,
incumplimientos y demas actuaciones contractuales de los demas contratos del
Proyecto. En este mismo sentido debera entregar la relacién de los documentos,
pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad juridica de la
sancion aimponer.

e Presentar férmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que
llegasen a presentarse en curso de los contratos objeto.

e Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, asi
como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar.
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e Hacer la preparacién documental y sustentar el tramite de incumplimiento de las
posibles situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeno efectivo de las
obligaciones.

e Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacién de sanciones contractualesy
requerimientos a los proveedores.

6.2.14. Velar porque la ejecucion de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se

realiza la interventoria no ocasione dafos a terceros y si esto llegare a suceder, tomar
las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al
CONTRIBUYENTE y a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE.

6.3. OBLIGACIONES JURIDICAS

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

Aplicar y tener en cuenta durante la ejecucién del presente contrato, los aspectos
regulatorios legales y contractuales relacionados con los contratos de dotacién vy el
mecanismo de pago de obras por impuestos, asi como el manual de interventoria del
ministerio de educacion.

Estudiar a profundidad los contratos de dotacidon y sus anexos, los términos de
referencia y sus anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al alcancey
ejecucion del proyecto.

Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones de las Partes.

Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista o
contratistas de dotacidon, comunicandole oportunamente esta circunstancia a la
gerenciay a la entidad nacional competente y proponer el mecanismo de solucion que
corresponda y resulte mas eficaz para la correcta y oportuna ejecucién de los
proyectos.

Asegurar la adecuada documentacién y archivo documental durante la ejecucion del
proyecto.

Elaborar y suscribir juntamente con la gerencia y el contratista o contratistas de
dotacién, las actas de inicio, ejecucidén, suspensién, reanudacidon o cualquier otro
documento en el que se deje constancia de la ocurrencia de eventos que afecten el
desarrollo de las actividades del proyecto objeto de la interventoria.

Asesorar a la gerencia en todos los asuntos juridicos que se susciten en desarrollo de
los proyectos.

Asesorar y apoyar a la gerencia para resolver las peticiones y reclamos juridicos del
contratista de dotacion.

Exigir al Contratista de dotacion ademas de las pélizas que se establezcan en el
respectivo contrato de dotacién, una pdliza de seguro que ampare EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, cuyo asegurado beneficiario sea el Patrimonio Auténomo y la Entidad
Nacional Competente, por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%)
del valor del proyecto y con una vigencia igual al plazo de ejecucién de este y seis (6)
meses mas. Esta obligacién sera certificada en el primer certificado de cumplimiento
que emita la interventoria.
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6.3.10. Exigir al Contratista de suministro, ademas de las pélizas que se establezcan en el
respectivo contrato de dotacion, una péliza de seguro que ampare la CALIDAD Y
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS, cuyo asegurado
beneficiario sea la Entidad Nacional Competente, por un monto equivalente de hasta
elveinte por ciento (20%) del valor del proyecto con una vigencia igual o superior a tres
(3) afnos (si es mobiliario escolar), un (1) afo (si son equipos electrénicos) y 6 (seis)
meses (sies material didactico), contados a partir de la entrega del proyecto. Para esta
poliza, se debera garantizar que una vez sea entregada la dotacion al Ministerio de
Educacion, el Beneficiario y Asegurado de la misma, sea dicho Ministerio, de
conformidad con el articulo 1.6.5.3.4.9. Del Decreto 1915 de 2017.Esta obligacion sera
certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoria.

6.3.11. Exigir al Contratista de suministro, ademas de las pdlizas que se establezcan en el
respectivo contrato de dotacién, una poéliza de seguro que ampare SALARIOS,
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES, cuyo asegurado beneficiario sea el Patrimonio
Auténomo y la Entidad Nacional Competente, por un monto equivalente de hasta el
veinte por ciento (20%) del valor del proyecto y con una vigencia igual al plazo de
ejecucion de este y tres (3) afios mas. Esta obligacion sera certificada en el primer
certificado de cumplimiento que emita la interventoria.

6.3.12. Asistir a la sesién de inicio de que trata el art. 1.6.5.3.4.10 del decreto 1915 de 2017
convocada por el Convocante, a fin de iniciar los proyectos.

6.3.13. Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extrafa
que afecten el cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la
entidad nacional competente.

6.3.14. Emitir dentro del término que para el efecto senale el Contribuyente una certificacién
en donde conceptlue sobre sobre las razones técnicas, financieras y juridicas que
sustentan la situacion de fuerza o caso fortuito en cumplimiento de lo establecido en
elart. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 de 2017.

6.4. OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA
DIRECCION DE CALIDAD

6.4.1. Conocer y exigir el cumplimiento del documento técnico del proyecto, sus
actualizaciones y/o especificaciones técnicas de la dotaciény complementos, para lo
cual debera efectuar controles durante el proceso de produccién de los elementos a
entregar, directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicacién en la
planta del interventor técnico, quien certificara la calidad de la materia prima, de los
elementos terminados, del proceso de embalaje, del despachoy la distribucidon en las
instituciones educativas beneficiadas segun lo establecido en los documentos
técnicos del proyecto.

6.4.2. Elaboraryremitir cada quince (15) diasy remitir a la Supervisién el Anexo No. 23 Matriz
reporte proyectos obras por impuestos.

6.4.3. Verificar que la Marcacion del Mobiliario se adelantara en atencidn a las Instruccién
del Ministerio de Educacidon Nacional.

6.4.4. Advertir oportunamente al contribuyente, la gerenciay a la supervisiéon del contrato, si
las contrataciones adelantadas para el cumplimiento del objeto del proyecto no son
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6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

concordantes con la viabilidad técnica emitida por el Ministerio de Educacion
Nacional, con el fin de ser subsanadas oportunamente dentro del plazo de ejecucién
del proyecto.

Presentar a la Supervision el plan de trabajo de interventoria y cronograma de
actividades por semana cinco (5) dias habiles posterior a la suscripcién del contrato.
Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o documento técnico, de
una muestra prototipo de produccion de cada uno de los items dentro de los siguientes
cinco (5) dias habiles a la firma del acta de inicio con el proveedor.

Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la produccidn como
maximo en los siguientes cinco (5) dias habiles a la aprobacion de los prototipos de
produccion.

Verificar las especificaciones técnicas de los instrumentos musicales cuando
corresponda.

Verificar las especificaciones técnicas de los implementos deportivos y/o elementos
didacticosy la calidad de estos, cuando corresponda.

6.4.10. Verificar la materia prima para la produccion de los trajes tipicos y/o uniformes

deportivos cuando corresponda.

6.4.11. Verificar para el proveedor antes del inicio de la produccidon y durante el proceso, que

los materiales e insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes
objeto de los contratos y sean completamente nuevos, no remanufacturados.

6.4.12. Aprobar en caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados

en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecucion, el Proveedor debe notificary justificar a
la interventoria y llegar a comun acuerdo para acordar un plazo nuevo, lo que sera
comunicado a la GERENCIAy la SUPERVISION.

6.4.13. Realizar, verificar y avalar mediante un acta antes del despacho en planta, las pruebas

realizadas a los elementos por cada uno de los lotes, segun el anexo técnico del
Manual de dotaciones escolares.

6.4.14. Verificar que los bienes hayan sido empacados y/o embalados de acuerdo con lo

determinado en el Manual de Dotaciones Escolares y entregados en perfecto estado,
sin rayones, golpes o defectuoso.

6.4.15. Rechazar los bienes que no cumplan con lo establecido en el anexo técnico manual de

dotaciones escolares, y/o especificaciones técnicas o sus actualizaciones vy
complementos.

6.4.16. Verificar, en caso de cambio, que los bienes sean reemplazados por el contratista

dentro de los cinco (5) dias siguientes a la solicitud que realice el interventory que los
elementos cambiados cumplan con lo establecido por las normas técnicas antes
mencionadas.

6.4.17. Aprobar antes del primer despacho de cada uno de los proveedores que se cuente con

los manuales de uso, mantenimiento y garantia; de la misma manera se entregue una
copia impresa y digital de estos documentos por cada institucion educativa
beneficiada.

Los manuales deberan contener la informacién relativa a todos los elementos
incluidos en la dotacion, teniendo en cuenta por los menos lo siguiente:

a. Cuidados y parametros de uso.

b. Posibilidades de reposicidon de partes y piezas.

c. Identificacién del fabricante, indicando nombre, direccion, teléfono y ciudad.
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6.4.18.

6.4.19.

6.4.20.

6.4.21

6.4.22.

6.4.23.

6.4.24.

6.4.25.
6.4.26.

6.4.27.

Verificar que el empaque y embalaje de estos elementos, garantice su conservacion
durante el transporte a los lugares de destino.

Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega oportuna de la
dotaciéon en los sitios especificos (sede beneficiada), segun las cantidades
establecidas verificando por medio de visitas en cada institucion.

Solicitar a los contratistas las actas de entrega originales y revisar todos los
componentes técnicos y juridicos de estas. Estas actas deben estar firmadas por el
Rector de la IE o quien delegue por escrito en documento fisico (en los casos donde
instituciones estén ubicadas en zonas de dificil acceso y orden publico) y el
contratista.

. Realizar a partir de la firma del acta de inicio cada mes un comité seguimiento técnico

donde reportar y verificar los avances de los contratos, asi como efectuar
recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demas acciones
que contribuyan al cumplimiento del objeto de las 6érdenes de compra. Ademas,
verifique el cronograma de despachoyentregas de cada unade las érdenes de compra
de acuerdo con los lotes aprobados de producciény despacho.

Realizar las visitas para garantizar la entrega de bienes con el fin de verificar en cada
una de las sedes beneficiarias segun lo pactado para este contrato, con el fin de
verificar y entregar los soportes documentales y evidencias que den constancia del
cumplimiento; diligenciar los formatos establecidos con el resultado de cada visita de
verificacion en sitio, que contenga detalle de la dotacion entregada, cantidades por
cada item, estado de entrega de este y registro fotografico de cada una de las sedes
beneficiadas.

La coordinacion técnica debe acompanar ala supervisidon en las visitas de seguimiento
a las sedes beneficiadas para revisién de estado de ejecucién del proyecto. Para el
caso de los proyectos de dotaciones se seleccionara aleatoriamente sedes para
realizar las visitas de seguimiento, en maximo (4) visitas a region donde se visitaran
varias sedes.

Presentar mensualmente elinforme de interventoria que, de cuenta de la ejecuciéon del
proyecto de la ejecucién de la contratacién derivada, donde se emitan conclusionesy
se den recomendaciones.

Emitir conceptos y dirimir conflictos relacionados con la ejecucidon del proyecto.
Avalar las solicitudes de modificacion y/o ajuste de horizontes de los proyectos a su
cargo.

Acompafar a la supervision en las visitas a las instituciones educativas que se
programen.

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE. Son obligaciones de EL CONTRATANTE:

7.1.

7.2.

7.3.

Suministrar la informacidon que se encuentre disponible y que fuere aplicable al
objeto de la presente contratacion.

Pagar oportunamente el valor estipulado en el Contrato, siempre que EL
CONTRATISTA cumpla con todas las obligaciones establecidas para el efecto.

Las demas que se desprendan de la legislacién aplicable a esta modalidad
contractual
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OCTAVA. SUPERVISOR. La Supervision del contrato sera ejercida por el MINISTERIO DE
EDUCACION o quien este designe. EL INTERVENTOR debera respetar, facilitar y acatar los
requerimientos y observaciones de la supervision. Para lo cual debera tener en cuenta, a lo
largo de la ejecucidn del Contrato, las siguientes funciones del Supervisor:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

El Supervisor designado ejercera el control y vigilancia de la ejecucién del objeto del
presente Contrato, tendra como funcion verificar el cumplimiento de las obligaciones
de las partes.

El Supervisor ejercera control sobre la ejecucidon del objeto contractual, para lo cual
podra, en cualquier momento, exigir a las partes la informacidn que considere
necesaria, asi como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econdmicasy financieras existentes
al momento de la celebracién del mismo.

Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucién del Contrato, el Supervisor
apoyara, asistira y recomendara a las partes en todos los asuntos de orden técnico,
financiero, econdmico y juridico que se susciten durante la ejecucion del mismo.

El Supervisor esta facultado para revisar todos los documentos del Contrato, cuando,
por razones técnicas, econdmicas, juridicas o de otra indole, las partes soliciten
cambios o modificaciones.

El Supervisor esta autorizado para ordenarle al INTERVENTOR la correccion, en el
menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del Contrato.
Todas las recomendaciones que haga el Supervisor deben estar por escrito.

El Supervisor verificara que el INTERVENTOR se encuentre al dia en el pago de sus
aportes al Sistema General de Seguridad Social, pensiones y ARL, asi como de los
aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar. Igualmente, el requisito del pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social, ARL y Aportes Parafiscales, debera ser
acreditado por el INTERVENTOR para larealizacién de cada pago derivado del presente
contrato.

Asegurar para EL CONTRATANTE, que EL INTERVENTOR cumpla con las obligaciones
pactadas en el Contrato, en ningun caso goza de la facultad de modificar el contenido
y alcance del Contrato suscrito entre EL INTERVENTOR y EL CONTRATANTE, ni de
eximir, a ninguno de ellos, de sus obligacionesy responsabilidades.

Dar elvisto bueno a cada uno de los informes de la interventoria, previo al desembolso
de los pagos pactados.

Informar a la Unidad, Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a
satisfaccion por parte del interventor.

Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento
se presente.

® Direccion General Bogota: Carrera 132 No. 29 — 24 Pisos 20,21y 24 ® PBX (601) 6079977 / (601) 5961506

® servicioalcliente@fidupopular.com.co  ® www.fidupopular.com.co @ Linea Nacional Gratuita: 018000-513962

® Redes Sociales: @fidupopular n @fidupopular u Fiduciaria Popular m Fiduciaria Popular

fiduciaria

popular

Pégina24



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

EC-FOT-077 fiduciaria

(V02)

NOVENA GARANTIAS. EL INTERVENTOR deber4 constituir a favor de EL CONTRATANTE, una
poéliza Unica de seguros expedida por una compania de seguros legalmente establecida en
Colombia, que incluya los siguientes amparos:

DESCRIPCION CUANTIA VIGENCIA
Cumplimiento de las Veinte por ciento lsual al blazo del contrato v seis
obligaciones surgidas del (20%) del valor total g P , y

(6) meses mas.
contrato del contrato
. . . 0
Pago de‘ salanosy Diez por ciento (10%) lgual al plazo del contrato y tres
prestaciones sociales, e delvalor total del N ,
. o (3) afios mas.
indemnizaciones laborales contrato

Veinte por ciento
Calidad del servicio (20%) del valor del
contrato

Igual al plazo del contrato y seis
(6) meses mas.

Veinte por ciento

(20%) del valor del Igual al plazo del contrato y dos

(2) afios mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

contrato

PARAGRAFO PRIMERO. TERMINO PARA SU ENTREGA. EL INTERVENTOR entregard a EL
CONTRATANTE, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion
del presente contrato, las garantias a las que se refiere la presente Clausula, acompanadas
del correspondiente recibo de pago original expedido por la compafhia aseguradora. No se
aceptaran pazy salvos suscritos por los corredores o intermediarios de seguros.

EL CONTRATANTE, aprobara las garantias si las encuentra ajustadas a lo especificado. En
caso contrario, las devolvera al CONTRATISTA, segun sea el caso, para que EL Contratista,
haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.

EL CONTRATISTA debera reponer el monto de las garantias cada vez que, debido a las multas
0 sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. De igual manera en cualquier
evento en que se adicione el valor del contrato, se prorrogue el término de ejecucién o se
realice cualquier tipo de modificacion, que asi lo amerite, deberan ajustarse, ampliarse o
prorrogarse las correspondientes garantias. Si EL CONTRATISTA se negare a constituir o a
reponer las garantias exigidas, EL CONTRATANTE podra dar por terminado el Contrato en el
estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnizacion alguna.

PARAGRAFO SEGUNDO: Alcance de las Pdlizas: El Contratista entiende, y asi lo declara, que:

Las garantias que aqui se establecen son accesorias al Contrato y, por tanto, su otorgamiento
o la objecidn por parte de las aseguradoras para el pago de los posibles siniestros, no releva al
Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de todas las obligaciones que se
deriven del mismo, ni de su responsabilidad por los dafios y perjuicios que cause al
Contratante y/o terceros, segun lo dispuesto en el presente Contrato
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El cobro de estas pdlizas no constituirda indemnizacion de los perjuicios ocasionados al
Contratante, quien podra perseguir al Contratista por el remanente hasta satisfaccion
completa de los perjuicios que se le llegaren a ocasionar.

Ni los limites minimos de las podlizas de seguros con las que debe contar de conformidad con
esta Clausula, ni los valores reales de los seguros, deberdn de ninguna manera limitar o
reducir su responsabilidad y/o sus obligaciones

Todo deducible originado por las poélizas de seguros serdn asumidos en su totalidad por el
Contratista.

En caso de que el Contratista requiera subcontratar parte de los servicios, tareas y/u obras a
él encomendados en virtud del presente Contrato y el Supervisor lo autorice, el Contratista
debera exigir del subcontratista, la constitucion de las garantias y seguros que le sean
aplicables al objeto del subcontrato, teniendo en cuenta las coberturas indicadas en este
Contrato, cuyas cuantias deberan calcularse tomando como base el mismo porcentaje
exigido al Contratista, aplicado al valor del subcontrato.

DECIMA. CESION. El presente Contrato se celebra en consideracion a las calidades del
INTERVENTOR; en consecuencia, no podra cederlo en todo ni en parte, a ningun titulo.

DECIMA PRIMERA. SUBCONTRATOS. ELCONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad del
Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecucion de las
labores encomendadasy los que de estos se deriven, deberan tener la previa aprobacion de la
SUPERVISION, en cuyo caso, EL CONTRATISTA sera el unico responsable por la celebracién
de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EL
CONTRATANTE adquieran responsabilidad alguna por dichos actos.

DECIMA SEGUNDA. Exclusién de relacion laboral entre las partes. Independencia, direccion
técnicay autonomia del Interventor.

El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por razén de la ejecucién del Contrato,
vinculo laboral alguno con Fiduciaria Popular S.A. como vocera del patrimonio auténomo
denominado PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXI METROKIA SAN ANTONIO ni con el
Fideicomitente. Toda la responsabilidad derivada de sus contratos de trabajo correra a cargo
exclusivo del CONTRATISTA; asi debe expresarse en los respectivos contratos laborales que
suscriba el Interventor.

El Contratista se hara cargo del personal que sea indispensable para el adecuado
cumplimiento de la labor a que se obliga por este Contrato y en todo caso la conducta de su
personal debera estar bajo el cuidado y vigilancia necesarios.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratante podra requerir al Contratista, cuando cualquiera de
los miembros de su personal asignado al Contrato, no cumpla con el perfil requerido que
garantice la idoneidad y calidad de las Actividades objeto del presente Contrato, con la
correspondiente obligacién del Contratista de tomar las acciones del caso para evitar
perjudicar a la Contratante, dentro de un plazo maximo de 5 dias calendario, contados desde
el dia en que el Contratista reciba el aviso escrito respectivo por parte del Contratante. El
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Contratista se hara responsable por los perjuicios que se causen por las demoras en latoma
de acciones respectiva.

EL INTERVENTOR obra como patrono independiente en la ejecucion de este Contrato y
por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la
contratacién de equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar los servicios
contratados.

Las Partes dejan expresa constancia que el presente Contrato por su propia naturaleza no
constituye contrato de trabajo ni relacion laboral en ninguna de las relaciones del Contratista,
empleados, dependientes, Subcontratistas o agentes al servicio de éste, para con la
Contratante.

Entre FIDUCIARIA POPULAR S.A., individualmente considerada o como vocera del EL
PATRIMONIO AUTONOMO CONTRATANTE y EL INTERVENTOR no existira relacién alguna de
caracter laboral y por tanto, todos los trabajadores que utilice este ultimo en la ejecucion de
las obras seran contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligacién
exclusiva de EL INTERVENTOR, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el
suministro de la dotacion de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a
ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantias y toda otra obligacidén o carga que la ley
laboraly de seguridad social que en razén de su caracter de empleador, le imponga para con
sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago total
de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por
omision de sus obligaciones.

En el evento de que EL CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los
conceptos anteriores, en forma extrajudicial o judicial, éste no podra repetir contra EL
INTERVENTOR, sin que el pago efectuado implique reconocimiento de obligacion legal alguna
a cargo de aquella. En este caso EL INTERVENTOR reembolsarda a EL CONTRATANTE los pagos
efectuados, junto con los intereses, gastosy honorarios, dentro de los tres (3) dias calendarios
siguientes a la reclamacion que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde
ya queda autorizado por EL INTERVENTOR.

EL INTERVENTOR se obliga a vigilar que ninguno de sus trabajadores, representantes, ni los de
sus subcontratistas se presente a los sitios de trabajo en estado de alicoramiento o bajo el
influjo de sustancias psicotrdpicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en
los sitios de obra.

La Supervision y/o el Fideicomitente, podran verificar en cualquier tiempo el monto de los
salarios, honorarios y demas derechos laborales que debe pagar EL INTERVENTOR a su
personal. Y asuvez, EL INTERVENTOR se obliga a suministrar la informacion que al respecto
le solicite dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes al requerimiento escrito.

EL INTERVENTOR actua con plena autonomia técnica y directiva, siendo una empresa
contratista independiente. Y en tal condicidn, es el Unico empleador de sus trabajadoresy por
lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y obligaciones parafiscales
que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido
que las actividades de EL INTERVENTOR no son las que hacen parte del objeto social de EL
CONTRATANTE. Ademas, se reitera que constituye una obligaciéon fundamental de EL
INTERVENTOR, la vinculacién y proteccion de todo su personal al sistema general de
seguridad socialy en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente entendido
y acordado que elincumplimiento de esta obligacion faculta a EL CONTRATANTE a retener las
sumas que adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus
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trabajadores, o por el incumplimiento en el pago de obligaciones salariales, prestacionales o
indemnizatorias de cualquier tipo.

Si por causa del incumplimiento del Contratista de las obligaciones en materia laboral, de
seguridad social y de riesgos laborales que le impone la legislacién colombiana y por efecto
de lo dispuesto en el articulo 34 del Cdédigo Sustantivo del Trabajo y las normas que lo
adicionan o reforman, por decision judicial o de cualquier autoridad administrativa se
determinare que la Contratante es responsable mancomunaday solidariamente de pagos que
corresponden al Contratista, de uno o varios de sus empleados, la Contratante tendra derecho
de repetir contra el Contratista y podra ejercer el derecho de compensaciéon de deudas con
cualquier suma que adeude al Contratista, hasta por los valores que le estuviesen siendo
cobrados judicial y extrajudicialmente, mas un porcentaje del 20% por administracion y
manejo.

En caso de no poder efectuar la compensacion, ni el cobro de las sumas que le estuvieren
reclamando a la Contratante por incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del
Contratista, la Contratante podra dar por terminado el presente Contrato por incumplimiento
del mismo, haciendo efectivas las garantias y pdlizas correspondientes exigidas del presente
Contrato, incluyendo las sanciones contractuales previstas.

DECIMA TERCERA. PROPIEDAD DE LOS INFORMES, PRODUCTOS O BIENES. Todos los
estudios, informes, graficos, u otros materiales preparados por EL INTERVENTOR en
cumplimiento del presente Contrato, seran de propiedad de EL CONTRATANTE y del
PROYECTO y debera hacer entrega formal de los mismos, a mas tardar, al momento de la
liguidacién del Contrato.

DECIMA CUARTA. CONOCIMIENTO DEL INTERVENTOR SOBRE LAS CONDICIONES PARA
LA EJECUCION DEL CONTRATO. Se entiende por las partes que EL INTERVENTOR ha hecho
sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones y ha analizado las condiciones técnicas,
sociales, de orden publico, climatoldogicas, ambientales y las demas circunstancias
relevantes bajo las cuales se adelantara la ejecucion del objeto del presente Contrato. En
consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la
decision de asumir totalmente, a su costa y riesgo, las obligaciones derivadas del Contrato,
con su sola suscripcion.

DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD. EL INTERVENTOR se obligara a mantener indemnes a EL
CONTRATANTE, Fiduciaria Popular S.A. y/o al Fideicomitente. En consecuencia, se obligara en
los siguientes términos:

e Contratista independiente: Declarara que no tiene ningun vinculo laboral en relacién con
Fiduciaria Popular S.A, el Patrimonio Auténomo o el Contribuyente, de los regulados por la
legislacion sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, las entidades
quedan liberadas de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales,
incluida cualquier responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales, siendo EL CONTRATISTA una persona independiente, lo que
excluye la solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, asi como civiles,
administrativas o penales. Por lo tanto, no esta facultado para actuar como representante o
como empleador de las entidades, ni de tomar accidon que pueda ser obligatoria para éstas en
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ningun campo o sentido, salvo cuando sea autorizado previamente por escrito por EL
CONTRATANTE.

Responsabilidad: Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la
realizaciéon o ejecucién del contrato respectivo son de entera responsabilidad de EL
CONTRATISTA, Por lo tanto, Fiduciaria Popular S.A, el Patrimonio Autdnomo o el Contribuyente
no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los
trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren
presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades,
o en relacion con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignacion o contratacion de
personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones,
talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de
documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se
realizaran o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al
desmonte y retiro correspondiente y demas servicios que se presten, implicara la asuncion
exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTAy en ningun
caso por cuenta o a cargo de las entidades.

Asuncion de riesgos: EL CONTRATISTA asumira todos los riesgos que se desprendan de los
actos y actividades propias de la prestacion de sus servicios en la ejecucién del contrato;
también asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y
sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las
entidades, por lo que mantendra indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier
pleito, querella, queja, demanda, accion, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a
las entidades con ocasién y/o en ejecucion del contrato.

Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a si mismo
como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados
de éstos, que destine a las obras, actividades, montajes y demas actos u obligaciones que
estén a su cargo con ocasion de la celebracion, ejecuciony terminacién del contrato, asicomo
aasumirtodos los costosy pagos de las afiliacionesy permanencias de estos, tales como EPS,
Fondos de Pensiones y Cesantias, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas
por la Legislacién Laboral.

Tributaria: EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL
CONTRATANTE en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

DECIMA SEXTA. IMPUESTOS Y TASAS. Todos los gastos que ocasione el presente Contrato
por concepto de impuestos, tasas y contribuciones, del orden nacional, departamental y
municipal correran a cargo de EL INTERVENTOR.

Para aquellos impuestos, tasas y contribuciones de caracter nacional o territorial EL
INTERVENTOR se compromete a cancelar todas las obligaciones que se generen producto de
la ejecucién del mismo, de acuerdo con el procedimiento de recaudo que haya establecido el
titular del impuesto.
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DECIMA SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. Ninguna de las partes, sin el consentimiento de la
otra, podra divulgar comunicacion alguna o explotar por cualquier motivo la informacidn o
documentacion que le ha sido divulgada por la otra, o cualquier informacion o documentacién
que haya obtenido en relacién con este Contrato. Elincumplimiento de esta prohibicién hara
responsable a EL INTERVENTOR y a sus empleados, dependientes o subcontratistas de éste,
segun el caso, por los perjuicios que llegaren a causarle a EL CONTRATANTE, directa o
indirectamente, o a terceras personas. EL CONTRATANTE en este caso podra dar inicio a las
acciones penales o civiles correspondientes contra las personas que fueren responsables. Si
cualquier autoridad competente solicitare a EL INTERVENTOR, de conformidad con la ley
alguna informacién de la que aqui se califica como reservada, confidencial o secreta, EL
INTERVENTOR estara en la obligacion de comunicarselo a EL CONTRATANTE, para que
éste ultimo estudie la solicitud y autorice o no a EL INTERVENTOR a dar la informacién
requerida.

Asi mismo, la documentacién suministrada, se considera confidencial y no podra ser
divulgada ni utilizada por EL CONTRATISTA para efectos diferentes a los exigidos en este
contrato, y sélo podra entregarla con el mismo caracter de confidencial a los socios,
asociados, vinculados o empleados de EL CONTRATISTA a efectos de cumplir las labores
sefaladas en el presente contrato.

El incumplimiento de esta obligacion hara responsable a EL CONTRATISTA por los perjuicios
que se causen directa o indirectamente a EL CONTRATANTE o al Fideicomitente, sin que ello
impida la iniciacidon de acciones penales correspondientes contra las personas naturales que
laboren para EL CONTRATISTA.

La aplicacion de estas obligaciones de confidencialidad se extendera por 3 afios mas, luego
de la fecha de terminacién del Contrato o del Acta de Liquidacién del mismo, cualquiera que
sea posterior, y las Partes asi lo entienden y lo aceptan.

PARAGRAFO PRIMERO: No se entendera como Informacién Confidencial la informacién o
documentos que se encuentran en la actualidad en posesién de EL CONTRATISTA no sujetos
a algun tipo de reserva o confidencialidad.

DECIMA OCTAVA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. Expresamente se conviene una clausula
penal equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. Esta sumasera
exigible por via ejecutiva, por lo que las partes le otorgan al presente documento la calidad de
titulo ejecutivo, sin necesidad de constituir en mora a la deudoray sin requerimiento judicial o
extrajudicial alguno, a los cuales renuncia expresamente EL CONTRATISTA, y se considerara
como pago parcialde los perjuicios causados, sin perjuicio de las demas sanciones a que haya
lugar. Esta clausula se podra aplicar sin perjuicio de las competencias sancionatorias que le
correspondan a la entidad asignataria del subsidio de vivienda, de conformidad con lo
establecido en el articulo 22 de la ley 1537 de 2012 o norma que la modifique, adicione o
sustituya.
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PARAGRAFO PRIMERO. No obstante, la cladusula penal prevista en la presente cldusula, EL
CONTRATANTE queda en libertad para reclamar, judicial o extrajudicialmente, los perjuicios
que EL CONTRATISTA pueda causar con su incumplimiento, toda vez que dicha clausula penal
no implica una estimacidén de perjuicios, sino una pena por incumplimiento. También podra EL
CONTRATANTE reclamar el pago de intereses moratorios por la demora en el pago de la
clausula penal.

PARAGRAFO SEGUNDO. El valor de la clausula penal impuesta al Contratista en los términos
de la presente Clausula podra:

- Compensar por medio de cualquier pago que la Contratante adeude al Contratista;

- Retenery deducir. En todo caso, las sumas asi retenidas por parte de las Contratante
no generan ningun tipo de rendimiento o interés a favor del Contratista, ni siquiera en
caso de controversia en relacion con la obligacién de pago por parte del Contratista a
la Contratante o con el incumplimiento del Contrato.

- Hacercobrodirecto, pormedio del envio de una cuenta de cobro al Contratista, la cual
debera ser pagada dentro de los 30 dias calendario siguientes a su presentacion, en la
direccion de notificaciones establecida en el presente Contrato.

EL cobro de la clausula penal no requiere de reconvencion judicial previa. El Contratista
autoriza irrevocablemente a las Contratante para que ésta retenga y deduzca cualquier suma
por dicho concepto. En todo caso, las sumas asi retenidas por parte de la Contratante no
generan ningun tipo de rendimiento o interés a favor del Contratista, ni siquiera en caso de
controversia en relacion con la obligacion de pago por parte del Contratista a la Contratante o
con el incumplimiento del Contrato.

Las Partes acuerdan que las retenciones efectuadas por las Contratante no seran
consideradas como un incumplimiento contractual, sino que seran tenidas como acciones
que hacen parte de la ejecucion del Contrato.

DECIMANOVENA. TERMINACION DEL CONTRATO. El presente Contrato se terminara por las
siguientes causales:

a. Porlaexpiracion del plazo pactado.

Por mutuo acuerdo de las partes, manifestado expresamente y por escrito.

c. Por renuncia de EL INTERVENTOR, siempre y cuando dicha renuncia sea previamente
aceptada, expresamente y por escrito, por LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, EL
CONTRATANTE y EL CONTRIBUYENTE y no sea motivada por incumplimiento del
INTERVENTOR.

d. EL CONTRATANTE podra dar por terminado el presente Contrato, antes del vencimiento
del plazo, sin indemnizacidén alguna y sin necesidad de aviso previo a EL INTERVENTOR,
en los siguientes casos:

e. Por incumplimiento, abandono o descuido de EL INTERVENTOR, de las obligaciones
contratadas, que afecten o pongan en peligro la ejecucion del contrato.

f. Cuando EL INTERVENTOR incumpla sin justa causa las dérdenes o instrucciones
impartidas por EL CONTRATANTE, directamente o a través de la Supervision.

S
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g. Porincapacidad de EL INTERVENTOR para seguir prestando sus servicios, siajuicio de EL
CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE o del Supervisor, ésta fuere de tal naturaleza que
no pudiere continuar con la ejecucién del contrato;

h. Cuando ajuicio de FIDEICOMITENTE o del Supervisor, EL INTERVENTOR utilice personal
inapropiado para la buena ejecucion de las labores contratadas de manera reiteraday no
tome las medidas para superarlo.

i. Porincumplimiento de parte de ELINTERVENTOR de cualquier obligacién laboral para con
sus trabajadores o por el incumplimiento de cualquier norma de caracter nacional o local
que tuviere que ver con el desarrollo del contrato o con las obligaciones propias de EL
CONTRATANTE frente a la ley o a las autoridades que haya asumido EL INTERVENTOR en
virtud de este Contrato.

j- Cuando EL INTERVENTOR no otorgue oportunamente cualquiera de las garantias
sefialadas para cada caso en los distintos numerales de la clausula de garantias.

k. Cuando EL INTERVENTOR entre en estado de disolucidn, liquidacion voluntaria o judicial
y en general, en cualquier estado de insolvencia que a juicio de EL CONTRATANTE o del
FIDEICOMITENTE o del Supervisor represente un obstaculo para el normal desarrollo del
objeto contractual

l. Porincapacidad técnica, esto es, cuando ajuicio del Supervisor, ELINTERVENTOR carece
de los conocimientos y medios técnicos para adelantar los trabajos.

m. Por retrasos injustificados en las labores objeto del Contrato, que afecten el
cumplimiento de los plazos acordados.

n. Por presentarse cualquier rasgo de competencia o comportamiento desleal.

o. Por dar u ofrecer dinero o cualquier otra utilidad a personal del Supervisor o a cualquier
funcionario de EL CONTRATANTE para retardar u omitir un acto propio de sus funciones o
para ejecutar uno contrario a ellas, o para generar un beneficio de cualquier tipo para EL
INTERVENTOR, sus empleados, socios, asociados, funcionarios o proveedores.

p. Por ultrajar o irrespetar, con ocasion del desempeno de sus funciones a cualquier
funcionario o representante de EL CONTRATANTE o FIDEICOMITENTE o del Supervisor.

g. Porhacer caso omiso, o desacatar las 6érdenes o recomendaciones que, con ocasion del
desempeno de sus funciones, le impartan EL FIDEICOMITENTE o Supervisor, o cualquier
otro funcionario designado por EL CONTRATANTE para desempefar funciones de
supervision y fiscalizacion.

Por la comisién o intento de comisién de algun fraude.

s. Porceder el Contrato total o parcialmente, sin la autorizacién previa expresay escrita de
EL CONTRATANTE y el Supervisor.

t. Porincumplimiento de cualquiera de las clausulas de este Contrato.

u. Por encontrarse, EL INTERVENTOR incluido en las listas para el control de lavado de
activos, administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la
Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC).

v. Noinicie la ejecucion del Contrato a mas tardar a los 3 dias habiles siguientes a la fecha
de la emisién del Acta de Inicio, sin mediar una causa que lo justifique;

w. Por la ocurrencia de una falsedad o inexactitud sustancial en las declaraciones
efectuadas de conformidad con el presente Contrato.

x. Porincumplimiento de cualquier obligacion o actividad establecida en el Decreto 1915 de
2017 o norma aplicable en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos.
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La ocurrencia de cualquiera de los eventos indicados anteriormente dara lugar a la
terminacion inmediata del Contrato, sin necesidad de declaracién judicial, sin que se genere
afavor de EL INTERVENTOR indemnizacidn alguna. No obstante lo anterior, EL CONTRATANTE
se obliga a cancelar a EL INTERVENTOR el valor de los dineros adeudados hasta el momento
de la terminacién del Contrato, siempre y cuando tales servicios se hayan realizado
correctamente y hayan sido previamente revisadas y aprobadas de acuerdo con los
procedimientos establecidos en este Contrato.

VIGESIMA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Al producirse cualquiera de las causales de
terminacion del contrato establecidas en el presente contrato, se procedera a su liquidacion
en un plazo maximo de dos (2) meses contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que
genera la terminacioén. La liquidacién por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las
partes, en el cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugary
los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las
posibles divergencias presentadas y poder declararse a pazy salvo.

En caso en que dentro de este término no sea posible la liquidacion bilateral, EL
CONTRATANTE se reserva el derecho de realizar la liquidaciéon unilateral del contrato, en
cualquier tiempo cuestién que es conocida y aceptada por EL CONTRATISTA con la
suscripcion del presente contrato.

Para la suscripcién del acta de Liquidacion del Contrato el CONTRATISTA debera anexar el
Informe final aprobado por el Supervisor del Contrato, certificado de recibo a satisfaccion del
proyecto emitido por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y los rectores de las Instituciones
Educativas y soportes de la entrega formal y material del PROYECTO a la Entidad Nacional
Competente.

VIGESIMA PRIMERA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Para la solucién de controversias
contractuales, se aplicaran las siguientes reglas:

Solucién de controversias juridicas.

1. Acuerdo directo: En caso de surgir cualquier tipo de desacuerdo, se procurara su solucion
directa. Para darinicio al procedimiento directo cualquiera de las partes dara notificacidon a la
otra parte acerca de su intencion de someter el conflicto en cuestion a un Amigable
componedor. Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha del recibo de tal
notificacion, las partes deberan intentar ponerse de acuerdo.

Las Partes en cada caso fijaran de comun acuerdo el término maximo de duracion del
procedimiento directo, el cual no podra exceder de quince (15) dias habiles en ningun caso.

Silas Partes llegan a un acuerdo suscribiran un contrato de transaccién el cual sera vinculante
y tendra efectos de cosa juzgada de conformidad con la ley.

2. Decision de un Conciliador: Si pasado el plazo del arreglo directo no se dirime el conflicto
presentado las partes acudirdan a un Centro de Conciliacion debidamente constituido y
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tendran un plazo de diez (10) habiles desde la notificacion correspondiente para la solucién
de la controversia.

En el evento que las diferencias no puedan ser resueltas con los métodos indicados las Partes
podran acudir a la Justicia Ordinaria.

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de las partes sera
responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivado de circunstancias
ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de conformidad con lo
establecido en la ley, debidamente comprobadas.

En estos casos, de comun acuerdo, se sefnalaran nuevos plazos y se estableceran las
obligaciones que cada parte asume, para afrontar la situacion. Cada una de las partes se
obliga a comunicarle a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
ocurrencia, los hechos que en su concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor.

La comunicacién debera tener como minimo con los siguientes elementos:

- Laocurrenciadel hecho;

- Lasrazones por las cuales tal hecho es constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito

- Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de fuerza mayor o caso fortuito

- Las obligaciones cuya ejecucion se ve afectada por la ocurrencia del hecho
configurativo de fuerza mayor.

- La explicacidon del nexo causal entre el hecho constitutivo de fuerza mayor vy la
imposibilidad de ejecutar las obligaciones, y

- Elefecto que el Contratista estima tiene el hecho constitutivo de fuerza mayor sobre el
Contrato.

La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable
para minimizar sus efectos y evitar su prolongaciony no se exonerara del cumplimiento de las
obligaciones pertinentes si omite la citada comunicacién.
La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no daréd lugar a indemnizaciones o
compensaciones a favor de la parte que resulte afectada.

VIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO. El contrato se perfecciona con la suscripcion
de este y con la aprobacion de las Pélizas o garantias, por parte de EL CONTRATANTE.

VIGESIMA CUARTA. REQUISITOS DE EJECUCION: Para ejecucion de este contrato cada una
de la Partes debera acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos.

Por parte del INTERVENTOR.

Constituir, con el lleno de los requisitos establecidos en el Contrato, las garantias previstas
en el mismo.

Participaren lasesién deinicio de conformidad con lo establecido en el Decreto 2469 de 2018.
Suscribir la respectiva acta de inicio.
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Por parte de EL CONTRATANTE.

Aprobar las garantias que ampara el Contrato.
Convocar al Fideicomitente, Gerente del Proyecto e Interventor a la sesién de inicio de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2469 de 2018.

VIGESIMA QUINTA. REGULACION JURIDICA. A la presente Contratacién le son aplicables los
principios de la Constitucién Politica, las Normas Civilesy Comerciales, las normas aplicables
de Obras por Impuestos y las reglas previstas en los Términos de Referencia.

VIGESIMA SEXTA. DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales, las partes
acuerdan como domicilio contractual a la ciudad de Bogota D.C, no obstante el lugar de
ejecucion del Proyecto sera el municipio de San Antonio, Departamento de Tolima.

VIGESIMA SEPTIMA. MERITO EJECUTIVO. El presente Contrato presta mérito ejecutivo y en
consecuencia, cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato podra ser exigida
ejecutivamente por cualquiera de las partes. Asi mismo, las partes renuncian a la constitucién
en moray a los demas requerimientos de ley.

VIGESIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. Cualquier modificacién al presente Contrato, para
que pueda ser valida y eficaz, debera hacerse por escrito y por mutuo acuerdo de las partes,
previa aprobacién del Supervisor e instruccion del Fideicomitente a la Contratante.

VIGESIMA NOVENA. NOTIFICACIONES. Cualquier notificacién o comunicacién que deba
realizarse de conformidad con el presente contrato, se hara por escrito y se entendera surtida
si se entrega en persona, por correo certificado, o por correo electrénico, a las siguientes
direcciones:

EL CONTRATANTE: FIDUCIARIA POPULAR S.A.,

Direccion: Carrera 13 Ano. 29-24 piso 24
Teléfono: 6016079977

Ciudad: Bogota D.C

Correo Electronico:

EL CONTRATISTA O INTERVENTOR:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono:

Correo electroénico:

Las Partes convienen que toda comunicacién relacionada para o sobre el cumplimiento del
Contrato podra ser enviada ya sea de manera fisica a la direccidon de correspondencia ya
anotada o a las direcciones de correo electrénico indicadas anteriormente para que
produzca efectos entre las Partes.
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Todo cambio que alguna de Las Partes haga de sus datos de notificacién debera ser
informada a la otra, so pena que sean validas las comunicaciones que se hagan a la
direccion, teléfono y correo electrénico consignados en el Contrato

TRIGESIMA. VARIOS. Las partes acuerdan los siguientes puntos adicionales:

La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o
derechos consagrados en este Contrato, o a exigir su cumplimiento, no se interpretara como
una renuncia adichos derechos o facultades ni afectara la validez, total o parcial, del Contrato
ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos,
salvo disposicion legal en contrario.

La cancelacion, terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira
las obligaciones o derechos que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, pero
sin limitarse, los derivados de las garantias, responsabilidad, propiedad intelectual,
confidencialidad e indemnidad.

Si alguna disposicién de este Contrato se considera nula, ilegal o inexigible, ninguna de las
partes estara obligada a cumplir dicha disposiciéon en la medida de dicha nulidad, ilegalidad o
inexigibilidad. Sin perjuicio de ello, dicha disposicién sera cumplida en la medida maxima
permitida por la ley aplicable. La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad de una disposiciéon o
clausula del Contrato no afectara la validez y operatividad de las restantes disposiciones y/o
clausulas de este contrato.

COMPROMISO ANTICORRUPCION: Las partes declaran conocer que de conformidad con las
disposiciones locales e internacionales anticorrupcion, se encuentra prohibido pagar,
prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o cualquier otro elemento de valor a
cualquier servidor publico o funcionario de gobierno, partido politico, candidato, o a
cualquiera persona actuando a nombre de una entidad publica cuando dicho pago comporta
la intencion corrupta de obtener, retener o direccionar negocios a alguna persona para
obtener unaventajailicita (“Normas Anticorrupcién del Sector Publico”). Asimismo, las partes
reconocen la existencia de regulacion similar en materia de soborno en el sector privado,
entendido como el soborno de cualquier persona particular o empresa privada para obtener
una ventaja indebida (“Normas Anticorrupcion del Sector Privado”). En consideracion de lo
anterior, las partes se obligan a conocery acatar las Normas Anticorrupcién absteniéndose de
efectuar conductas que atenten contra las referidas Normas Anticorrupcion a nivel local o
internacional. El incumplimiento de la obligacion contenida en la presente clausula
constituira causal de terminacidon inmediata del presente acuerdo sin que hubiere lugar a
incumplimientoy sin lugar a indemnizacion alguna.

CUMPLIMIENTO SARLAFT: LAS PARTES declaran que sus negociosy los recursos que utilizan
para la ejecucion del presente Contrato no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna
actividad ilicita, Lavado de Activos o Financiacion del Terrorismo. Asi mismo se comprometen
a entregar toda la informacién que les sea solicitada para dar cumplimiento a las
disposiciones relacionadas con la Prevencién del Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo y declaran que la misma es veraz y verificable. LAS PARTES se obligan a realizar
todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores,
clientes, proveedores o empleados, y los recursos de éstos, no se encuentren relacionados o
provengan de actividadesiilicitas; en todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato LAS
PARTES o alguno de sus socios, administradores, clientes, proveedores o empleados llegaran
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aresultarinmiscuidos en una investigacion de cualquier tipo como penal, administrativa, o de
cualquier otra indole, relacionada con actividades ilicitas, Lavado de Activos o Financiacién
del Terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc.,
cualquiera de LAS PARTES tiene derecho a terminar unilateralmente el presente contrato sin
que hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a indemnizacion alguna ni pena pecuniaria.
PROTECCION Y TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se
encargaran de mantenerse actualizados 'y cumplir la legislacién Colombiana de proteccién de
datos, reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos
o archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucion Politica; asi como el derecho a la informacién consagrado en el
articulo 20 de la misma. De igual manera en caso de que aplique, EL CONTRATISTA y el
CONTRATANTE, acuerdan dar cumplimiento a la normatividad relativa a GDPR.

LAS PARTES garantizan que cuentan con autorizacion para proporcionar los datos personales
enrelacion con la prestacion de los servicios que aqui se contratany que los datos personales
que proporcionan han sido procesados de acuerdo con las leyes aplicables.

Asi mismo, LAS PARTES con la celebracion del presente Contrato, se comprometen a
cumplir con las politicas de tratamiento de datos que cada una tenga. Para el efecto El
CONTRATANTE declara conocery aceptar la politica para el manejo, protecciény tratamiento
de datos de EL CONTRATISTA, la cual se encuentra publicada en la pagina web
, a suvez la EL CONTRATISTA, declara conocery aceptar
la politica para el manejo, protecciony tratamiento de datos del CONTRATANTE, publicada en
la pagina web www.fidupopular.com.co

Ni la celebracidn o ejecucidn del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de los
clientes, empleados, proveedores y demas personas naturales o juridicas de las que tengan o
administren informacién LAS PARTES, de EL CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se
interpretara directa e indirectamente como otorgamiento a la otra parte o a sus
Representantes, de licencia alguna o derecho para utilizar dichos datos personales y
personales sensibles para su propio beneficio o beneficio de cualquier otra persona natural o
juridica.

TRIGESIMA PRIMERA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA El Contratista declara,
garantizay certifica a la Contratante que:

- Esuna sociedad debidamente constituida y legalmente existente bajo las leyes de la
Republica de Colombia.

- Tiene la capacidad corporativa, cuenta con las autorizaciones y permisos necesarios
o apropiados para celebrar, perfeccionar y ejecutar este Contrato y para darle
cumplimiento a los términos establecidos en el mismo con excepcion de aquellas
autorizaciones o0 permisos que solo puedan ser obtenidos o realizados,
respectivamente, con posterioridad a la celebracion de este Contrato.

- Suscribe el presente Contrato dentro del marco de su objeto social y se encuentra
debidamente calificado para hacer negocios en la Republica de Colombia y en
cualquier otra jurisdiccion en la que su negocio, incluyendo la ejecucion de este
Contrato, lo requiera.

- Suscribe este Contrato a través de un representante debidamente facultado para tal
fin, y que se encuentra en plena capacidad legal y corporativa, contando con las
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autorizaciones y permisos necesarios para suscribir el mismo y para cumplir con sus
obligaciones contractuales.

La celebracidn, entrega, cumplimientoy ejecucién de este Contrato y la consumacion
de las transacciones previstas en este Contrato no contravienen sus estatutos y no
estan ni estaran en conflicto con, o resultaran en un incumplimiento de, cualquier
contrato, hipoteca, arrendamiento, licencia, acuerdo, instrumento, sentencia judicial,
decreto, orden o regulacion de la que el Contratista sea parte o por la cual él o
cualquiera de sus propiedades, derechos o activos sea gravada o afectada.

No existen causales de inhabilidad o incompatibilidad y/o conflictos de intereses que
le impidan obligarse a través del presente Contrato.

Ha obtenido u obtendra de la autoridad competente, en su debido tiempo, todos los
permisos, licencias y/o autorizaciones necesarias (si las hubiere) en relacién con la
ejecucion, entregay cumplimiento de este Contrato por el Contratista.

Es propietario o tenedor legitimo de todos los equipos, tecnologia, licencias y
programas informaticos que utilizara en el cumplimiento del Contrato, y en general, en
el desarrollo de su objeto social.

Realizara y ejecutara sus operaciones dentro del marco de respeto de los derechos
humanos, de acuerdo con la Constitucion Politica de Colombia, las leyes y los tratados
internacionales vigentes.

Conoce y dara cumplimiento a la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero del
gobierno de los Estados Unidos de América (o FCPA por sus siglas en inglés) y las
obligaciones y deberes en ella contenidas.

No se encuentra inmerso en investigaciones relacionadas con lavado de activos,
financiacién del terrorismo, fraude, corrupcion y derechos humanos y, en caso de
presentarse cambio en esta situacion, dara aviso oportuno a las Companias.

El origen de sus recursos no proviene, directa o indirectamente, de alguna actividad
ilicita contemplada en normas nacionales, especialmente en el Cdédigo Penal
Colombiano, internacionales o supra-legales, o en cualquier norma que las modifique
o adicione, en especial, de actividades relacionadas con el narcotrafico o lavado de
activos o financiacién del terrorismo.

Ni él ni su representante legal, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o
indirectamente tengan el 5% o mas del capital social, aporte o participacion, sus
representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se encuentran en las listas
internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho
internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC (Office of
Foreign Assets Control), y no existen contra ellos investigaciones o procesos penales
por delitos dolosos, estando las Compafias facultadas para efectuar las
verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relacién
comercial o juridica si verifica que alguna de tales personas figuran en dichas listas o
se encuentren en tales circunstancias.

Este Contrato ha sido debidamente suscrito y entregado por el Contratista. Las
obligaciones del Contratista contenidas en este Contrato son legales, validas y
vinculantes para el Contratista y la Contratante puede exigir su cumplimiento de
acuerdo con los términos de este Contrato y las Leyes Vigentes.

Cuenta con la experiencia, idoneidad y los conocimientos técnicos requeridos,
necesarios o apropiados, para desarrollar y ejecutar el Contrato.
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- Conoce los impuestos, cargas, tasas y otros tributos generados en el Pais v,
especificamente, aquellos en lugar en el que se ejecuta en Contrato, y cuyo pago le
correspondera.

- No existen litigios, arbitrajes, reclamos, demandas legales, casos, acciones legales,
investigaciones o procesos u ordenes, juicios, mandamientos judiciales, decretos,
laudos arbitrales, arreglos o estipulaciones de o ante cualquier arbitro, tribunal o
Autoridad Gubernamental pendientes o cuyo pago no haya sido completado o, segun
el conocimiento del Contratista, amenacen al Contratista o cualquiera de sus
respectivas propiedades, derechos, activos o ingresos en lo relacionado con este
Contrato.

- Es responsable de realizar una apropiada debida diligencia de los subcontratistas,
para garantizar que el subcontratista cumplird con sus obligaciones contractuales.

- Incumplimiento a las Declaraciones: El Contratista conviene y acepta que el
incumplimiento, falsedad o inexactitud de cualquiera de las anteriores declaraciones
implicara un Incumplimiento Grave y material de las obligaciones de este Contrato,
otorgandole el derecho al Contratante de terminar el Contrato, aplicandose el
procedimiento de cobro de la Clausula Penal establecida en el mismo.

TRIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD: El Contratista ejecutara las Actividades objeto
de este Contrato de manera diligente, responsable y eficiente y, por tanto, sera responsable
hasta por culpa leve en la ejecucion del presente Contrato, obligdndose a cumplir las
obligaciones contractuales en su calidad de profesional experto, con base en las Buenas
Practicas, y en atencién al cumplimiento de los deberes secundarios de conducta derivados
de la ejecucidn contractual de buena fe.

El Contratista estara obligado a responder por cualquier dafio que se cause por o sea
consecuencia de la ejecucion de las obligaciones a su cargo derivadas de este Contrato,
exceptuando que su origen sea caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobada.

Asi mismo, el Contratista es expresamente responsable por los dafios que cause a tercerosy
sus bienes con ocasién de la ejecucion de este Contrato. En consecuencia, se obliga a
responder pronta y oportunamente cualquier reclamacién y a pagar las indemnizaciones del
caso, informando a la Contratante sobre el tramite que dé a dichas reclamaciones.

El Contratista autoriza irrevocablemente a la Contratante para que retenga, compense y
deduzca de cualquiera de las sumas pendientes de pago a su favor, cualquier suma de dinero
que la Contratante estime que le adeuda por los conceptos establecidos en esta clausula.

TRIGESIMA TERCERA. INTEGRIDAD Y DIVISIBILIDAD. Si cualquier disposicién del Contrato
fuese ineficaz, nula o inexistente o no pudiese hacerse exigible de conformidad con las leyes
de la Republica de Colombia, las disposiciones restantes no se entenderan invalidadas a
menos que el Contrato no se pueda ejecutar sin la disposicién ineficaz, nula, inexistente o que
no se pueda exigir.

CLAUSULA CUARTA. VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes reconocen y aceptan
que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son) confiable(s) y vinculante (s)
para obligarlas legal y contractualmente en relacion con el contenido del presente Contratoy
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tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos de la firma manuscrita. De
conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de LA FIDUCIARIA:

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden uUnica y exclusivamente al
firmante, quien actua unica y exclusivamente en nombre y representacion legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

e Queelfirmantetiene plenasfacultades legalesy estatuarias para obligar a la Fiduciaria
mediante firma electrénica y no requieren de autorizacion adicional para ello.

e Que elfirmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de la
firma.

Por parte de EL CONTRATISTA:

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden uUnica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometerse.

e Que el firmante actua en representacion de cada una de las Partes tienen plenas
facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y no
requieren de autorizacion adicional para ello.

e Que elfirmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacidon de la
firma.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato
requiere para su perfeccionamiento la firma de las Partes. Para su ejecucion es necesaria la
aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE vy, la suscripcion del Acta de Inicio por las
partes

Para constancia de lo anterior, el presente Contrato se firma por las partes, en dos (2)
ejemplares originales, a los del afio dos mil
veinticinco (2.025).

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

ADRIANA RODRIGUEZ LEON XXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. No. 52.313.841 expedida en Bogota

D.C. Representante Legal

Fiduciaria Popular S.A.

vocera Yy administradora PATRIMONIO

AUTONOMO AYP METROKIA SAN ANTONIO

NIT. 830.053.691-8
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