

**REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META
ALCALDIA MUNICIPAL**

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO EDUCATIVO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS CULTURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, DEPARTAMENTO DEL META


1. COSTOS DE PERSONAL

ÍTEM	CARGO	PERFIL	DEDICACIÓN (hombre- mes)	NÚMERO DE PERSONAS	TIEMPO EN MESES	SALARIOS	VALOR TOTAL
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Ingeniero o Administrador con Especialización en Gerencia y/o Dirección de Proyectos	50%	1	4	\$ 6.200.000,00	\$ 12.400.000,00
1.2	TECNICOS DE CAMPO	Tecnico o tecnologo con conocimiento y experiencia sistemas para verificación de entregas de elementos culturales en las sedes educativas	100%	1	4	\$ 2.200.000,00	\$ 8.800.000,00

1.3	PROFESIONAL EN DERECHO	Abogado especialista en todo lo relacionado con Contracacion, liquidacion y cierre de Contratos Publicos y Privados	50%	1	3	4.500.000,00	\$ 6.750.000,00
1.4	PROFESIONAL	Profesional especializado en todo lo relacionado con el area de administracion o financiera de proyectos	50%	1	3	\$ 4.500.000,00	\$ 6.750.000,00
1,5	COORDINADOR TIC	Profesional con Experiencia en TIC'S y formación docente	80%	1	4	\$ 4.500.000,00	\$ 14.400.000,00
A	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 49.100.000,00
FM	FACTOR MULTIPLICADOR						1,66
B	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)* FM						\$ 81.604.494,60
2. GASTOS ADMINITRATIVOS							
ÍTEM	TIPO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MES	DIAS	VALOR	VALOR TOTAL
2.1	OFICINA	Incluye Arrendamietos, alquiler de equipos, servicios publicos entre otros	1	4	0	\$ 2.000.000,00	\$ 8.000.000,00
2.2	GASTOS DE ALIMENTACION (personal Tecnico de Campo)	Gastos de Almientacion del equipo tecnico de interventoria del Proyecto	2	0	7	\$ 1.200.000,00	\$ 560.000,00
2.3	GASTOS DE HOSPEDAJE	Gastos de Hospedaje del equipo tecnico de	2	0	7	\$ 2.000.000,00	\$ 933.333,33

	(personal Tecnico de Campo)	interventoria del Proyecto				13 V01 03/10/2022 \$	
2.4	GASTOS DE ALIMENTACION (personal Profesional de Campo)	Gastos de Almientacion del equipo Profesional de interventoria del Proyecto	2	0	7	1.500.000,00	\$ 700.000,00
2.5	GASTOS DE HOSPEDAJE (personal Profesional de Campo)	Gastos de Hospedaje del equipo Profesional de interventoria del Proyecto	2	0	7	\$ 2.000.000,00	\$ 933.333,33
2.6	GASTOS DE TRANSPORTE	Alquiler de Vehiculo 4X4 con conductor, Incluye gastos de combustible, seguros y demas necesarios para la operación	1	0,5	0	\$ 6.500.000,00	\$ 3.250.000,00
C	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS						\$ 14.376.666,67
3. GARANTIAS							
ÍTEM	TIPO	Valor Base	UNIDAD	Valor Asegurado			VALOR TOTAL
3.1	POLIZA DE CUMPLIMIENTO	\$ 185.535.177,00	Und	\$ 185.535.177,00			\$ 1.855.351,77
3.2	POLIZA DE CALIDAD	\$ 371.070.354,00	Und	\$ 371.070.354,00			\$ 3.710.703,54
3.3	SERVICIOS Y SALARIOS	\$ 185.535.177,00	Und	\$ 185.535.177,00			\$ 1.855.351,77
D	TOTAL GASTOS GARANTIAS						\$ 7.421.408,00

E	SUBTOTAL INTERVENTORIA DEL PROYECTO (B+C+D)			\$	103.402.569,27
F	UTILIDAD	5%		\$	5.170.129,00
G	IVA	19%		\$	19.646.489,00
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA (E+F+G+H)					\$ 128.219.187,00



LUIS CESAR PEREZ

Alcalde Municipal de Puerto Gaitán



"Para la Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán, resulta de gran importancia conocer su opinión respecto de la calidad del servicio prestado, por ello le invitamos a diligenciar la encuesta de satisfacción al ciudadano, que encontrará escaneando el siguiente código QR"

