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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1. ANTECEDENTES

El Ministerio de Hacienda, mediante el Decreto 1915 de 2017, por el cual se adiciona el titulo 5 de
la parte 6 del libro 1 al Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en Materia Tributaria, para
reglamentar el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, determind que las personas juridicas
contribuyentes del impuesto sobre la Renta y complementarios, que en el afio gravable obtengan
ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor tributario - UVT, pueden efectuar el
pago parcial del impuesto de renta mediante la inversién directa en la ejecucién de proyectos de
trascendencia social, en los diferentes municipios ubicados en las zonas mas afectadas por el
conflicto armado - ZOMAC y en los municipios PDET - Programa de Desarrollo con Enfoque
Territorial.

Posteriormente, mediante el Decreto 2469 de 2018, se modifican y adicionan algunos articulos del
Titulo 5 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Unico Reglamentario en Materia
Tributaria, estipulando asi, que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios
podran optar por el mecanismo de pago a través de OBRAS POR IMPUESTOS en las Zonas mas
afectadas por el conflicto armado - ZOMAC, constituidas por el conjunto de municipios que sean
considerados como mas afectados por el conflicto, los cuales serdn definidos para el efecto por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, el Departamento Nacional de Planeacién (DNP) y la
Agencia de Renovacidn del Territorio (ART), de conformidad con el numeral 6 del articulo 236 de la
Ley 1819 de 2016 y en los municipios PDET - Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Por otra parte, conforme a lo establecido en el articulo 34 de la Ley 2155 de 2021, los proyectos de
inversién OBRAS POR IMPUESTOS deberan tener como objeto la construccidon, mejoramiento,
optimizacidon o ampliacién de infraestructura, asi como la dotacién requerida para el suministro de
los servicios de agua potable, alcantarillado, energia, salud publica, educacién publica y la
construccion y/o reparacion de infraestructura vial en los municipios ubicados en las zonas mas
afectadas por el conflicto armado, y las demas disposiciones posteriores que establezca la ley que
modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen.

Mediante el Decreto 1208 de 2022, se reglamenta el paragrafo 4 del articulo 238 de la Ley 1819 de
2016y el articulo 800-1 del Estatuto Tributario, a su vez, modificado y adicionado por el articulo 34
de la Ley 2155 de 2021; se modifican el articulo 1.6.6.1.2 del Capitulo 1 del Titulo 6 de la Parte 6 del
Libro 1, el articulo 1.6.6.1.3. del Capitulo 1 del Titulo 6 de la Parte 6 del Libro 1, los paragrafos 3y 4
del articulo 1.6.6.2.3. del Capitulo 2 del Titulo 6 de la Parte 6 del Libro 1, el articulo 1.6.6.3.3. del
Capitulo 3 del Titulo 6 de la Parte 6 del Libro 1, el articulo 1.6.6.5.4. del Capitulo 5 del Titulo 6 de la
Parte 6 del Libro 1 y se adiciona el inciso 2 al paragrafo 2 del articulo 1.6.5.3.3.3 de la Seccién 3 del
Capitulo 3 del Titulo 5 de la Parte 6 del Libro 1, un paragrafo al articulo 1.6.6.2.2. del Capitulo 2 del
Titulo 6 de la Parte 6 del Libro 1, el paragrafo 7 al articulo 1.6.6.2.3. del Capitulo 2 del Titulo 6 de la
Parte 6 del Libro 1, los paragrafos 4 y 5 al articulo 1.6.6.3.1. del Capitulo 3 del Titulo 6 de la Parte 6
del Libro 1, el paragrafo 3 al articulo 1.6.6.3.4. del Capitulo 3 del Titulo 6 de la Parte 6 del Libro 1,
los paragrafos 2 y 3 al articulo 1.6.6.4.5. del Capitulo 4 del Titulo 6 de la Parte 6 del Libro 1y el
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Capitulo 6 y los articulos 1.6.6.6.1. al 1.6.6.6.14 al Capitulo 6 del Titulo 6 de la Parte 6 del Libro 1,
del Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en Materia Tributaria.

Asi mismo, en atencion al Decreto 1458 de 2023, por el cual se modifican el articulo 1.6.6.1.2. del
Capitulo 1 del Titulo 6 de la Parte 6 del Libro 1, el subnumeral 1.3. del numeral 1 del articulo
1.6.6.2.3. del Capitulo 2 del Titulo 6 de la Parte 6 del Libro 1, el articulo 1.6.6.3.2. del Capitulo 3 del
Titulo 6 de la Parte 6 del Libro 1, se adiciona el paragrafo 3 al articulo 1.6.6.4.3. del Capitulo 4 del
Titulo 6 de la Parte 6 del Libro 1, se sustituye el articulo 1.6.6.6. 7. del Capitulo 6 del Titulo 6 de la
Parte 6 del Libro 1, se adiciona el articulo 1.6.5.3.1.4. a la Seccidon 1 del Capitulo 3 del Titulo 5 de la
Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Unico Reglamentario en Materia Tributaria y se
reglamentan los incisos 2 y 3 del articulo 800-1 del Estatuto Tributario modificados por el articulo
26 de la Ley 2277 de 2022 y el paragrafo 82 del articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, adicionado por
el articulo 86 de la Ley 2277 de 2022, relacionados con el mecanismo de Obras por Impuestos.

En este orden, es claro que las normas en cita establecieron que los proyectos de inversion OBRAS
POR IMPUESTOS deberdn tener como objeto la construccién, mejoramiento, optimizacién o
ampliacion de infraestructura o dotacién requerida para el suministro de los servicios de agua
potable, alcantarillado, energia, salud publica, educacién publica, asi como la construccién y /o
reparacion de infraestructura vial en los municipios ubicados en las Zonas mas afectadas por el
conflicto armado - ZOMAC y en los municipios PDET - Programa de Desarrollo con Enfoque
Territorial.

Junto a lo anterior, mediante Resoluciéon No. 000523 del 12 de mayo de 2025, se aprobd la
vinculacion del pago del impuesto sobre la renta y complementarios del afio gravable 2024 a los
contribuyentes ROOTT+CO S.A.S y CERTEXTIL S.A.S., con el proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD FiSICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON LA
DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CASABIANCA TOLIMA”,
identificado con cédigo BPIN 20230214000038, por un valor de MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE. (51.149.601.421).

NOMBRE DEL PROYECTO

“Fortalecimiento de la actividad fisica la recreacion y el deporte
en las instituciones educativas con la dotacion de implementos 20230214000038
deportivos en el municipio de Casabianca Tolima”

Ahora bien, el contribuyente, a través del contrato de fiducia mercantil, serd responsable de la
celebracion de los contratos para la preparacion, planeacidn y ejecucion de los proyectos de OBRAS
POR IMPUESTOS, de acuerdo con la legislacién privada. Por lo anterior y en atencién al Decreto 1915
de 2017, en su articulo 1.6.5.3.4.2, las sociedades ROOTT+CO S.A.S y CERTEXTIL S.A.S., en calidad de
FIDEICOMITENTES, celebraron un contrato de Fiducia Mercantil con “FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
S.A.”, el dia 27 de mayo de 2025, en adelante la FIDUCIARIA, el cual tiene por objeto: “Constituir un
Patrimonio Auténomo para la administracion de los recursos depositados por LOS
FIDEICOMITENTES, de acuerdo al monto definido del valor de los impuestos a su cargo y que se ha
autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecucion del PROYECTO, para que la FIDUCIARIA como
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vocera y administradora del mismo los administre, contrate y pague, hasta la concurrencia de los
RECURSOS, en cumplimiento de la finalidad esta en este CONTRATO. {(...)".

A suvez, la FIDUCIARIA, como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO denominado
FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE No. 3-1-9449 — OXI CASABIANCA se encargara de adelantar, previa
instruccién del Fideicomitente, las gestiones del proceso de contratacién de la INTERVENTORIA, que
efectuard el seguimiento, control y vigilancia técnico, administrativo, financiero, contable, social y
juridico del respectivo contrato.

En cumplimiento de lo anterior, el FIDEICOMITENTE solicitd a “FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.”,
como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO
FIDUOCCIDENTE No. 3-1-9449 — OXI CASABIANCA, la presentacién formal de los términos de
referencia que permita la seleccién de la INTERVENTORIA que efectuara el seguimiento, control y
vigilancia técnico, administrativo, financiero, contable, social y juridico del correspondiente
contrato.

El contenido de los presentes términos es vinculante en su totalidad, por lo tanto, cada nota
aclaratoria es vinculante para cada una de las fases del proceso (Apertura, Seleccidn, Evaluacién y
Aceptacion de Oferta).

1.2. DEFINICIONES Y SIGLAS
1.2.1. DEFINICIONES

Acta de inicio: Documento que suscriben las Partes de un contrato y que sirve para seiialar el inicio
del plazo pactado para la ejecucidn o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, en las cldusulas
del contrato asi se haya pactado.

Adendas: Son el documento mediante el cual la Entidad Contratante puede modificar los Términos
de Referencia de la Licitacién Privada Abierta. Las adendas se expiden antes del vencimiento del
plazo para presentar ofertas por parte de los proponentes. Asi mismo, el Cronograma de los
Términos de Referencia podra ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la
presentacion de ofertas y antes de la aceptacion de estas.

Adjudicatario o seleccionado: Serd el proponente al que se le asignara el contrato, previo el
cumplimiento de los requisitos juridicos, financieros y técnicos, calificado con el mayor puntaje de

acuerdo con las reglas establecidas en los Términos de Referencia.

Anexos: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de
Referencia y que hacen parte integral del mismo y del contrato.

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.
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Beneficiario Real: Persona o grupo de personas que, directa o indirectamente por si mismas o a
través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga
respecto de un Contrato, o a través del Patrimonio capacidad decisoria sobre la estructuracién del
presente termino de referencia. También serdn un mismo Beneficiario Real los cényuges o
compaferos permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y Unico civil. Igualmente, constituyen un mismo Beneficiario Real las sociedades matrices y
sus subordinadas.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la Licitacion Privada Abierta: Documento
mediante el cual se garantiza el principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la
apropiacién presupuestal suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la
Coordinacion de Negocios. Se trata de un documento necesario para la celebracién de licitaciones,
contratos y otrosies que requieren un compromiso presupuestal.

Certificado de Registro Presupuestal para la celebracion del contrato: Documento mediante el cual
se garantiza la apropiacidn presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente
seleccionado dentro de su oferta econémica y aceptada por el Contratante previa instruccion del
Fideicomitente, y que consta dentro del acta de aceptacién de la oferta. EI CRP es expedido por
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo, como
requisito de ejecucién del Contrato.

Contrato derivado: Todo contrato que se derive de la ejecucidn del Contrato de Fiducia y de Ila
ejecucién, que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de pago de impuestos
denominado OBRAS POR IMPUESTOS.

Comité Evaluador: conjunto de personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos
juridicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia,
habilitando asi a los proponentes que cumplan con estos requisitos, y luego realiza la validacién de
los requisitos ponderables, otorgando el correspondiente puntaje y recomendando el orden de
elegibilidad. Son designados por el representante legal del Patrimonio Auténomo, mediante acta.

Contrato de Fiducia: documento mediante el cual se lleva a cabo la formalizaciéon de un negocio
juridico en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado
beneficiario o fideicomisario.

Contribuyente / Fideicomitente: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios,
que participd en los procesos de manifestacion de interés y a la que le fue vinculado el pago de
impuesto de renta a través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente
documento, son las sociedades ROOTT+CO S.A.S y CERTEXTIL S.A.S., Personas Juridicas que fueron
vinculadas al mecanismo de obras por impuestos, mediante resolucidon emitida por la Agencia de
Renovacion del Territorio - ART, y por medio del cual hace el pago de hasta el 50% del impuesto de
renta y complementarios, de que trata el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016.
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Contratante: Corresponde a “FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.”, como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE No. 3-1-9449 — OXI
CASABIANCA con NIT. 830.054.076-2.

Contratista de suministro, proveedor de bienes y servicios, o contratista ejecutor: personas
naturales y/o personas juridicas especializadas en la ejecuciéon de proyectos de dotacion de
mobiliario escolar y/o dotacidn de elementos TIC y/o dotacidn artistica y/o dotacion deportiva y/o
formacién docente; Adicionalmente estaran bajo la verificacién de la INTERVENTORIA en cuanto al
avance y cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos de suministro y/o dotacion.

Consorcio: Es una forma asociativa definida en la Ley 80 de 1993, concretamente, en su articulo 79,
gue permite a sus miembros organizarse mancomunadamente para la celebraciéon y ejecucidn de
un contrato, sin que por ello pierdan su individualidad juridica, pero asumiendo un grado de
responsabilidad solidaria en cumplimiento de las obligaciones contractuales. En consecuencia,
todos los consorciados responden solidariamente por los incumplimientos y perjuicios que causaren
a terceros.

Dotacion de implementos Deportivos: Se consideran implementos deportivos a todos los
elementos necesarios para la practica de cualquier disciplina deportiva, para la recreacion y/o la
actividad fisica, destinados a las instituciones educativas beneficiadas.

El equipamiento deportivo, también conocido como indumentaria o articulos deportivos, es el
equipo requerido, las herramientas necesarias, los materiales usados e incluso la ropa utilizada para
competir y/o participar en un deporte. En conclusidn, todos los elementos, maquinas, implementos,
accesorios etc., que faciliten el fortalecimiento de la actividad fisica, |la recreacién y el deporte.

Entidad Nacional Competente: sera la encargada de la supervisién del contrato de interventoria del
proyecto y, en este orden, de recibir el proyecto a satisfaccion y aprobar modificaciones al
cronograma general en caso de fuerza mayor, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1625
de 2016, Unico Reglamentario en Materia Tributaria y demds normas concordantes. Para el
presente caso, sera el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL o quien este delegue para tal fin.

Equipos Recreativos: Corresponde a los objetos para jugar, equipos para ejercicios, maquinas y/o
parques biosaludables, Equipos para Gimnasia pasiva, parques infantiles, parques recreativos y
otros dispositivos usados como pasatiempo o durante el juego competitivo.

En resumen, son los objetos, elementos, articulos, Maquinas, parques infantiles, equipos,
indumentaria, prendas y/o accesorios que requiere una persona para practicar o desarrollar
actividades fisicas de tipo deportivo y/o recreativo, tales como uniformes, pelotas, zapatos, equipos
de Gimnasia, materiales, herramientas y/o accesorios; incluyendo articulos para premiacion como
trofeos y medallas.
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Factor multiplicador: Es el factor que el proponente deberd calcular para estructurar su oferta
econdmica, considerando principalmente, entre otros aspectos, las cargas por concepto de
seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, vidticos que no estén establecidos como
reembolsables, gastos generados por la adquisicion de herramientas, equipos, materiales o insumos
necesarios para la realizacién de la labor, gastos de administracion, costos de financiamiento, gastos
contingentes, impuestos, tasas y contribucion, seguros y demds costos indirectos en que este
incurra por la ejecucién del contrato.

Fecha de iniciacion de la ejecucidn del contrato: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucién del contrato y cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

Fecha de terminacidn de la ejecucidon del contrato: Fecha cierta en que finaliza el plazo de ejecucion
del contrato y cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

Fideicomitente: Es la persona natural o juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y
complementario que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago Obras por
Impuestos establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016 y normas concordantes. Para
efectos del presente contrato son las sociedades ROOTT + CO S.A.S. y CERTEXTIL S.A.S.

Fiduciaria: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el
contrato de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecucion de los proyectos de obras por
impuestos, fue contratada “FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.”, quien actla como vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE No. 3-
1-9449 - OXI CASABIANCA.

Formacidn Docente: Esta relacionado con el componente de apropiacion dirigido a los docentes de
las instituciones educativas beneficiadas a través de un diplomado relacionado con el
aprovechamiento de la dotacién entregada y busca la formacién de los docentes en las areas
especificas y el fortalecimiento de la actividad fisica, la recreacion y el deporte.

Garantia de Seriedad de la oferta: Es el mecanismo de cobertura de riesgos que debera ser
presentada por los proponentes con su propuesta. La garantia de seriedad de oferta tiene caracter
indemnizatorio. Lo anterior significa que se hace exigible por parte del contratante para reparar los
perjuicios que se le hayan causados por las conductas objeto de la cobertura.

Con esta garantia se protege al contratante de la ocurrencia de uno de los siguientes Riesgos: 1) La
no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. ll) El retiro de la propuesta
después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas. Ill) La no ampliacion de la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta. IV) La falta de otorgamiento por parte del
proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato.

Gerente del proyecto: Es la persona natural o juridica responsable de la administracion y ejecucion

del proyecto garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de
inversidn en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado-ZOMAC del Sistema Unificado de
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Inversiones y Finanzas Publicas —SUIFP. Sus funciones estan consagradas en el Decreto 1915 de 201
y el Decreto 2469 de 2018 (articulo 6).

Para lo anterior, la gerencia deberd realizar la gestién precontractual y contractual de los bienes y
servicios requeridos, asi como ordenar a la fiducia el desembolso de los pagos a los beneficiarios,
previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la
interventoria. Para el caso concreto, el Gerente de los proyectos son las sociedades ROOTT+CO
S.A.S., y CERTEXTIL S.A.S., en su calidad de contribuyentes, de acuerdo con las disposiciones de los
Decretos 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018, en este ultimo caso, en su articulo 6.

Gerente designado de proyecto: Persona natural designada por el Contribuyente, quien sera la
responsable de liderar la administracion y ejecucién del proyecto, garantizando el cumplimiento de
los lineamientos normativos que reglamenta el mecanismo de Obras por Impuestos.

Hipervinculo: Vinculo asociado a un elemento de un documento con hipertexto, que apunta a un
elemento de otro texto u otro elemento multimedia.

Interventor del proyecto: Es la persona, natural o juridica, responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable vy juridico requerido durante la ejecucién del proyecto. Es Ia
persona encargada de velar por el cumplimiento y el desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto
en el Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en Materia Tributaria, y lo establecido dentro al
Manual Operativo Obras por impuestos de la ART. Su contratacién se realiza de acuerdo con los
lineamientos emitidos por la Entidad Nacional Competente.

Licitacion Privada Abierta: Denominacion o nombre otorgado al tipo de proceso de seleccidn que
se debe llevar a cabo para la seleccién de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por
Impuestos, a la luz de lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.6 del Decreto 1915 de 2017, por el cual se
adiciona el titulo 5 de la parte 6 del libro 1 al Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en Materia
Tributaria. Se trata de un proceso de seleccién regulado por la legislacion privada, sin perjuicio de
la inclusidn de los principios de publicidad, seleccion objetiva y buena fe contractual durante el
desarrollo de la seleccidn del contratista.

MEN: Ministerio de Educacién Nacional.

Obras por Impuestos: Instrumento por medio del cual los grandes contribuyentes extinguen las
obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversion
directa en la ejecucion de proyectos de inversion dentro de las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto
Armado - ZOMAC; los municipios en los que se implementan los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial - PDET; las iniciativas o proyectos que se presenten para beneficiar los territorios
con altos indices de pobreza, de acuerdo con los parametros definidos por el Gobierno Nacional en
el Decreto Ley 893 de 2017; los que carezcan, total o parcialmente, de una infraestructura para la
provision de servicios publicos domiciliarios (servicios de energia, acueducto, alcantarillado, gas,
entre otros); aquellos que estén localizados en las zonas no interconectadas; las Areas de Desarrollo
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Naranja (ADN) definidas en el articulo 179 de la Ley 1955 de 2019; vy, los proyectos declarados de
importancia nacional, que resulten estratégicos para la reactivacién econdmica o social de la Nacion.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, el Decreto 1915 de 2017, el
Decreto 2469 de 2018, el Decreto 1208 de 2022 y el Manual Operativo de Obras por Impuestos.

OneDrive: Es el servicio en la nube de Microsoft que le conecta a todos los archivos. En este orden,
permite al usuario almacenar y proteger sus archivos, compartirlos con otros usuarios y obtener
acceso a estos desde cualquier lugar de todos los dispositivos.

PDET: Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial son instrumentos de planificacion y
gestién, para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas, en el marco de
la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en
articulacién con los planes territoriales, en los municipios priorizados en el Decreto Ley 893 de 2017.
Hacen parte 170 municipios.

Plazo de ejecucidn: Periodo definido para la ejecucién y cumplimiento del objeto del contrato.

Propuesta mas favorable: Serad aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos, juridicos y
financieros de escogencia, y una ponderacién detallada y objetiva, resulte ser la mas favorable para
el comité de evaluacién y la “FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.”, sin que la favorabilidad constituya
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.

Primer orden de elegibilidad: Es la posicién que ocupa el proponente que, habiendo cumplido con
los requisitos habilitantes, obtiene el puntaje mas alto, luego de efectuarse la calificacion de la
evaluacion ponderable de las propuestas presentadas conforme a lo previsto en estos Términos de
Referencia.

Proponente u oferente: Persona, natural o juridica nacional, que presenta su propuesta de forma
individual o como figura asociativa (consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura), para
participar en la Licitacidn Privada Abierta que se rige por estos términos de referencia.

Proponente seleccionado o proponente adjudicatario: Sera el proponente habilitado juridica,
financiera y técnicamente, calificado con el mayor puntaje establecido en los Términos de
Referencia con quien se celebrara el respectivo contrato.

Propuesta: Se entiende por tal, la agrupacion integral de documentos presentados por un
proponente dentro de un proceso de seleccidn, siempre que redna los requisitos establecidos en
los términos de la Licitacién Privada Abierta.

Proponente habilitado: Es aquella propuesta presentada por un proponente que cumple con las

condiciones establecidas como requisitos habilitantes en los términos de referencia y que podran
continuar con el proceso de evaluacion de requisitos ponderables.
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Propuesta rechazada: Es aquella propuesta presentada por un proponente que incurra en alguna
de las causales de rechazo establecidas en los términos de referencia.

Proyectos: Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago de Obras por
Impuestos, los cuales deberdn ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologias
del Departamento Nacional de Planeacién - DNP, asi como contar con los estudios y disefios acordes
con los lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de inversion del
proyecto, incluyendo un analisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con su complejidad y
naturaleza. Para este caso en particular, corresponde al proyecto de: “Fortalecimiento de la
actividad fisica la recreacion y el deporte en las instituciones educativas con la dotacién de
implementos deportivos en el municipio de Casabianca Tolima” identificado con cédigo BPIN
20230214000038.

Recibo a satisfaccion: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el
proyecto a cabalidad, cumpliendo con el alcance que fue viabilizado y que sera exigido por la Entidad
Nacional Competente y la Gerencia del Proyecto. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en
el articulo 1.6.5.3.5.1. del Decreto 1915 de 2017, en el cual se hace alusién a la: “certificacion de
recibo a satisfaccion por parte de la interventoria...”.

Requisitos habilitantes: Son aquellos que miden la aptitud del proponente para participar en el
proceso de contraccidn como proponente y estdn referidos a su capacidad juridica, financiera y
técnica. Estos requisitos son los siguientes: la capacidad juridica y las condiciones de experiencia,
capacidad financiera y de organizacién de los proponentes.

Requisitos ponderables: Son aquellos que permiten la evaluacion objetiva de las ofertas
presentadas por los proponentes habilitados para determinar la oferta mas favorable y establecer
una lista de elegibilidad.

Sesion de inicio: Reunidn en la cual se debera verificar el cumplimiento de los requisitos de la etapa
de preparacidny la cual marcarad el inicio del proyecto. La Fiduciaria sera la responsable de convocar,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha establecida en el cronograma general del
proyecto, al contribuyente, al gerente del proyecto, al interventor, un (1) representante de la ART y
el supervisor de la interventoria designado por la Entidad Nacional Competente, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en Materia Tributaria.

SARLAFT: Son las siglas del Sistema de Administracion del Riesgo para la Prevencion del Lavado de
Activos y Financiacién del Terrorismo.

SUIFP: Son las siglas del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas, que es la herramienta
informatica a través de la cual se gestionan los proyectos de inversidn, independientemente de la
fuente de financiacién y del nivel de gobierno. Este sistema es administrado por el Departamento
Nacional de Planeacidn y en este se registra toda la informacion relativa a los proyectos.
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Supervisor del contrato de interventoria: Serd el encargado del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato de interventoria,
y sera ejercido por un funcionario de la Entidad Nacional Competente; en este caso, el MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL.

Términos de referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratacién de los bienes o servicios
requeridos.

Unico proponente: se entenderd como Unico proponente: 1. oferente que se presente soloy cumpla
puntaje minimo requerido de adjudicacion. 2. El oferente Unico habilitado, aunque se hayan
presentado otros oferentes, siempre que cumpla con el puntaje minimo requerido para la
adjudicacion.

Nota: En caso de ser unico proponente y contar con el puntaje minimo requerido, esta adjudicacion
no serd aplicable para la clausula de no concentracion de contratos.

Unidn temporal: Forma de participacion en la que dos (2) o mas personas de manera conjunta
presentan una misma propuesta para la adjudicacién, celebracion y ejecucién de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado. En
consecuencia, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y
del contrato se impondran de acuerdo con la participacidon de cada uno de los miembros de la unién
temporal en la ejecucién.

ZOMAC: Son las zonas mds afectadas por el conflicto armado, estan constituidas por 344 municipios
considerados como los afectados, los que fueron definidos por el Ministerio de Hacienda,
Departamento Nacional de Planeacién y la Agencia de Renovacidn del Territorio (ART), de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nacional 1650 de 2017.

1.2.2. SIGLAS

e ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

e CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

e CRP: Certificado de Registro Presupuestal.

e DIAN: Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales.

e DNP: Departamento Nacional de Planeacion.

e MEN: Ministerio de Educacién Nacional.

e P.A.: Patrimonio Auténomo.

e PDET: Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial

e SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo.

e SPI: Sistema de Informacién de Seguimiento a Proyectos de Inversidn Publica.

e SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

e TDR: Términos de Referencia.
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e ZOMAC: Zonas mas afectadas por el conflicto armado.
e RUP: Registro Unico de Proponentes.

1.3. CONVOCANTE

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., por instruccion directa del FIDEICOMITENTE, pone a disposicion
de los interesados los términos de referencia para la seleccién de la INTERVENTORIA, que efectuara
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del proyecto.

2. INFORMACION DEL PROCESO
2.1. OBIETO

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, social y juridica para el
proyecto: “Fortalecimiento de la actividad fisica la recreacion y el deporte en las instituciones
educativas con la dotacion de implementos deportivos en el municipio de Casabianca Tolima”,
segln las cantidades y especificaciones técnicas del proyecto identificado con el cédigo BPIN
20230214000038.

2.2. ALCANCE DEL OBJETO

El proponente interesado en participar en el proceso de Licitacién Privada Abierta debe ejecutar las
actividades propias de la interventoria del proyecto en relacién con la ejecucidon de este,
garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversién en las
Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC y en los municipios PDET - Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas - SUIFP
y el cronograma general aprobado por la Entidad Nacional Competente.

Para lo anterior, la interventoria realizara el respectivo seguimiento, control integral y aprobacién a
todas las actividades de ejecucién del proyecto, las cuales se ejecutaran de acuerdo con lo
contemplado en los documentos que hacen parte integral de la presente licitacién, ademas de los
requerimientos técnicos y las obligaciones establecidas en el Decreto 1915 de 2017, por el cual se
adiciona el titulo 5 de la parte 6 del libro 1 al Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en Materia
Tributaria, sus normas complementarias y el Manual Operativo de Obras por Impuestos expedido
por la ART. Aunado a lo anterior, los proponentes que se encuentren interesados en participar en el
presente Proceso de Licitacion Privada Abierta deben contemplar dentro de sus actividades de
interventoria el siguiente alcance:

I. ADMINISTRATIVO: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las condiciones,
procesos y procedimientos administrativos, que deban cumplirse durante la marcha y realizacién
del compromiso contractual suscrito para ejecucion del proyecto, a partir de la adjudicacién del
contrato hasta la terminacion y liquidacion.
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El interventor debera garantizar la ejecucidn del contrato con las exigencias contenidas en los
documentos del contrato de interventoria y de los contratos de proveedores a supervisar y lo
indicado en los Decretos Nacionales 1625 de 2016, 1915 de 2017 y 2469 de 2018, y, en general,
toda la reglamentacidn que regule los proyectos a ejecutar bajo la modalidad de pago de Obras
por Impuestos en Zonas mas Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC y en los municipios
PDET - Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial.

El alcance de las actividades objeto de este proceso de contratacion y del contrato que de este
resulte, comprende la ejecucién planeada, controlada, sistematica, oportuna y documentada de
la Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, social y juridica de los contratos
suscritos para el proyecto “Fortalecimiento de la actividad fisica la recreacién y el deporte en las
instituciones educativas con la dotacién de implementos deportivos en el municipio de
Casabianca Tolima”, segun las cantidades y especificaciones técnicas del proyecto dispuesto en
los anexos de la presente LPA.

. FINANCIERO: Realizar los procesos y las actividades relacionadas con la revision y el control del
manejo financiero de los contratos que se suscriban para la ejecucién del proyecto. En la etapa
de liquidacidn, adelantard todas las acciones e insumos necesarios para la liquidacion definitiva,
objeto de esta interventoria e informara a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, en este caso, el
M.E.N., sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revisién y concepto sobre la inversion
realizada con sus soportes, revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversién
se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las
obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera, ademas de la elaboracién de los
formatos que para el proceso de liquidacion solicite el CONTRATANTE o el M.E.N. - ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE, bajo disposiciones y normas aplicables.

. CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos vy
procedimientos contables y financieros que deben ser aplicados dentro de la ejecucion del
proyecto, con el fin de controlar el buen manejo e inversion de los recursos, bajo disposiciones y
normas aplicables.

. JURIDICO: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacién y el
cumplimiento, de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los contratos que se
suscriban para la ejecucidn del proyecto elegido por el contribuyente, asi como apoyar al M.E.N.
- ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE (SUPERVISOR), EL CONTRIBUYENTE y el CONTRATANTE, en
todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

El interventor certificard ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN el
incumplimiento definitivo del ejecutor, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
verificacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.2 del Decreto 1915 de 2017. Esta
certificacion sera requisito para la liquidacidn del contrato y deberd remitirse con copia al
Contratante, al Fideicomitente y a la Entidad Nacional Competente.
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V. TECNICO: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la ejecucién de
proyecto, asi como la calidad y cantidad, de los bienes adquiridos y finalmente entregados, para
lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de
calidad, garantizando su funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA deberd presentar cada uno de los informes a los que se obliga
en el desarrollo del contrato, asi como en cumplimiento de las normas que regulan la estrategia
Obras por Impuestos. En este orden, presentara informes y otorgara los conceptos,
recomendaciones y comunicaciones que requiera el M.E.N. - ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE
(supervisor), y cumplird las demds obligaciones establecidas por EL CONTRATANTE y todos los
documentos que hagan parte integral del contrato de la Licitacién Privada Abierta No. 02 de 2025.

Consultar: ANEXO 15 DOCUMENTO TECNICO CASABIANCA BPIN 20230214000038

2.3. LUGAR DE EJECUCION

El proyecto se adelantara en las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Casabianca,
Tolima.

Consultar: ANEXO 15 B PLANO DE LOCALIZACION DOTACION DEPORTIVA BPIN 20230214000038

2.4. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El Presupuesto Estimado (P.E.) para la ejecucion del Contrato de Interventoria es hasta por la suma
de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y SEIS PESOS M/CTE ($79.869.886,00), incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demds
contribuciones a que hubiere lugar.

Consultar Anexo PRESUPUESTO INTERVENTORIA BPIN 20230214000038 CASABIANCA

El valor del presupuesto estimado para el contrato de interventoria incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacién del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos,
costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre y hospedaje, entre otros costos
directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucion y liquidacion, asi
como los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo. El factor multiplicador
se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, asi como sobre las
partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacién.

Para el desarrollo del contrato de interventoria los proponentes deben enmarcar su oferta entre el
valor minimo y méximo descrito a continuacién, es decir, no podrdn presentar un valor inferior al
valor minimo, ni superior al valor maximo del presupuesto estimado. Las propuestas que no
cumplan con esta condicidn incurrirdn en una causal de rechazo. Asi las cosas, en ningun caso, se
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podra ofertar por menos del noventa por ciento (90%) del Presupuesto Estimado, de acuerdo con

lo establecido en el siguiente cuadro:

OBIJETO

Realizar la interventoria técnica, administrativa,
financiera, contable y juridica para el proyecto:
“Fortalecimiento de la actividad fisica la
recreacion y el deporte en las instituciones
educativas con la dotacion de implementos
deportivos en el municipio de Casabianca Tolima”,
segun las cantidades y especificaciones técnicas
del proyecto identificado con el cédigo BPIN:

20230214000038.

VALOR MINIMO

PRESUPUESTO
ESTIMADO

SETENTAY UN
MILLONES
OCHOCIENTOS

OCHENTA'Y DOS MIL

OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SIETE
PESOS M/CTE
($71.882.897,00)

VALOR MAXIMO
PRESUPUESTO
ESTIMADO

SETENTA Y NUEVE
MILLONES
OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SEIS
PESOS M/CTE
($79.869.886,00)

2.5. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

Pagos mensuales hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la interventoria como
un valor fijo mensual, de conformidad con la oferta presentada y aceptada por el
CONTRATANTE, por instruccion del Fideicomitente, teniendo en cuenta la estructura de
costos aprobada por la Entidad Nacional Competente para el proyecto en cuestion.

Nota 1: Para este pago, se debera presentar, junto a la factura, el informe mensual de gestion
- Anexo No. 20 (Requisitos minimos del informe mensual de gestion), donde se especifique
mes a mes el porcentaje de suministro de dotacién entregado por cada proyecto, segun los
tiempos estipulados en el cronograma y previo visto bueno de la Entidad Nacional
Competente o quien este haya delegado la supervision del contrato del respectivo informe.

Un CUARENTA POR CIENTO 40% del valor de la interventoria, se pagard previo recibo a
satisfaccidn por parte del Supervisor del suministro de dotacién por cada proyecto y por
sede entregada efectivamente, adjuntando acta firmada por el rector de la Institucion
Educativa donde se realizd la entrega de las dotaciones.

Nota 1: No se aceptaradn recibos a satisfaccion en sede diferente a la propia definida en el
alcance y el objeto de la dotacién, situacion que serd constatada por el supervisor del
contrato de interventoria, so pena de no aprobacién del informe para el pago respectivo.

&

§ Para el pago, el contratista debera presentar junto a cada factura el informe mensual de
52 avance del trabajo individual para cada uno de los contratos objeto de la interventoria, con
§§ el visto bueno del supervisor del contrato, acompafiada de los recibos de pago de los aportes
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a seguridad social o parafiscales de todo el personal asociado a la interventoria para e
respectivo periodo a facturar.

Nota 2: La factura deberd presentarse de forma mensual y la fecha de esta debera estar
dentro del mes que se remite para pago acompafiada de todos los soportes requeridos. En
caso de no ser posible su presentacién dentro del mes, deberad informar por medio de
comunicado o prefactura el monto susceptible a causacidn o provisionamiento.

Nota 3: En caso de presentarse terminacion anticipada del ejecutor y el interventor hubiese
cumplido con todas las actividades se procedera a liquidar los valores pendientes de
interventoria tasando las actividades completadas por la interventoria dentro de este valor
y reconociendo el tiempo de este proceso.

M. EI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la interventoria del componente de dotacidn
se pagara con la presentacidn del informe final de Interventoria avalado por el Ministerio de
Educacion Nacional - Entidad Nacional Competente y la suscripcidn del acta de liquidacion
del correspondiente contrato de interventoria, con los respetivos soportes y actualizacién
de garantias exigidas en el contrato.

Nota 1: Para los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar de todo el personal vinculado directamente
a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la
ejecucién de este.

Asi mismo, se debera adicionar como soporte al pago oficio suscrito por el representante legal de la
interventoria y/o director de la interventoria o el personal responsable del cumplimiento de todas
las normas de seguridad social integral donde indique expresamente que el contratista cumplié a
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

Nota 2: Previo al pago, debe existir instruccidn del Gerente del proyecto, radicada con la totalidad
de documentos a la fiduciaria, como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo, junto con
la aprobacidn escrita del Supervisor del contrato, con su visto bueno frente a los informes
presentados por parte del Contratista.

Nota 3: Si la ejecucidn del contrato empieza en un dia diferente al inicio del mes, se deberd hacer el
corte de la primera factura Unicamente por los dias restantes hasta el dltimo dia mes en curso.
Posteriormente, se presentaran cortes de actas mensuales que contengan los servicios
efectivamente prestados. Finalmente, el Ultimo pago de los componentes fijo y variable del valor
del contrato de interventoria correspondera a los dias proporcionales del mes frente a la fecha final
de ejecucion. Estd validacion la realizara el supervisor del contrato.
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Nota 4: Los porcentajes de dedicacidn del personal minimo estaran sujetos a las necesidades propias
del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente a cargo de la supervisidon del
contrato y solo se reconocera el porcentaje de dedicacién efectivamente aprobado en el proyecto.

Con la presentacidn de la propuesta, el proponente acepta el conocimiento de esta situacién y, por
ende, no habra lugar a reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por un menor
porcentaje.

Nota 5: Para la realizacién de los pagos, se procedera de la siguiente manera:

1) El Contratista presentara al Supervisor del Ministerio de Educaciéon Nacional dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles de cada mes el informe de avance mensual.

2) El Supervisor, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, revisara y aprobara el informe,
con copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no estd de acuerdo con el contenido del
informe, realizard observaciones y solicitard los ajustes correspondientes dentro del término
antes mencionado, y el Contratista deberd remitir el informe nuevamente dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la solicitud realizada. Los términos para el pago se interrumpiran
y se volveran a contar desde el siguiente dia habil al momento en que el Supervisor reciba
el informe a satisfaccién.

3) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar
ante el Gerente del proyecto los documentos de pago.

4) El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a FIDUCIARIA DE
OCCIDENTE S.A., que tendra 5 dias habiles para realizar el pago.

Nota 6: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados, no se
acompafian los documentos requeridos para el pago o se presentan de manera incorrecta, el
término para éste se interrumpira y sélo empezara a contarse desde el siguiente dia habil a la fecha
en que se aporte el ultimo de los documentos o se presenten en debida forma, y aplicard la misma
regla de trdmite en el segundo pago si la correccion no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista, y no tendran
por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

Nota 7: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su solicitud ante
el SUPERVISOR para la obtencion del visto bueno del respectivo informe. El CONTRATISTA debera
presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:

1) Factura o documento equivalente, la cual debera presentarse a nombre del PATRIMONIO
AUTONOMO denominado FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE No. 3-1-9449 - OXI
CASABIANCA, identificado NIT. 830.054.076-2. EI INTERVENTOR se compromete a adoptar
el sistema de facturacion electrénica cuando esté obligado a hacerlo.
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2) Informe de avance mensual o informe final, segun el caso, con los anexos y con visto bueno
soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR.

3) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, junto con la
certificacion firmada por el Representante Legal o el Revisor fiscal, segun corresponda.

4) Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de
seguridad y salud en el trabajo donde indique expresamente que el contratista cumplid a
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

5) RUT con fecha de generacién menor a 30 dias calendario anteriores a su presentacion.

6) Certificacion bancaria (por Unica vez). En el evento en que haya una modificacion de nimero
de cuenta o de entidad bancaria se debe, hacer llegar una nueva certificacion, cuyo titular
debe ser la misma persona natural o juridica que ostenta la calidad de contratista.

7) Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado
o vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

8) Formato de Instruccidn de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE.

El GERENTE del proyecto tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e instruir el
pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente. E|l GERENTE radicara la solicitud para
el tramite de pago a través de la plataforma electrénica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En
caso de requerirse radicacion fisica de los documentos de pago, el CONTRATISTA debera solicitar el
paguete de informacién antes mencionado y proceder con su radicacién ante la CONTRATANTE, en
las fechas y horas establecidas para tal fin. El anterior proceso estd sujeto a cambios, de acuerdo
con los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el tramite de los pagos, segun las
condiciones particulares (entrega fisica, tramite virtual, etc.).

Nota 8: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., como agente retenedor, liquidara y pagara todas las
obligaciones tributarias tanto de cardcter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el
CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere
responsable. El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de cardcter tributario,
por lo tanto, asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisién o falla al respecto.
Adicionalmente, E| CONTRATISTA declarara en cada pago, a través de la certificacion firmada por el
Representante Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral.

Nota 9: EL CONTRATANTE realizara el pago a través de transferencia electrénica al CONTRATISTA a
la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la instruccion
de pago emitida por el GERENTE DEL PROYECTO vy la correcta radicacion de los documentos por
parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto.
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Nota 10: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los procedimientos
de pago establecidos por FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Nota 11: El dltimo pago correspondiente al 10 % del valor del contrato, se realizard como lo indica
el literal Ill del presente numeral, debiendo EL INTERVENTOR cumplir a cabalidad con las
obligaciones contractuales, asi como obtener la certificacion del Supervisor.

Nota 12: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacidn que todas las facturas
deben ser expedidas a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO denominado PATRIMONIO
AUTONOMO denominado FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE No. 3-1-9449 — OXI CASABIANCA,
identificado NIT. 830.054.076-2.

2.6. PLAZO DE EJECUCION

A continuacion, se describe el plazo correspondiente para la ejecucion del proyecto, el cual se
contard a partir de la suscripcion del acta de inicio:

OBJETO PLAZO ESTIMADO

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable
y juridica para el proyecto: “Fortalecimiento de la actividad fisica la
recreacion y el deporte en las instituciones educativas con la
dotacion de implementos deportivos en el municipio de Casabianca
Tolima”, segun las cantidades y especificaciones técnicas del
proyecto identificado con el cddigo BPIN: 20230214000038.

SEIS (6) MESES

Sin perjuicio del plazo antes mencionado, la ejecucidn del contrato culminara con la entrega de los
recibos a satisfaccién del proyecto debidamente firmado por parte de la interventoria al municipio,
Entidad Territorial Certificada y al Ministerio de Educacion Nacional.

El plazo no podra superar el viabilizado por parte del MEN y con el cual fue publicado en el banco
de proyectos de inversion de la ART, o el que se haya aprobado previamente en la solicitud de ajuste
presentado por el contribuyente, si a ello hubiese lugar.

2.7. PRINCIPIOS ORIENTADORES

De acuerdo con el Articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, las entidades no sometidas al Estatuto General
de Contratacidn de la Administracion Publica (EGCAP) deberan aplicar en desarrollo de su actividad
contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la funciéon administrativa y de
la gestion fiscal, de que tratan los Articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, respectivamente,
y estaran sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la
contratacidn estatal. Por lo anterior, los procesos mediante los cuales se contratan los bienes y
servicios necesarios deben realizarse respetando los principios de buena fe, economia, igualdad,
seleccidn objetiva, libre concurrencia, transparencia y pluralidad de proponentes.
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2.8. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 02 de 2025 estard sometida a la legislacién y
jurisdiccion colombiana, en lo referente al régimen de contratacidn privada contenido en el Cddigo
Civil, el Codigo de Comercio y demds normas concordantes, asi como a los principios rectores de la
funcién administrativa, la gestion fiscal y lo dispuesto en el Decreto Nacional 1625 de 2016, Unico
Reglamentario en Materia Tributaria. Por tanto, los Términos de Referencia y en general los
documentos que se profieran en el proceso, se supeditardn a las precitadas normas.

2.9. VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso
de seleccion y al contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y
documentacion requerida, siempre y cuando no gocen de ningun tipo de reserva.

2.10. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El Proponente con la presentacién de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del
Estado Colombiano y de la Entidad, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion
y se compromete formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.
En el evento de conocerse casos de corrupcién en las entidades del Estado, se debe reportar el
hecho a la Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces.

2.11. APERTURA LPA Y PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

La apertura de la LPA se realizara con la publicacidn de los Términos de Referencia y los documentos
del proceso, a través de la pagina web; https://www.fiduoccidente.com/empresas/fiducia-de-
administracion-pagos-obras-por-impuestos, y estaran a disposicidon de cualquier interesado.

Los documentos de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 02 de 2025, documentos
técnicos, matriz de riesgos, presupuesto y demas documentos que se generen, se podran consultar
en pagina web https://www.fiduoccidente.com/empresas/fiducia-de-administracion-pagos-obras-
por-impuestos.

2.12. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Los proponentes no podran encontrarse incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad para
contratar con el Estado, a que se refieren la Constitucidn Politica y demds normas vinculantes. Los
proponentes sean personas naturales o juridicas nacionales, presentandose de forma individual o
Plural, en Uniones temporales o Consorcios, o sus representantes, no podran encontrarse
reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo - SARLAFT.
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El Proponente declarard bajo la gravedad del juramento en la Carta de Presentacion de la propuesta
gue no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.

Nota: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el Contratista, éste cedera el
contrato, previa autorizacién escrita de la Contratante o si ello no fuere posible, renunciard a su
ejecuciéon. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un
consorcio o unién temporal, éste cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita
del Contratante.

2.13. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera
individual, o como integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar
propuesta ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1) Seincurra en las causales previstas en los articulos 40, 41, 42, 43 y 44 de la ley 1952 de 2019
y demds normas concordantes.

2) Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion y/o
financiacion del proyecto objeto de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 02 de
2025, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia, o en el desarrollo o la
evaluaciéon del proceso de contratacién. El conflicto de interés se predicara, igualmente,
respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

3) Quienes presenten propuesta para participar en este proceso, no podran participar en el
proceso de la gerencia o para la seleccion del ejecutor de (I) los proyecto (s) a los que se le
va a realizar la interventoria objeto de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 02 de
2025.

4) Quienes se vean ante cualquier otra situacion que sea constitutiva de conflicto de intereses
frente al presente proceso de seleccién o el Contrato a suscribirse.

El contratante podra requerir explicacion en cualquier momento a los interesados o proponentes,
cuando encuentre algun elemento que pueda configurar causal de conflicto de intereses

El proponente debera diligenciar y presentar debidamente firmado el Anexo No. 2 (Formato de
declaracién juramentada inexistencia conflicto de interés)

Nota: El Anexo No. 2 (Formato de declaracion juramentada inexistencia de conflicto de interés),
debera ser aportado dentro su propuesta en los requisitos habilitantes de orden juridico.

2.14. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Grupo
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Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas, de orden publico y ambientales del sitio donde se ejecutard el CONTRATO.
En consecuencia, no haber obtenido toda la informacién que pueda influir en la elaboracién de su
oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni dara
derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales
por parte del Contratante, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones derive en posteriores
sobrecostos para el Contratista. De tal suerte, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y
riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el cdlculo de los costos y gastos, se
deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

Con la presentacién de la propuesta, el Proponente declara que conoce de manera integral todas
las condiciones del sitio de ejecucidn del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias
legales, técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial,
aquellas que puedan afectar la ejecucidn de las actividades o del proyecto, e influir en el calculo del
valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servird de excusa valida
para posteriores reclamaciones.

2.15. VIGENCIA DE LA PROPUESTA
Las condiciones de vigencia de la propuesta son las que, a continuacion, se presentan:

1) La propuesta deberad estar vigente por un plazo no menor a ciento veinte (120) dias
calendario, a partir de la fecha de cierre de la licitacidn privada abierta, requisito que se
entiende cubierto con la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, la cual tendra el
mismo término de vigencia.

2) El término de la vigencia de las propuestas podra ser ampliado hasta en la mitad, esto es,
hasta en sesenta (60) dias calendarios adicionales, lo cual no implica que la propuesta pueda
ser susceptible de ajustes.

2.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS CONDICIONADAS, ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran Propuestas alternativas, condicionadas, ni parciales. De presentarse alguna
propuesta con dichas caracteristicas, se rechazara y no se tendrd en cuenta para el proceso de
evaluacion.

2.17. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los documentos del
proceso, la presentacién de observaciones, la preparacién y presentacién de las propuestas, la
presentacion de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias, asi como cualquier otro
costo o gasto relacionado con la participacion en el Proceso de Contratacidn, estardn a cargo
exclusivo de estos.
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2.18. DESTINATARIOS DE LA LICITACION

Podran participar en el presente proceso licitatorio las personas naturales o juridicas, nacionales,
con o sin animo de lucro, que se presenten de forma individual o plural (Uniones temporales o
Consorcios), que cumplan con los requisitos técnicos, juridicos y financieros sefialados en el
presente documento, sus anexos y formatos, asi como que cuenten con la capacidad operativa, y el
recurso humano y fisico, para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato.

La propuesta debe ser presentada cumpliendo con todos y cada uno de los documentos, requisitos
y condiciones que se definen en los términos de referencia de la presente invitacidon. Cada
proponente deberd presentar solamente una oferta, ya sea considerado individualmente o como
miembro de un proponente plural.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. revisara el listado de los proponentes, sus representantes y sus
consorciados que, por sus actuaciones, incumplimientos, antecedentes de sus representantes
legales y socios (situaciones debidamente justificadas y documentadas), puedan poner en riesgo la
ejecucién del proyecto y, de evidenciarse tal situacidén, se generard causal de rechazo de la
propuesta.

No se aceptardn las propuestas cuando el proponente individual o alguno de los miembros del
proponente plural (Consorcio o Unién Temporal) o su representante legal se encuentren en causal
de incumplimiento o cuando se haya acreditado el incumplimiento por parte del contratista. De
evidenciarse tal situacién serd causal de rechazo de la propuesta.

2.19. CRONOGRAMA

FECHA .
[\ [o ACTIVIDAD DEEINITIVA MEDIO DE PUBLICACION
Lugar: Pagina Web de
D DE DENTE S.A.
Apertura LPA y publicacion de los FIDUCIARIA .OCCI . NTE S.A
.. . https://www.fiduoccidente.com
1 términos de referencia 28/11/2025 .
o /en/empresas/fiducia-de-
preliminares . -
administracion-pagos-obras-
por-impuestos
Plazo maximo parala 01/12/2025 | Via: correo electrénico:
2 presentacion de observaciones a Hora: obrasporimpuestos@fiduoccide
los términos de referencia. 02:00 p.m. nte.com.co

Lugar: Pagina Web de
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
https://www.fiduoccidente.com
/en/empresas/fiducia-de-
administracion-pagos-obras-
por-impuestos

Plazo maximo para ofrecer
respuesta a las observaciones a
3 los términos de referencia y 02/12/2025
publicacién de los términos de

referencia definitivos
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FECHA

No. ACTIVIDAD DEEINITIVA MEDIO DE PUBLICACION
Via: correo electrénico:
obrasporimpuestos@fiduoccide

Cierre de la etapa de recibo de 03/12/2025 hte.com.co
4 propuestas - (Rlazo maximo de Hora: Nota: Se aclara que se tendran
presentaciéon de oferta) 10:00 a.m.
por no presentadas las ofertas
enviadas por otros medios
diferentes.
Lugar: Link de Microsoft Teams
03/12/2025 publica.do , mediante
5 Audiencia virtual de cierre Hora: comunicado en la Pagina Web
03:00 p.m. de FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
S.A., un (1) dias habil antes del
cierre.
Evaluacion de las ofertas (orden
6 juridico, financiero y técnico - 09/12/2025 Tramite Interno
Solicitud de subsanacién)
Lugar: Pagina Web de
Publicacion del informe de FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
7 .reqlu_isitos: habi!itantesl(or.den 09/12/2025 https://www.fid.uoc.cidente.com
juridico, financiero y técnico - /en/empresas/fiducia-de-
Solicitud de subsanacién). administracion-pagos-obras-
por-impuestos
10/12/2025 | Via: correo electrénico:
8 Oportunidad para subsanar Hora: obrasporimpuestos@fiduoccide
03:00 p.m. nte.com.co
Lugar: Pagina Web de
Publicacion del informe definitivo EL?;JSC/I?VI:LCV\?EdOu(;CcL?SSLEeioAm
9 de requisitos habilitantes (orden 11/12/2025 : . :
juridico, financiero y técnico) /en/'erppres'as/flduaa—de-
administracion-pagos-obras-
por-impuestos
10 Evaluacion de los requisitos 15/12/2025 Tramite Interno
ponderables
Lugar: Pagina Web de
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Publicacion del informe de https://www.fiduoccidente.com

11 requisitos ponderables 16/12/2025 /en/empresas/fiducia-de-
administracion-pagos-obras-
por-impuestos

:
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FECHA ,
No. ACTIVIDAD DEEINITIVA MEDIO DE PUBLICACION

Plazo para presentar , L.
2 'p P . 17/12/2025 | Via: correo electrénico:
observaciones al informe de

12 ., .. Hora: obrasporimpuestos@fiduoccide
evaluacion de requisitos
02:00 p.m. nte.com.co

ponderables
Respuesta a observaciones y
publicacidn del informe definitivo
de requisitos ponderables (orden
13 de elegibilidad, recomendacion 18/12/2025
del contratista seleccionado o de
declaratoria desierta o fallido de

Lugar: Pagina Web de
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
https://www.fiduoccidente.com
/en/empresas/fiducia-de-
administracion-pagos-obras-

la LPA) por-impuestos
Publicacion de acta de aceptacidon | Dentro de los tres (3) dias habiles posteriores a la
14 de la oferta o de declaratoria fecha de publicacidn del informe definitivo de
desierta requisitos ponderables.

No se recibirdn propuestas por fuera de la fecha y hora indicadas en el cronograma ni de manera
distinta a la alli establecida. Las que sean entregadas por fuera de la fecha y hora, no serdn objeto
de evaluacién y se devolveran sin abrir al remitente.

3. CONDICIONES DEL PROCESO
3.1. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACION

Todos y cada uno de los documentos que el interesado o proponente genere y que esté(n)
relacionado(s) con la presente Licitacion Privada Abierta, debera(n) ser remitido(s) al correo
electrénico: obrasporimpuestos@fiduoccidente.com.co, los cuales no podran exceder de 24 MB,
incluido el cuerpo del correo.

En el caso de que los documentos superen los 24 MB, se podrdn remitir varios correos electrdnicos,
pero se debera tener precaucion de que todos sean remitidos y recibidos, antes de la fecha y hora
establecidas en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende, para todos los efectos de la presente Licitacién Privada Abierta, que la Unica
correspondencia oficial del proceso y, por tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada
o enviada al correo electrénico mencionado.

La correspondencia que sea remitida o radicada a un correo electrénico diferente se entiende como
no oficial y no es vinculante, por lo que no sera atendida ni tenida en cuenta. En el asunto se debe

% indicar el nimero del proceso de LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 02 de 2025, el nombre del

g§ PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE No. 3-1-9449 — OXI

§§ CASABIANCA, identificado NIT. 830.054.076-2 y el consecutivo del correo.
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FiduOccidente

Todos los documentos y comunicaciones remitidas por los proponentes deberan ser dirigidas a:

Seinores
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE — OXI CASABIANCA
Bogotd D.C.

Deberdn contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Licitacion Privada Abierta.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica,
direccion electronica y teléfonos fijos y/o celulares.

¢. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d. Numero total de folios.”

3.2. ADENDAS

El Contratante podra modificar, aclarar o suprimir los Términos de Referencia a través de adendas,
las cuales podran expedirse con una antelacion de al menos un (1) dia habil antes del cierre y
presentacion de ofertas, y seran publicadas en la pagina web
https://www.fiduoccidente.com/empresas/fiducia-de-administracion-pagos-obras-por-impuestos,
asi mismo, se podran expedir adendas para modificar el cronograma del proceso, en cualquier
momento, antes de la adjudicacidn de la licitacién.

Serd responsabilidad exclusiva del Proponente atender y tener en cuenta todas las adendas
expedidas en el presente proceso de seleccion para la elaboracidén de su propuesta.

3.3. PRESENTACION Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

La presentacién de la propuesta implica la aceptacién y conocimiento por parte del proponente de

todas las condiciones y obligaciones establecidas en el presente documento, y sus anexos, asi como

también en las modificaciones que se realicen al mismo, mediante adenda.

Las propuestas deberdn presentarse de la siguiente manera:

a. Los documentos deberan ser presentados via correo electrénico por el representante legal o el
apoderado debidamente facultado, en idioma castellano, debidamente legajados y en el orden
que se indique en la presente Licitacidn Privada Abierta, con un indice de presentacion, foliados

en orden consecutivo en su totalidad desde la primera pagina y hasta la ultima.

b. La carta de presentacion de la propuesta como los anexos que asi lo requieran, deben estar
firmados por el representante legal del proponente.
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Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la acompafian, deberd ser
confirmada o validada con la firma del representante legal del proponente.

La propuesta debera ir acompafiada de toda la documentacién solicitada, anexos y demads
informacion necesaria, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos minimos y de los
criterios de seleccién. Aquellos documentos que permitan advertir alguna irregularidad serdn
traslados a las autoridades competentes.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por
funcionario de un Estado parte de la Convencidon que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion
del requisito de legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de
octubre de 1.961, sdlo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite mediante el cual se
avala la autenticidad de la firma y el titulo en que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla estd
dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccidn oficial
a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o
legalizada.

El proponente debera diligenciar, para la presentacién de la OFERTA, los formatos anexos, de tal
manera que se permita la verificacion de cada requerimiento.

Serdn a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacién, elaboracion,
presentacion y radicacién de su propuesta, por lo tanto, en ningln caso se podran atribuir los
mismos a FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. o al valor de la propuesta.

Las OFERTAS deberan presentarse directamente por el PROPONENTE, por intermedio de su
representante o apoderado, cuyas facultades deberan acreditarse de acuerdo con la ley
colombiana.

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior
deberdn estar legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de
validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma
distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion oficial
al idioma castellano, por traductor oficial y deberd presentarse debidamente legalizada o
apostillada segln corresponda.

3.3.1. FORMA DE PRESENTACION
La propuesta se conformara de la siguiente forma:

Los proponentes deberdn presentar sus ofertas mediante correo electrénico, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, identificado con el nimero del presente PROCESO, el PATRIMONIO
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

AUTONOMO, el Grupo al que presenta la oferta (S| APLICA), incluyendo los documentos exigidos en
los presentes TERMINOS, de la siguiente manera:

A. ENTREGA DE ARCHIVOS:
Se deberan enviar tres (3) correos electrdnicos, asi:

Correo No 1: Requisitos habilitantes: requisitos de la capacidad juridica, técnica,
financiera.

Correo No 2: Oferta econdmica, debe contener Unicamente el ofrecimiento econdmico,
en formato Excel y PDF. (Se debera enviar la oferta econémica en un
archivo en un correo electrdnico independiente de los que se envian los
requisitos habilitantes y ponderables).

Correo No 3:  Requisitos ponderables.

Ahora bien, es importante tener en cuenta lo siguiente:

e Los archivos deberan ser Comprimidos en 7-zip.

e No se aceptaran hipervinculos de la herramienta Google Drive o similares.

e En ninguna circunstancia se recibirdn ofertas por fuera de la fecha y hora establecidas
en el cronograma para tal fin, o remitidas de forma diferente a la determinada por la
Entidad dentro de los Términos de Referencia.

e En los correos mencionados anteriormente, Unicamente se debe relacionar la
informacion correspondiente al orden y al asunto indicado.

e Se debera entregar cada documento en el formato requerido de manera individual
debidamente nombrado. Ejemplo:

001. Certificado de existencia y representacion legal.

002. Estados financieros.
003. Experiencia minima requerida.

Nota 1: Esta tipologia debe ser aplicada a todos los documentos que sean presentados con la
oferta.

Nota 2: Toda la documentacion debe ser legible, claray completa, la definicion del documento
en PDF, debe ser minimo de 300 dpi.

B. FORMA DE LOS CORREOS DE ENViO DE OFERTAS

En el asunto se debe indicar el nimero del proceso de Licitacidn Privada Abierta (LPA), el
nombre del Patrimonio Auténomo y el consecutivo del correo, ejemplo:

Correo No. 1:
Correo No. 01 - LPA No. de 2025 (Remision 1)
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Correo No. 01 - LPA No. de 2025 (Remision 2)

Correo No. 2:
Correo No. 02 - LPA No. de 2025 (Remisién 1)
Correo No. 02 - LPA No. de 2025 (Remisién 2)
Correo No 3:
Correo No. 03 - LPA No. de 2025 (Remisién 1)
Correo No. 03 - LPA No. de 2025 (Remisién 2)

Nota 1: Se aclara que sin importar la cantidad de correos que se remita, solo se considerara
vdlida la informacidn recibida hasta la hora del cierre.

Nota 2: En cuyo caso el volumen de la informacién sea mayor se aceptara la remisidon de
mas de tres (3) correos, con la indicacion del nimero de remisién, aclarando si pertenece al
Correo No. 1,2 0 3.

Nota 3: La capacidad del buzén de correo no debe superar los 24 MB.

Nota 4: Para efectos de remisién de documentacién de la Licitacién Privada Abierta, el
proponente debera indicar en la Carta de presentacién dos (2) correos electrénicos, uno de
los cuales debera corresponder al registrado en la Cdmara de Comercio.

C. TEXTO BASE DEL CORREO DE ENVIO DE OFERTAS

El texto de envio debera guardar la siguiente estructura:

Sefores

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE — OXI CASABIANCA
Referencia: Correo No. 01 — LPA No. 02 de 2025 (Remision 1)
obrasporimpuestos@fiduoccidente.com.co

Bogotd D.C.

Objeto:

LISTADO DE DOCUMENTOS ANEXOS:

-Enumerar y detallar el Nombre de los archivos

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Atentamente,
: Pagina 29 de 111
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Nombre del proponente
Nombre del Representante
Legal

C. C. No.

Correo

electronico

Celular

Teléfono

Ciudad

3.4. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO — MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por
lo tanto del contrato que se suscriba. Es resultado de un ejercicio de identificacién, valoracién y
distribucion de dichos riesgos. Ver Anexo No. 1 (Matriz de riesgos).

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
propuesta por la Contratante, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para
gue sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera posible
entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la
etapa precontractual con base en el conocimiento de la Licitacidn Privada Abierta, los documentos
y estudios del proyecto, asi como de su contexto y que no hayan sido anunciados por el Contratista
en dicha etapa. El contratante se reserva el derecho de acoger o no las observaciones que se
formulen acerca de la distribucién de los riesgos previsibles a cargo del contratista.

El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectacién del contrato, en cuanto a los
riesgos asignados al contratista corresponde, depende de la efectividad o no de las acciones
realizadas por este, para eliminar o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante
la ejecucién del contrato. Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion
de su oferta, conocer, valorar, aceptar e incluir los riesgos contractuales contenidos en la matriz
definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacién de la oferta. Vencido el plazo para
discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, si se presentare alguna observacion adicional,
la misma solo serd estudiada y tenida en cuenta por parte del Contratante, Unicamente si diere lugar
a modificar los Términos de Referencia mediante adenda.

3.5. INTERPRETACION Y ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Con la presentacion de la oferta, el proponente manifiesta que estudié los términos de referenciay
todos los documentos que hacen parte de la presente LPA, que obtuvo las aclaraciones sobre las
estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos,
su costo y su tiempo de ejecucion, asi como que formulo su oferta de manera libre, seria y precisa.

Todos los documentos de la Licitacién Privada Abierta se complementan mutuamente, de tal
manera que lo indicado en cada uno de estos se entenderd como aplicable en todos. Las
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interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en los presentes términos
de referencia de condiciones seran de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, la FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE S.A. no sera responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas,
suposiciones, mala interpretacion u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que
puedan incidir en la elaboracion de su oferta.

3.6. MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y RETIRO DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito al correo electrénico
obrasporimpuestos@fiduoccidente.com.co el desistimiento de su oferta antes del cierre del
proceso licitatorio, de esta manera no sera tenida en cuenta en la audiencia de cierre del proceso.
A partir de la fecha y hora del cierre del proceso, no seran tenidos en cuenta los correos electrénicos
que envien los proponentes cuyo asunto sea el retiro, adicidn o correccién de sus propuestas.

Las propuestas presentadas en forma extemporanea no seran tenidas en cuenta para la evaluacion
y posterior seleccidn. Si el proponente o los integrantes de la figura asociativa remiten varias veces
la oferta, y los documentos entre cada envio presentan diferencias y no se deja expresa salvedad de
que se esta modificando o retirando la oferta inicialmente remitida, se entendera como
presentacién de mas de una oferta y el proponente se encontrard inmerso en causal de rechazo.

3.7. CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION

El Proceso licitatorio se declarard cerrado en la fecha y hora indicadas en el cronograma, y, en
consecuencia, solo se recibirdn ofertas hasta dicho término, so pena de rechazo, para ello se debe
remitir la propuesta por medio de correo electronico, de manera exclusiva a
obrasporimpuestos@fiduoccidente.com.co.

Se entiende por hora de cierre, la hora oficial establecida por la Superintendencia de Industria y
Comercio tomada de la pagina www.sic.gov.co o http://horalegal.sic.gov.co/. Es responsabilidad del
proponente cerciorarse del recibo de la oferta por parte de la Entidad Contratante.

3.7.1. AUDIENCIA VIRTUAL DE CIERRE

Se procedera en audiencia virtual en la plataforma tecnolégica que se determine en los presentes
Términos de Referencia (TDR) a la apertura de las propuestas, la cual serd de obligatoria asistencia
con el fin de dar a conocer las Ofertas recibidas dentro y fuera del término, asi como dar lectura de
la Garantia de Seriedad de la Oferta y el valor del ofrecimiento econdmico de cada una de estas.
Todo lo anterior sera grabado, previa autorizacion de los asistentes.

El enlace para el ingreso a la audiencia quedara establecido en el Cronograma del proceso licitatorio
y en el desarrollo de dicha diligencia, cada Proponente que haya presentado oferta debera indicar
la contrasefia del archivo que constituye el Ofrecimiento Econdmico, del cual se dard lectura en la
misma.
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En caso de no responder o no indicar la contrasefa, la persona que preside la audiencia realizara
hasta tres (3) llamados al mismo proponente con el fin de obtener la clave, de no atender a los
llamados se pasara al siguiente proponente, hasta culminar con cada uno de los proponentes. Para
aquellos participantes que no suministraron la contrasefia en la primera ronda, se realizard una
segunda y ultima ronda, con el fin de que esta sea entregada la contrasefia y en caso de no obtener
respuesta, se rechazara la propuesta.

De todo lo ocurrido en la audiencia se elaborara un acta, la cual sera suscrita electronicamente por
los funcionarios autorizados y serd publicada en la pagina web indicada en un término no mayor a
tres (3) dias habiles siguientes a la audiencia de cierre.

Nota 1: En ambos casos, esta audiencia la presidira FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., el profesional
juridico responsable del Patrimonio Auténomo, junto con la parte técnica o financiera si se
considera necesario. En el caso de que un representante del Fideicomitente se encuentre presente
se dejara constancia de dicha actuacidn.

Nota 2: En caso de que asi se estime en los Términos de Referencia, FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
podrd adelantar o aplazar el cierre del proceso por medio de adendas cumpliendo con lo establecido
para dicha actividad.

Nota 3: Para efectos de no generar confusion a los proponentes y desorganizacion en la recepcién
de ofertas, la modificacidn de la fecha de cierre y de la audiencia de cierre debera realizarse, como
minimo, con un (1) dia habil de antelacién a la fecha inicialmente prevista para dichos eventos,
garantizando asi un plazo razonable para que los interesados puedan revisar los cambios
efectuados.

3.8. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE FALLIDA

1. Cuando no se presenten propuestas.

2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos,
financieros y de experiencia previstos en estos Términos de Referencia.

3. Cuando existan causales de rechazo que inhabiliten o impidan la seleccién de todos los
oferentes.

4. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

5. Cuando siendo un Unico proponente, no cumpla el porcentaje minimo, establecido en el acapite
de seleccién de Unico proponente.

6. Cuando el Ministerio de Educacidn Nacional decida no continuar con el proceso por razones de
oportunidad, conveniencia o necesidad administrativa.

7. Cuando la totalidad de los oferentes retiren sus propuestas antes del cierre del proceso.

8. Cuando no sea cumplida la condicién establecida en el numeral 3.12. NO CONCENTRACION DE
CONTRATOS.

Nota 1: En cualquiera de los eventos anteriores, el CONTRATANTE dara a conocer la decision,
mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia.
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3.9. SUSPENSION O CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier momento o etapa del
proceso la Licitacion Privada Abierta que se halle en curso, inclusive antes de la adjudicacién del
proceso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan la seleccién objetiva del
contratista. Para tal efecto, la Contratante emitird acta de suspensidn o cancelacién, segun
corresponda, previo visto bueno de la entidad nacional competente y previa instruccién del
Fideicomitente.

Los proponentes con la presentacion de la oferta aceptan el derecho que se reserva el
CONTRATANTE de suspender o cancelar la licitacién, por lo que reconocen y aceptan que en caso
de presentarse esta situacion no procedera a su favor ningln pago, reconocimiento o costo por
parte de la CONTRATANTE.

3.10. POTESTAD VERIFICADORA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o
documentacién aportada por el Proponente, pudiendo acudir, para ello, al Proponente, a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios para lograr la
verificacion de aquellos aspectos que se consideren pertinentes, en cualquier fase del proceso
licitatorio, incluso antes de la adjudicacidn del proceso.

3.11. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan
estar legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para
documentos expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de
Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion oficial al idioma castellano,
por traductor oficial y deberd presentarse debidamente legalizada o apostillada segiin corresponda
(en los términos del Decreto 382 de 1951 y el articulo 33 de la Ley 962 de 2005, o la norma que la
modifique, sustituya o complemente).

3.11.1. LEGALIZACION O CONSULARIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga
parte de la Convencion Sobre la Abolicidn del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos
Extranjeros, o los documentos privados provenientes de tales Estados, deberdn presentarse
debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya surtido la siguiente cadena de
legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus veces, si
aplica; (ii) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad competente en el pais de
origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente
legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para
gue el Caonsul colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste, por el
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de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia.

3.11.2. APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario
de un Estado parte de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito
de legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961,
solo serd exigible la apostilla.

La apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firmay el titulo en que actla
el funcionario publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el
pais de origen. Si la apostilla estd dada en idioma distinto al castellano, deberd presentarse
acompaiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente
acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano la cual debera presentarse
debidamente apostillada o legalizada, segun corresponda.

3.11.3. CONVALIDACION

Es el proceso de reconocimiento que el Ministerio de Educacidn Nacional efectua sobre un titulo de
educacidén superior otorgado por una institucién legalmente autorizada en el pais de origen. Este
reconocimiento permite adquirir los mismos efectos académicos y legales en Colombia que tienen
los titulos otorgados por las instituciones de educacidn superior colombianas. Este criterio se aplica
para la evaluacion de los soportes académicos de los equipos de trabajo que los Proponentes
remitan para cumplir con requisitos habilitantes y requisitos ponderables.

3.12. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara de los proponentes el cumplimiento del principio de no concentracidn de contratos en
los procesos de seleccidon de interventoria iniciados en la vigencia 2025, cuya Entidad Nacional
Competente sea el Ministerio de Educacién Nacional, dentro del mecanismo de Obras por
Impuestos, en el momento de la adjudicacién de cada proceso.

El proponente, persona juridica o natural, que participe en la presente licitacién no podra tener
adjudicados mas de nueve (9) contratos en los procesos de interventoria de proyectos de Obras por
Impuestos iniciados en la vigencia 2025, cuya Entidad Nacional Competente sea el Ministerio de
Educacién Nacional.

En atencidn a lo anterior, al momento de adjudicar un nuevo proceso, la fiduciaria verificara que un
mismo proponente u oferente, ya sea de manera individual, en consorcio o unién temporal, no
supere el limite de nueve (9) contratos adjudicados y/o en los que se le haya aceptado oferta en
primer orden de elegibilidad, aplicando estrictamente el orden cronolégico de las adjudicaciones
previas.
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En caso de que un proponente supere el nimero maximo de nueve (9) contratos adjudicados
Impuestos iniciados en la vigencia 2025, Unicamente se reconoceran los nueve (9) primeros
contratos adjudicados en orden cronoldgico. Las adjudicaciones posteriores quedaran sin efecto y
se procedera con el segundo orden de elegibilidad, sin que exista posibilidad de seleccidn libre por
parte del proponente respecto de los contratos a ejecutar.

En caso de que dos o mas adjudicaciones a un mismo proponente se realicen en la misma fecha, el
orden cronoldgico se determinara inicialmente con base en la hora y minuto de la publicacién de la
pagina de la fiducia.

El incumplimiento de esta verificacion afectard solidariamente al postulante (consorcio o unidn
temporal) y la propuesta incurrird en causal para la declaratoria de fallida.

La renuncia expresa a contratos adjudicados que excedan el limite de los nueve (9) reconocidos no
dard lugar a reclamaciones posteriores por afectaciones econdmicas, perjuicios, derechos
adquiridos o expectativas legitimas, entendiéndose como libre, voluntaria y definitiva.

En caso de ser Unico proponente y contar con el puntaje minimo requerido, esta restriccién no sera
aplicable.

Una vez publicada la adjudicacién, el proponente deberad manifestar interés en los cinco (5) dias
habiles siguientes; de no hacerlo, se entendera que no estd interesado en continuar en el proceso,
y la Entidad procedera a adjudicar al proponente con la segunda mejor puntuacion. Las condiciones
para la determinacién de Unico Proponente se encuentran detalladas en el titulo 8.1 “SELECCION
UNICO PROPONENTE Y PUNTAJE MINIMO” del presente documento.

Nota: En las Actas de Adjudicacion debera dejarse constancia de si el proceso se adelantd bajo la
condicién de Unico Proponente.

La manifestacidn de interés de la adjudicacion es de cinco (5) dias al Proponente seleccionado.

A continuacidn, los proyectos a los que les aplica la presente condicién, independientemente de la
entidad contratante:

‘ DEPARTAMENTO‘ MUNICIPIO ‘ PROYECTO ‘ VALOR FINAL APROBADO
CHALAN
CoL0SO
LOS PALMITOS | Dotacidon de mobiliario y menaje
MORROA de comedores escolares en
1 2022002700037 SUCRE OVEJAS Instituciones Educativas de los | $ 3.500.411.909,00

SAN ANTONIO | municipios PDET Departamento de
DE PALMITO Sucre

SAN JOSE DE
TOLUVIEJO
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20230214000040

DEPARTAMENTO

PUTUMAYO

MUNICIPIO

ORITO

PROYECTO

Mejoramiento de la Institucidn
Educativa Rural Tesalia Sede
Principal en el Municipio de Orito
departamento de Putumayo

VALOR FINAL APROBADO

S 7.964.112.512,00

20230214000083

VALLE DEL
CAUCA

FLORIDA

Ampliacién mejoramiento y
dotacién de Instituciones
Educativas en el Municipio de
Florida Valle del Cauca

S 16.048.587.318,00

20230214000095

CAUCA

BUENOS AIRES

Ampliacién Mejoramiento vy
Dotacion de Sedes Educativas en el
Corregimiento La Balsa Municipio
de Buenos Aires Departamento del
Cauca

$ 5.085.404.840,00

20230214000104

ANTIOQUIA

EL BAGRE

Construccion de la institucion
educativa El Bagre Antioquia

$ 38.705.542.467,00

20240214000010

ANTIOQUIA

TURBO

Ampliacién y mejoramiento de la
infraestructura educativa y
recreativa de la Institucion
Educativa Riogrande en el
Corregimiento  de  Riogrande
Departamento  de  Antioquia
Municipio de Turbo

S 14.138.969.405,00

20240214000068

TOLIMA

SAN ANTONIO

Dotacion de mobiliario escolar
para las Instituciones Educativas
Oficiales del municipio de San
Antonio Departamento del Tolima

$ 857.338.261,82

20240214000138

CHOCO

SAN JOSE DEL
PALMAR

Fortalecimiento educativo por
medio de la dotacién de mobiliario
escolar para las instituciones
educativas oficiales del municipio
San José Del Palmar Choco

S 1.070.153.584,00

20240214000157

BOLIVAR

MARIA LA BAJA

Dotacion de Mobiliario Escolar
para Instituciones  Educativas
Oficiales del municipio de Maria La
Baja

S 3.570.325.820,95

10

20240214000183

ARAUCA

ARAUCAY
ARAUQUITA

Mejoramiento de las condiciones
de Infraestructura Educativa Rural
en los Municipios de Arauca vy
Arauquita en el Departamento de
Arauca

S 48.786.988.474,04

11

20240214000192

CHOCO

Novita

Fortalecimiento educativo por
medio de la dotacién de mobiliario
escolar para las instituciones
educativas oficiales del Municipio
de Ndvita Choco

S 1.357.229.312,04

FiduOccidente

Del lado

de los que hacen.

Pagina 36 de 111
Grupo

AVAL

Direccién General: Bogotd, Carrera 13 No. 26A-47 Pisos 8, 9 y 10. PBX: (601) 742 7445. www.fiduoccidente.com




DE COLOMBIA

VIGILADO

12

20240214000197

DEPARTAMENTO

TOLIMA

MUNICIPIO

Venadillo

PROYECTO

Dotacion de Menaje Utensilios y
Equipos de Cocina para las
Instituciones Educativas Oficiales
del Municipio de Venadillo Tolima

VALOR FINAL APROBADO

S 602.065.204,37

13

20240214000217

SANTANDER

Matanza

Dotacion de ambientes escolares y
oficinas administrativas en las
sedes educativas oficiales en el
municipio de Matanza

S 1.054.178.308,82

14

20240214000223

SANTANDER

El Playén

Dotacion DE MOBILIARIO ESCOLAR
PARA LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL
PLAYON Santander

S 1.275.764.901,50

15

20240214000228

CUNDINAMARCA

Cabrera
Silvania
Viotd

Dotaciéon de mobiliario escolar
mobiliario de cocina y menaje de
las sedes educativas oficiales de los
municipios de Cabrera Silvania
Viotd

S 4.221.995.349,34

16

20240214000231

CUNDINAMARCA

Puli

Dotacion de mobiliario escolar
menaje utensilios y equipos de
cocina a las instituciones
educativas oficiales del municipio
de Puli Departamento de
Cundinamarca

S 785.751.093,80

17

20240214000249

SANTANDER

Landazuri

Dotacion de ambientes escolares y
oficinas administrativas en las
sedes educativas oficiales en el
municipio Landazuri

S 1.833.261.131,76

18

20240214000283

NARINO

San Andrés De
Tumaco

Dotacion DE MENAJE MOBILIARIO
EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA
PARA LOS RESTAURANTES
ESCOLARES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DEL DISTRITO DE San
Andrés De Tumaco

S 5.423.577.408,16

19

20240214000286

CAQUETA

Florencia

Dotacion de mobiliario escolar
para los establecimientos
educativos rurales y urbanos - Zona
1 del municipio de Florencia

S 5.978.488.630,00

20

20240214000287

CAQUETA

Florencia

Dotacion de mobiliario escolar
para los establecimientos
educativos rurales y urbanos - Zona
2 del municipio de Florencia

S 4.244.778.492,00

21

20240214000300

CHOCO

Bagado, Bojaya,
El Carmen de
Atrato, Medio

Atrato, Bajo
Baudo, y El
Litoral Del San
Juan

Dotacidn de restaurantes escolares
en sedes educativas oficiales
municipios no certificados
Regiones Atrato y Pacifico Sur del
departamento del Choco

S 5.365.993.194,05

FiduOccidente
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Dotacidn de restaurantes escolares
Acandi, Carmen | en sedes educativas oficiales
22 20240214000301 CHOCO Del Darien, municipios no certificados Regidn 6.424.126.010,89
Riosucio, Unguia, | Darién del departamento del
Chocé
C(.meto’ . Dotacidn de restaurantes escolares
Itsmina, Medio R -
) San Juan. Névita en sedes educativas of|C|a|§-:-s
23 20240214000302 CHOCO SanJolsé Del " | municipios no certificados Region 6.934.521.173,23
. San Juan del departamento del
Palmar, Sipi, Chocd
Tadd
Sucre, Charta, Dotacion de menaje para sedes
24 20240214000319 SANTANDER Matanza, educativas en municipios Zomac 2.333.590.321,25
Landazuri de Santander
Dotaciéon de Mobiliario escolar
25 | 20250214000008 CESAR Pailitas para las Instituciones Educativas 2.094.023.413,54
en el municipio de Pailitas Cesar
Fortalecimiento de la calidad
Sabanalarga educativa mediante dotacién de
26 20250214000013 CASANARE Monterrey mobiliario en sedes educativas de 3.479.431.731,72
los municipios ZOMAC
departamento de Casanare
Dotaciéon de Mobiliario Escolar
27 | 20250214000034 PUTUMAYO Puerto Asis para Instituciones Educativas del 6.828.279.782,97
Municipio de Puerto Asis
Villanueva,
Urumita, San Dotacion de Ambientes Escolares y
28 | 20250214000110 GUAJIRA Juan Del Cesar, | Residencias _ Estudiantiles para 17.587.013.505,00
La Jagua Del sedes educativas oficiales del
Pilar, El Molinoy | Departamento de La Guajira
Dibulla
Abejorral,Abriaq
ui,Angostura,Ano
ri,Argelia,Caceres
,Caicedo,Campa
mento,Carepa,
Caucasia,Chigoro
dd,Cocorna,Dabe
iba, El
Bagre,Frontino,G Dotaciéon de mobiliario y menaje
ranada, Ituango, X .
de cocina para el servicio de
Montebello,Mut restaurante escolar en las sedes
29 20250214000001 ANTIOQUIA ata,Narifio,Nechi . _ 5.425.690.302,00
Necocli Puerto educativas de los municipios PDET
! Berlrl'o, y Z'OM/'AC del departamento de
Remedios, San Antioquia
Andrés De
Cuerquia,San
Francisco, San
Luis, San Rafael,
Santa Fé De
g Antioquia,
3 Sonsén,Taraza, T
8 oledo, Uramita,
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Urrao,Valdivia,Ya
li,Yarumal,Yolom
bd,Zaragoza

Fortalecimiento integral de la
actividad fisica recreativa deporte
y cultural a través de la dotacién de
30 20240214000196 CALDAS PALESTINA implementos deportivos parques | $ 1.711.013.310,81
infantiles y instrumentos musicales
en las Instituciones Educativas del
Municipio de Palestina Caldas

Los Palmitos Dotacion Deportiva y Parques

Colosé Infantiles a las Instituciones
Chalan Educativas  Oficiales de los
31 | 20240214000225 SUCRE Morroa Municipios de Chalédn Colosé Los | $ 2.897.199.035,69
Toluviejo Palmitos Morroa Toluviejo y San
San Antonio de | Antonio de los Palmitos del
Palmitos Departamento de Sucre
Dotacion de implementos
deportivos y parques infantiles a
32 20240214000226 CHOCO Névita las Instituciones Educativas | $ 1.325.220.981,70

Oficiales del Municipio de Noévita
Departamento de Choco

Fortalecimiento integral de la
actividad fisica, recreaciéon y el
deporte a través de la dotacién de
implementos deportivos y parques S

33 | 20240214000230 MAGDALENA Fundacion ) . 2.661.940.741,26
infantiles en
instituciones educativas del
municipio Fundacion
Departamento de Magdalena

Anserma . ~
. Fortalecimiento del desempefio
Belalcazar . .
técnico-musical de las bandas
Marulanda e o .
. sinfdnicas estudiantiles a través de
Norcasia

34 | 20240214000235 CALDAS Palestina la  dotacion de instrumentos | ¢ 7.267.431.717,00
musicales en las instituciones

Pensilvania ) =
Risaralda educativas  oficiales en los
) municipios ZOMAC del
Samana
. . departamento de Caldas
Riosucio

§

8
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Solita
Solano
San Vicente del
Caguén
San José del
Fragua
Puerto Rico Fortalecimiento de la cultura
Morelia musical en Instituciones Educativas
35 | 20240214000253 CAQUETA Milan | mediante la dotacion musical de | ¢ 8.046.937.730,53
La Montafiita bandas y formacioén a instructores
El Paujil de bandas en el departamento del
El Doncello Caqueta
Curillo
Cartagena del
Chaird
Belen De Los
Andaquies
Florencia
Fortalecimiento integral de la
actividad fisica recreacion y el
deporte a través de la dotacién de
36 | 20240214000288 CAQUETA Sanlosé del | implementos deportivos y parques | ¢ 1.439.295.527,49
Fragua infantiles en instituciones
educativas del municipio de San
José del Fragua Departamento de
Caqueta
Fortalecimiento integral de la
Simiti, Santa actividad fisicz,a recreacién. ,y el
deporte a través de la dotacién de
Rosa Del Sur, San | . R
37 | 20240214000308 BOLIVAR Pablo, Morales, | MPlementos deportivosy parques | ¢ 3.435.112.218,25
Cantagallo, |nfant|l.es en |.ns.t|.tuC|ones
Arenal educativas de los municipios PDET
del sur del Departamento de
Bolivar
Fortalecimiento educativo

mediante la dotaciéon  de
implementos culturales en las
38 | 20240214000029 META PUERTO GAITAN | instituciones  educativas  del | $ 1.742.027.939,00
municipio de puerto gaitan
departamento del meta Puerto
Gaitan

Fortalecimiento integral de la
actividad fisica recreacion y el
deporte a través de la dotacién de
implementos deportivos y parques S

39 20240214000067 TOLIMA SAN ANTONIO | . . o 1.287.065.398,00
infantiles en las instituciones
educativas del municipio de San
Antonio departamento del Tolima
San Antonio
Fortalecimiento de la actividad
fisica la recreacién y el deporte en
40 | 2023021400008 TOLIMA CASABIANCA | 13S Instituciones educativas con la | 1.149.601.421,00
dotacién de implementos
deportivos en el municipio de
Casabianca Tolima
+
3
8
8
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Abejorral,Alejan
dria,Argelia,Coco | Fortalecimiento de ambientes para
rnd,Concepcion, | la educacidn artistica y cultural en
Granada, Narifo, | las sedes educativas de los
41 20250214000003 ANTIOQUIA San Carlos,San | municipios ZOMAC de la subregién S 8.070.650.097,00
Francisco, San | oriente y del municipio de Segovia
Luis, San Rafael, | del departamento de Antioquia
Sonson,Segovia
Dotacion herramientas
tecnoldgicas a las instituciones
42 | 20240214000185 TOLIMA SAN ANTONIO | educativas oficiales en el municipio | $ 3.049.605.095,60
de San Antonio departamento
Tolima
Dotacion Tecnoldgica para el
mejoramiento educativo Uno a
43 | 20250214000002 | ANTIOQUIA Sonsén Uno en a Institucion Educativa la | ¢ 2.811.549.749,25
Danta sede Jerusalén del municipio
de Sonsén departamento de
Antioquia
Implementacién de tecnologias
Arauca digitales para aprender en sedes
44 20240214000203 ARAUCA ) educativas publicas rurales en los | $ 2.198.311.522,29
Arauquita . .
municipios de Arauca y Arauquita
en el departamento de Arauca.
Dotacion de mobiliario equipos
45 | 20240214000311 CASANARE Aguazul tecnoldgicos y laboratorios en las | ¢ 23.927.129.368,00
instituciones educativas en el
municipio de Aguazul
FONSECA L. -
DIBULLA Dotacion tecnoldgica para las
46 20230214000115 LA GUAJIRA instituciones y sedes educativasen | $ 8.022.822.407,00
SAN JUAN DEL La Guaiira
CESAR )
. Dotacion tecnoldgica para las
Remedios . .
Caucasia instituciones y sedes educativas de
47 20250214000026 ANTIOQUIA Segovia los municipios de Remedios | $ 8.868.100.841,00
5 Caucasia Segovia Zaragoza
Zaragoza L
Antioquia
Condoto Ir.np')lementauon de tecnologias
R digitales para aprender en sedes
Istmina . L
. educativas Oficiales urbanas vy
Medio San Juan rurales con conexidn a internet de
48 20240214000043 CHOCO Novita L . S 19.236.555.812,00
San José del los municipios de Condoto Istmina
Palmar Medio San Juan Novita San José del
. Palmar y Tadé del Departamento
Tado .
del Choco
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Dotacion de mobiliario escolar y
elementos tecnolégicos para las
49 20240214000208 ANTIOQUIA Yarumal sedes educativas urbanas y rurales | $ 7.263.347.402,00
del municipio de Yarumal del
departamento de Antioquia

3.13. SOCIALIZACION DEL ESTADO DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACION Y FIRMA DE
INTERVENTORIA.

Las entidades contratantes (Fiducias) deben reportar todos los miércoles el estado de los procesos
de adjudicacion por patrimonio auténomo y proyecto de inversidn. Este reporte debe adelantarse
remitiendo la informacién del ANEXO 13 “Matriz de sequimiento adjudicacion y Contratacion de
Interventorias” a la entidad nacional contratante.

4. EVALUACION DE OFERTAS
4.1. RESERVA

Todos los documentos de la contratacion desarrollada dentro de los procesos licitatorios estaran a
disposicion publica, excepto aquellos que por su naturaleza estén amparados por reserva legal o
gue sirvan como fundamento a los procesos internos de evaluacidn, los que se refieran a
condiciones técnicas especiales que generen restriccidon de acceso.

En consecuencia, teniendo en cuenta que los procesos de licitacion se encuentran sometidos al
régimen de contratacion privada, toda la informacidon que surja con ocasion de la evaluacion técnica,
financiera y juridica no sera revelada a los proponentes ni a terceros en ninguna fase del proceso,
tampoco serd revelada la informacidon que se desprenda de este, ya sean las propuestas o los
documentos producto de verificacién o analisis de requisitos habilitantes, aclaracion, evaluacion y
comparacién de las propuestas. Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el articulo 61 del
Cddigo de Comercio y el articulo 18 de Ley 1712 de 2014, puesto que la documentacion e
informacién derivada de los procesos de seleccién, es considerada reservada al contener
informacién profesional, industrial, comercial y financiera de los interesados en el proceso, razén
por la cual no se podra acceder a su publicacion, ni divulgacién.

En ese sentido, no habra lugar a posteriores reclamaciones, toda vez que quienes participan en el

presente proceso licitatorio aceptan las condiciones aqui establecidas con la sola presentacién de la
propuesta.

4.2. COMITE EVALUADOR

El comité evaluador serd designado por el CONTRATANTE, el cual estard conformado por un
profesional técnico, uno financiero y uno juridico, constando en comunicado o documento, asi:

@ Pagina 42 de 111
Del lado SrApo
FiduOccidente ‘ de los que hacen. ANVAL

Direccién General: Bogotd, Carrera 13 No. 26A-47 Pisos 8, 9 y 10. PBX: (601) 742 7445. www.fiduoccidente.com

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

FiduOccidente

VIGILADO

e Componente lJuridico: Profesional delegado por EL CONTRATANTE, quien evaluarda el
componente juridico sefalado en los Términos de referencia.

e Componente Financiero: Profesional delegado por EL CONTRATANTE, quien evaluard el
componente Financiero sefalado en los Términos de referencia.

e Componente Técnico: Profesional delegado por EL CONTRATANTE o EL CONTRIBUYENTE
(cuando este lo requiera), quien evaluara el componente técnico sefalado en los Términos de
referencia.

NOTA: EL COMITE EVALUADOR TENDRA LA FUNCION DE EVALUAR LAS PROPUESTAS, EN LOS
COMPONENTES TECNICO, JURIDICO Y FINANCIERO, Y RECOMENDARA AL FIDEICOMITENTE LA
PROPUESTA MAS FAVORABLE DE ACUERDO CON EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE LA EVALUACION
DE LAS OFERTAS.

4.3. PROPUESTAS HABILITADAS

Serdn HABILITADAS las Propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos en los
Términos de Referenciay sus anexos. El CONTRATANTE, durante el término de evaluacion, verificara
los requisitos habilitantes que sean presentados por los Proponentes dentro del plazo sefalado en
el Cronograma, término dentro del cual el Comité Evaluador podrd solicitar las aclaraciones,
precisiones o los documentos que se requieran, sin que por ello pueda el Proponente adicionar o
modificar su propuesta.

4.4. VERIFICACION FACTORES DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Solo se realizara la calificacion de las propuestas cuando estas sean habilitadas juridica, financieray
técnicamente, segln las condiciones sefialadas en este documento, en caso contrario la propuesta
no sera calificada. Los proponentes podran presentar observaciones frente al “informe inicial de
requisitos habilitantes” que resulte de la verificacion del cumplimiento de las condiciones vy
requerimientos exigidos a las propuestas, dentro del término establecido en el cronograma.

4.5. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El proponente tiene la carga de presentar su oferta en forma integral, esto es, atendiendo todos los
aspectos de los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de
las condiciones que pretenda hacer valer en la Licitacion Privada Abierta. Las solicitudes de
subsanacion se efectuaran en el “informe de requisitos habilitantes” que el Contratante publicara
en la fecha establecida en el cronograma, con el fin de que los proponentes aclaren o aporten
informacidn o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos
puedan ser objeto de subsanabilidad y no den cuenta de hechos ocurridos con posterioridad al
cierre del proceso.

Los proponentes deberdn allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se
fije en el cronograma, las subsanaciones requeridas en archivo PDF o editable, de acuerdo con lo
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solicitado por el comité evaluador, al correo electrdnico;
obrasporimpuestos@fiduoccidente.com.co. No serdn tenidas en cuenta las subsanaciones recibidas

de manera extempordnea ni las enviadas a un correo electronico distinto al establecido en el
presente numeral.

En el evento de que el comité evaluador designado por el Contratante no haya advertido la ausencia
de un requisito habilitante y, por ende, no lo haya requerido en el “informe inicial de requisitos
habilitantes”, podra solicitar a los proponentes que alleguen los documentos, aclaraciones o
explicaciones en el término que para el efecto se fije en el requerimiento. Esto se realizard por medio
de correo electrénico y si se considera necesario se ampliara el plazo por medio de adenda para la
entrega de los documentos o aclaraciones solicitados.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con
la falta de capacidad no podrdn ser objeto de subsanacién, por lo que deben ser aportados por los
proponentes desde el momento mismo de la presentacién de la oferta. Con ocasion de la(s)
solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, o de aclaracién o explicacion, los
proponentes no podran modificar, adicionar o mejorar sus ofertas. La no presentacion de la garantia
de seriedad de la oferta es un requisito que se considera no subsanable por lo que se considerard
una causal de rechazo de la propuesta.

Nota: Se hace la salvedad de que, si bien los requisitos ponderables no son susceptibles de
subsanacion, si son objeto de aclaracién.

4.6. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., como como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO denominado FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE No. 3-1-9449 — OXI CASABIANCA ,
rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1. Cuando se oferte por debajo o por encima del rango presupuestalmente establecido
(Presupuesto del Contrato), esto es, entre el 90% y el 100% del presupuesto oficial.

2. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, de orden juridico,
financiero y técnico, el proponente no lo hiciere, subsane de manera errénea o que con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

3. Cuando el proponente (sea persona natural o juridica, en forma individual, o como socio o
miembro de una figura asociativa) presente mas de una oferta.

4. Cuando el OFERENTE se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
que le impida contratar con FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., de conformidad con la
Constitucion y la ley.

5. Cuando el OFERENTE se encuentre incurso en conflicto de interés para celebrar el contrato
resultante de la presente Licitacion Privada Abierta.

6. Cuando la PROPUESTA se presente extemporaneamente o de forma distinta a la establecida en
los presentes términos de referencia.
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Cuando la Propuesta presente inconsistencias o inexactitudes, que no puedan ser aclaradas o
gue impidan compararla.

Cuando el Proponente o alguno de sus miembros se encuentre en causal de disolucién.
Cuando el contador o el revisor fiscal, segin corresponda, haya(n) sido sancionado(s) por la
Junta Central de Contadores en el periodo en el que prepararon o auditaron los estados
financieros presentados dentro de la PROPUESTA, o que durante este mismo periodo tengan una
sancion vigente. Dicha sancidn debe limitarse a aquellas previstas en los numerales 32 y 42 del
articulo 23 de la Ley 43 de 1990.

Cuando el oferente se encuentre obligado a tener Revisor Fiscal y no genere la respectiva
notificacidn e inscripcién ante la CdAmara de Comercio, en este caso se considerara no valido el
dictamen a los estados financieros y generara causal de rechazo.

Cuando los Consorcios o Uniones Temporales que presenten PROPUESTA en el presente proceso
de seleccién utilicen dentro de su nombre, denominacién o razén social, expresiones iguales o
similares a los logos, ensefias, colores corporativos o marcas comerciales del CONTRIBUYENTE.
Cuando el proponente, sea persona natural o juridica, o alguno de los miembros de la figura
asociativa o sus representantes, se encuentre(n) reportado(s) en el boletin de responsables
fiscales, expedido por la Contraloria General de la Republica; aparezcan como inhabilitado (s)
para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -
SIRI - de la Procuraduria General de la Nacién; o, cuenten con antecedentes judiciales y/o de
policia.

Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucién estipulado en los Términos de
Referencia.

Cuando la propuesta este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que
impidan la seleccidn objetiva.

Cuando la propuesta técnica y econdmica, sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente no presente junto con su propuesta la oferta econdmica o los requisitos
ponderables.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica, o alguno de los miembros del consorcio
0 sus representantes, esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado
de Activos y de la Financiaciéon del Terrorismo — SARLAFT -, o se encuentren coincidencia en listas
restrictivas o cautelares.

Cuando con la presentacidn de aclaraciones o subsanaciones, se modifique o se mejore la oferta,
asi como que se acrediten hechos posteriores al cierre.

Cuando el proponente no presente la garantia de seriedad de la oferta o la misma no cumpla
con las condiciones establecidas después de la solicitud de subsanacién. La garantia debe
acompaiarse con el recibo de pago expedido por la aseguradora, este requisito podrd
subsanarse hasta maximo el plazo concedido para la subsanacidn, so pena del rechazo de la
oferta. Téngase en cuenta que NO es de recibo la certificacidn de no expiracidn por falta de pago,
sino el recibo de pago.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los Términos de
Referencia.

Cuando en el contenido, los dictdmenes financieros sean negativos, o el contador independiente
o el revisor fiscal (seglin aplique), se abstengan de generar o presentar el dictamen de los
estados financieros.
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22. Cuando el proponente individual o el integrante del proponente plural no presente, junto con la
propuesta, es decir, el dia sefialado en el cronograma para el cierre de la LPA, los estados
financieros, Declaracién de Renta, las notas a los estados financieros, la certificacién y el
dictamen a los estados financieros, en atencidon a lo establecido en el numeral 5.2. de los
presentes términos de referencia y la ley aplicable.

23. Si al presentarse se considera Unico oferente o fue la Unica propuesta habilitada, y no obtiene
como minimo el sesenta por ciento (60%) del puntaje de requisitos ponderables.

24. Cuando no se cumpla con alguno de los indicadores financieros definidos en el capitulo 5
“REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO”, en los presentes términos de referencia.

25. Cuando la constitucidn del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le
otorguen las facultades requeridas con posterioridad al cierre, sin perjuicio de la ratificacion.

26. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones
legales vigentes en Colombia y aplicables.

27. Cuando el proponente no aporte, enmendé, adicione o sustituya los anexos que permitan la
calificacién objetiva de las ofertas presentas.

28. No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario o item, u ofrecer un precio y que por
consiguiente, se afecte el valor total de la oferta. Igualmente, no se aceptara cuando un item
gue, teniendo cantidad y valor unitario, su costo sea igual a cero o que, por el contrario, se
ofrezca el item sin cantidad, ni valor unitario y su costo sea cero.

29. Si no se presenta el desglose de la oferta econdmica o no se discrimine e incluya el IVA.

30. Cuando la propuesta econémica no se vea afectada por el factor multiplicador o supere el valor
establecido.

31. Cuando se presenten certificaciones para acreditar la experiencia a las cuales se les haya hecho
efectivas las garantias por incumplimiento total o se les haya aplicado la caducidad.

32. Cuando el proponente no presente el_Anexo No. 6 (Experiencia minima del proponente)
diligenciado y firmado por parte del representante legal o apoderado del proponente individual,
o por el representante legal o apoderado del proponente plural.

33. Cuando en la etapa de subsanacidn, se sustituyan o se alleguen contratos adicionales a los
inicialmente registrados en el Anexo No. 6 (Experiencia minima del proponente).

34. En el caso de presentar la oferta a través de un apoderado y no se presente el poder, o este no
esté suscrito por quien tenga facultades para ello, segin los documentos de existencia y
representacion legal de la persona juridica.

35. Cuando no se presente el abono (aval) de la propuesta por el perfil requerido dentro de los
términos de referencia.

36. Cuando en la etapa de subsanacidn, se aporte documentacién suscrita con posterioridad al
cierre del proceso, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural, se acredite que su constitucidn ocurrié con posterioridad al cierre del
proceso o se cambie el representante legal.

37. Si llega a existir diferencia en informacidn exigida como requisito minimo habilitante de orden
técnico y/o financiero y/o juridico aportado por un mismo proponente para procesos licitatorios
dentro de la entidad sera causal de rechazo.

38. Cuando se presenten inconcordancias aun después de solicitar aclaracion y que en criterio del
comité evaluador las aclaraciones no cumplan con los criterios financieros y de contabilidad
generalmente aceptados.

@ Pagina 46 de 111
Del lado SrApo
FiduOccidente ‘ de los que hacen. ANVAL

Direccién General: Bogotd, Carrera 13 No. 26A-47 Pisos 8, 9 y 10. PBX: (601) 742 7445. www.fiduoccidente.com

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA




DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

FiduOccidente

39. Cuando en el desglose de la propuesta econdmica las dedicaciones del personal minimo, tanto
en tiempo como en porcentaje de dedicacidn, sean menores a las consignadas en el anexo de
personal minimo requerido.

40. Si la informacién financiera contenida en el RUP no tiene la debida concordancia con los
indicadores financieros alli establecidos (férmulas incorporadas) o con los calculados con la
informacion de los estados financieros.

41. Cuando teniendo la obligaciéon de tenerlo, el proponente o alguno de sus integrantes no se
encuentre inscrito en el RUP, o, no tenga el mencionado registro debidamente actualizado,
renovado y en firme de acuerdo con la normatividad vigente en la materia hasta maximo la fecha
de cierre de la presente LPA.

42. Cuando se presente la oferta y/o el ofrecimiento econdmico en un hipervinculo de la
herramienta de Google drive o similares.

43. Cuando finalice el término de traslado sin subsanaciéon o habilitacion de aspectos técnicos,
juridicos o financieros

44. En los demas casos sefialados en el presente documento o en sus adendas.

4.7. GASTOS DEL PROPONENTE

Todos los gastos, directos o indirectos, tributos o contribuciones fiscales, que se puedan desprender
de la celebracién, ejecucidn o terminacion, de los documentos pre- contractuales y contractuales,
gue suscriba el Proponente, asi como del desarrollo y ejecucidn del proyecto, serdn de cargo
exclusivo del Proponente.

5. REQUISITOS HABILITANTES

Si bien es cierto, el proceso de evaluacién esta dividido en dos etapas, a saber: Evaluacién de
Requisitos Habilitantes y Evaluacidn de Requisitos Ponderables, los criterios de analisis de
evaluacidn mantienen unidad y continuidad en el desarrollo del ejercicio, por lo tanto, en la medida
gue este va avanzando, se va acumulando bajo un solo criterio de andlisis. Esto aplica especialmente
para el componente técnico, tanto para persona juridica como para persona natural, en los dos (2)
momentos de la evaluaciéon (Evaluacién de Requisitos habilitantes y Evaluacion de Requisitos
Ponderables).

5.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO

El cumplimiento de los requisitos habilitantes no otorga puntaje alguno, pero estos seran objeto de
verificacidn para la participacién en la Licitacion Privada Abierta.

5.1.1.  CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El proponente en todos los casos deberad entregar la carta de presentacion de la propuesta,
debidamente diligenciada, conforme a lo establecido en el Anexo No. 3 (Carta de presentacion de
la propuesta) de estos términos de referencia, firmada por el representante legal, o la persona
debidamente facultada o autorizada para ello. En el caso de consorcios o uniones temporales, la
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carta de presentacion de la propuesta deberd ser firmada por el representante designado o
facultado.

Quien suscriba la carta de presentacién de la propuesta debera:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Estar facultado para formular y ofertar para la Licitacion Privada Abierta de que trata los
presentes términos de referencia; dar respuestas a los requerimientos y aclaraciones que solicite
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. en el curso del proceso; recibir las notificaciones a que haya
lugar dentro del proceso, incluyendo la adjudicacién; y, suscribir el contrato.

En el caso de las personas juridicas, quien ostente la calidad de representante legal o apoderado
del proponente, con facultad de actuar en nombre y representacion de este. La facultad de
representacion debe comprender la de presentar la propuesta y adelantar todas las demas
actuaciones a que haya lugar.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer
obligaciones en nombre de esta, deberd adjuntar el documento de autorizacidon expresa del
drgano societario competente, en el cual conste que estd facultado para presentar la propuesta.
Adicionalmente, deberd estar facultado para adelantar todas las demds actuaciones a que haya
lugar.

En caso del consorcio o unidén temporal, debe tener la calidad de representante legal, con
facultad de actuar en nombre y representacion de este. Tal facultad de representacion debe
comprender la de presentar la propuesta.

De acuerdo con el documento de conformacién del consorcio o unién temporal, el
representante deberd estar facultado para ofertar para la Licitacién Privada Abierta de que
tratan estos términos de referencia; dar respuestas a los requerimientos y aclaraciones que
solicite FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. en el curso del proceso; recibir las notificaciones a que
haya lugar dentro del proceso, incluyendo la adjudicacidn; y, suscribir el contrato.

El proponente, bajo la gravedad de juramento, certifica, a través de la carta de presentacion de
la propuesta, que toda la informacién y documentos que reposa en la propuesta son veraces,
auténticos y gozan de legalidad; por tal motivo, en caso de existir inconsistencias o falsedades,
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. informara a las autoridades o instituciones, publicas o privadas,
que considere competentes y realizard las respectivas denuncias penales.

5.1.2. MATRICULA MERCANTIL (REGISTRO MERCANTIL PERSONA NATURAL EXPEDIDA POR LA

CAMARA DE COMERCIO

La persona juridica que se presente como proponente individual o como integrante de proponente
plural debera presentar el certificado de inscripcién en la Registro Mercantil, expedido por la
Camara de Comercio de su domicilio principal, en donde conste que se encuentran inscritos y en el
gue se pueda evidenciar la posibilidad de adelantar el objeto a contratar. Adicionalmente, en el

FiduOccidente
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certificado debe constar que su matricula mercantil se encuentra debidamente renovada para e
afo en curso, es decir, 2025, y el certificado debe contar con una expedicién no mayor a treinta dias
calendario (30) a la fecha prevista para el cierre del plazo de la presente licitacidn.

Nota 1: Si el proponente es una persona natural, acreditara las siguientes condiciones:

1) Acreditar suinscripcion en el Registro Mercantil, mediante el certificado correspondiente, el cual
debe tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de
cierre del proceso.

2) Acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio en el certificado de matricula
mercantil, lo cual serd verificado por FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. en el Certificado de
inscripcion en el registro mercantil.

3) Acreditar que la actividad mercantil del proponente estd directamente relacionada con el objeto
de la presente contratacién, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de
las diferentes obligaciones que adquiere, de manera que le permita celebrar y ejecutar el
contrato ofrecido.

Nota 2: Las personas naturales que por ley no estén obligadas a estar inscritas en el registro
mercantil y que por ello no se encuentren inscritas en éste, deberdn presentar documento
debidamente suscrito en el que se acredite esta condicién, indicando ademas el precepto legal que
no los obliga.

5.1.3. ACREDITACION DE LA EXISTENCIA Y LA REPRESENTACION LEGAL (CERTIFICADO DE
EXISTENCIA PERSONA JURIDICA)

Los proponentes que tengan la calidad de personas juridicas deberdn presentar el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la correspondiente camara de comercio, expedido
dentro de los treinta (30) dias anteriores al cierre del proceso, donde conste su existencia, quién
ejerce la representacion legal y las facultades del mismo.

En los referidos documentos debe constar: i) que la sociedad haya adquirido su personeria juridica
por lo menos cinco (5) afios antes del cierre de este proceso de seleccidn; ii) que el representante
legal cuente con la capacidad para presentar la propuesta respectiva y adelantar todas las demas
actuaciones a que haya lugar; vy, iii) que su duracién no sea inferior a la fecha prevista para el
desarrollo del contrato y tres (3) aflos mas. Se deberd adjuntar fotocopia del documento de
identificacion del representante legal de la persona juridica.

En el evento de que, en el contenido del certificado expedido por la autoridad competente de
acuerdo con la naturaleza del proponente, se haga la remisidn a los estatutos de la sociedad para
establecer las facultades del representante legal, el Proponente debera anexar copia de dichos
estatutos y si de estos se desprenden que hay limitacién para presentar la propuesta, se debera
igualmente adjuntar la autorizacion especifica para participar en este proceso de seleccion. Si la
propuesta es presentada por el representante legal de una sucursal, debera anexar los certificados
tanto de la sucursal como de la empresa matriz.
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Los proponentes plurales (consorcios o uniones temporales) deberan presentar el certificado de
existencia y representacién legal de las personas juridicas que lo conforman, expedido por la
autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, el cual debe estar expedido
dentro de los treinta (30) dias anteriores al cierre del proceso.

Cada miembro del consorcio o unién temporal deberd cumplir con las condiciones establecidas en
este numeral. El representante legal o apoderado del proponente singular, debera aportar:

1) Su certificado de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica y del
proponente que representa, asi como de todas las personas juridicas que lo conforman y sus
representantes legales.

2) Su certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién,
de todas las personas juridicas que lo conforman y sus representantes legales.

3) Su Certificado de antecedentes penales emitido por la Policia Nacional de Colombia y de los
representantes de los integrantes del Proponente plural.

Todos los anteriores certificados deberdn ser aportados con fecha de expedicién no superior a
treinta (30) dias calendario antes de la fecha de cierre del proceso de seleccidn de la presente
licitacidn privada abierta.

5.1.4. APODERADOS

Cuando el proponente actie a través de un apoderado deberd acreditar, mediante documento
legalmente expedido, que su representante o apoderado estd expresamente facultado para
presentar la oferta y firmar el contrato respectivo. El proponente debera anexar el poder otorgado
en legal y debida forma (articulo 5 del Decreto — Ley 019 de 2012), en el que se confieran al
apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y
responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la suscripcion del Contrato, y
copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste. Comunicaciones que no vengan
expresamente suscritas por parte del representante legal o apoderado no seran validas.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio
permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado
para representar al proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las
siguientes actividades: (i) Formular propuesta para la Licitacidon Privada Abierta de que tratan estos
Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la
Contratante en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; y, (iv)
Suscribir el Contrato en nombre y representacion del adjudicatario. En caso de que el poder no se
encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello segin los documentos de existencia y
representacion de la persona juridica, la Oferta sera RECHAZADA.
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5.1.5. PROPONENTE PLURALES

Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unién temporal.
En tal caso, se tendrd como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la
pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.

5.1.5.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sea persona natural o juridica nacional, deberd
dar estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1) Al acta de constitucién del consorcio o unién temporal, se le deberd anexar la documentacion
que acredite la existencia y representacion legal, de cada uno de sus integrantes y la capacidad
necesaria, como lo son, los certificados de existencia y representacién legal expedidos por las
correspondientes Camaras de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes, y, tratdndose de
personas juridicas de derecho publico, acto de creacidn (si aplica), resolucion de nombramiento,
acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacién del
Jefe de Personal o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante
legal.

2) En el evento de que, del contenido del Certificado expedido por la Cdmara de Comercio, se
desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta, o contratar
y obligarse en nombre de la misma, deberd acreditar el documento, mediante la cual el érgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en caso de ser
seleccionado, y si se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos,
deberd anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

3) Losintegrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones, derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual,
contractual y post contractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

4) Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema
de Administracidn del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo - SARLAFT
o listas cautelares.

5) La garantia de seriedad de la propuesta, tratdandose de proponente plural, ademas de los
requisitos sefialados en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del
proponente plural y su porcentaje de participacion.

6) Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir
su participacién en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso
de ser necesaria la realizacidn de algun tipo de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato,
requerird autorizacion escrita de la Contratante.
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7) Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen
previsto en el Estatuto Tributario.

8) Los requisitos relacionados con la existencia, representacién y capacidad juridica, de cada uno
de los integrantes del consorcio o unidon temporal, respecto de las personas juridicas que se
asocien en consorcio o en unidon temporal para la presentacion de la propuesta, deberdn
acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente documento de
términos de referencia.

9) Si el proponente es un consorcio sus integrantes presentaran en forma conjunta la propuesta,
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta,
adjudicacion, celebracién y ejecucion del contrato; por consiguiente, afectaran por igual a todos
y cada uno de sus integrantes las actuaciones, hechos y omisiones, que se presenten en
desarrollo de la Licitacion Privada Abierta y del Contrato. En la etapa contractual no podran ser
modificados los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo del Contratante.

10) Si el proponente es una unién temporal indicara el porcentaje de participacioén, asi como los
términos y la extensién de la participacion en la propuesta de cada uno de sus integrantes, para
la eventual ejecucion del Contrato, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato se impondran de acuerdo con la participacion
de cada uno de los integrantes en la Unién Temporal.

5.1.6. OBJETO SOCIAL DE LOS PROPONENTES PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE LA
INTERVENTORIA

Para todos los casos, los proponentes que tengan la calidad de personas juridicas deberdn presentar
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la autoridad competente de acuerdo
con la naturaleza del proponente, expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores al cierre del
proceso. En el referido documento debe constar que el objeto social le permita desarrollar la
supervisién de todo tipo de contratos, entre ellos suministro. En el caso de los consorcios o uniones
temporales por lo menos uno (1) de sus integrantes deberd acreditar que su objeto social se
relaciona con una de las actividades aqui exigidas.

5.1.7. CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL (SI APLICA) O EL REPRESENTANTE
LEGAL DE CADA FIRMA CONSORCIADA, SOBRE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIALY APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre de la Licitacién Privada
Abierta con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, generados
de la ndmina de sus empleados, asi como que lo ha realizado, al menos, durante los ultimos seis (6)
meses.

El proponente o miembro del consorcio o unién temporal deberda adjuntar una certificacion
expedida por el revisor fiscal, si estad obligado a tenerlo, en donde acredite que se encuentra al dia
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con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacidon Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Si la persona juridica no estd obligada a tener revisor fiscal, conforme con la normatividad legal
vigente, la certificacidn debera suscribirla un contador, con matricula profesional vigente. En caso
del consorcio o unién temporal esta certificacion debe ser presentada por cada uno de los
integrantes. En todos los casos, la certificacién debera haber sido expedida dentro de los treinta
(30) dias anteriores a la fecha del cierre de la Licitacion Privada Abierta.

En caso tal que el proponente o miembro del consorcio o unidn temporal no se encuentre obligado
a pagar aportes parafiscales por algin periodo, debera indicar dicha circunstancia, especificando la
razén o los periodos exentos. Se deberd aportar copia de la tarjeta profesional, documento de
identidad y certificado de antecedentes disciplinarios vigente del revisor fiscal, este ultimo,
expedido por la Junta Central de Contadores.

Tratandose de persona natural debera también acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la
planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican),
como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
Licitacién Privada Abierta.

5.1.8. DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural, a través de las
figuras asociativas de consorcio o unidn temporal, en el cual constara por lo menos lo siguiente:

1) Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado del documento de identidad de cada
uno de los integrantes. Tratandose de personas naturales que conforman la figura asociativa de
la estructura plural, cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o pasaporte; en el caso de
personas juridicas, se deberd anexar la cédula de ciudadania de cada uno de los representantes
legal, segin corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de
ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la Registradora
Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendrd como documento valido.

2) El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3) El proponente podra asignar nombre al consorcio o unidn temporal, sin embargo, debera
abstenerse de hacer referencia o de incluir en dicha nominaciéon el nombre de la Entidad
Contribuyente.

4) El lider de la figura asociativa debera tener el mayor porcentaje de participacion y su
representante legal actuara como representante legal de la figura asociativa, el mismo debera
estar facultado para actuar en nombre y representacion del consorcio o uniéon temporal;
igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal o
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definitiva. El lider de la figura asociativa, en ningln caso, podra tener una participacion inferior
al 60 % y los demas integrantes de la figura asociativa no podran tener una participacion inferior
al 20 %.

5) La indicacién expresa del domicilio de cada uno de los integrantes tratdndose de personas
naturales o juridicas.

6) Laindicacidn del domicilio de la figura asociativa.
7) Seiialar sila participacion es a titulo de consorcio o de unién temporal.

8) Si la figura asociativa constituida corresponde a una unién temporal se deberd senalar
expresamente las actividades, términos y extension de la participacidon de cada uno de sus
integrantes en la propuesta, asi como en la ejecucidn del contrato y expresar que responderd a
las sanciones de manera limitada conforme a la participacion de los miembros. Las actividades
por desarrollar para cada integrante deberan ser distintas para cada uno.

9) La manifestacion clara y expresa que quienes integran la figura asociativa, responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, derivadas de la oferta y del contrato.

10) En el caso de conformacion de consorcios, cada uno de los miembros deberd expresar que
responderd de forma solidaria e ilimitada, respecto a las sanciones por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

11) Acreditar un término minimo de duracion del proponente de tres (3) afios, contados a partir de
la fecha de terminacién de la vigencia del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que, con
posterioridad, los integrantes del consorcio o unién temporal estén llamados a responder por
hechos u omisiones ocurridos durante la ejecucion del Contrato.

12) La participacion de los integrantes dentro de la figura asociativa debera ser clara dentro de los
documentos.

13) Elincumplimiento de los anteriores porcentajes y condiciones de participacidn constituira causal
de RECHAZO de la propuesta. Igualmente, procederd el rechazo, cuando en la etapa de
subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente
plural o se acredite que su constitucidn ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

14) En todos los casos de propuestas presentadas por dos o mas personas juridicas, en las que no
se exprese de manera claray explicita la clase de asociacion que se constituye (consorcio o union
temporal), se presumira la intencién de concurrir al proceso de selecciéon en consorcio, con los
efectos y consecuencias que dicha forma de asociacidn conlleve. En cualquier caso, se verificara
que todos los miembros del Consorcio o la Unidn Temporal desarrollen la actividad directamente
relacionada con el objeto del proceso.
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15) De conformidad con los requerimientos establecidos en estos Términos de Referencia, todos los
integrantes de la figura asociativa deberan aportar minimo un (1) contrato valido de los
requeridos en la experiencia minima habilitante. Los contratos con los que se pretenda acreditar
este requisito deberan haber sido ejecutados directamente (individualmente o como integrante
de una figura asociativa) por parte del integrante de la figura plural que se presente en la LPA.

5.1.9. SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT LISTAS RESTRICTIVAS Y RIESGO
REPUTACIONAL

Con la presentacion de la oferta, el proponente Autoriza el tratamiento de datos a FIDUCIARIA DE
OCCIDENTE S.A. en los términos legalmente establecidos, para que realice la recoleccién,
almacenamiento, uso, circulacién, supresion, verificacidon y cruces, en portales y listas, restrictivas y
cautelares, asi como en todas las actividades requeridas por el Sistema de Administracion del Riesgo
de Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo - SARLAFT.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. verificard que el proponente adjudicatario, cada uno de sus
miembros y su representante legal no se encuentren reportados en el Sistema de Administracion
del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacidn del Terrorismo - SARLAFT, listas restrictivas ni incurso
en investigacién disciplinaria, fiscal o penal, que afecte la reputacion de FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
S.A. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta, se entenderd otorgada la autorizacion
para realizar esta verificacion.

En caso de que el proponente adjudicatario, su representante, alguno de sus miembros o el
representante de cada sociedad que conforma el proponente plural, se encuentre reportado en
listas restrictivas o presente inconvenientes con el proceso de vinculacién SARLAFT, previo a la firma
del Contrato, serd causal sobreviniente de inhabilidad para la firma del mismo, FIDUCIARIA DE
OCCIDENTE S.A. adjudicard el Contrato(s) al siguiente proponente en orden de elegibilidad, lo cual
es conocido y aceptado por los participantes al momento de presentar sus propuestas. Tal situacidn
no dara derecho a indemnizacién ni reclamacion alguna al proponente inhabilitado y demas
participantes.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. se podra abstener de adjudicar el Contrato, en la medida que el
proponente, su representante, alguno de sus miembros o el representante legal de cada sociedad,
que conforme el proponente plural se encuentre incurso en investigacion disciplinaria, fiscal o penal
que afecte la reputacion de FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., previa recomendacién y evaluacion del
riesgo reputacional de la oficina de cumplimiento y aprobado por las instancias de gobierno
corporativo correspondientes, lo cual es conocido y aceptado por los participantes al momento de
presentar sus propuestas. En este evento, FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. adjudicara el Contrato(s)
al siguiente proponente en orden de elegibilidad, tal situacidn no dard derecho a indemnizacién ni
reclamacion alguna al proponente inhabilitado y demds participantes.

Cuando esta situacién se presente con un Unico proponente, sera causal de la declaratoria desierta
de la Licitacién Privada Abierta.
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5.1.9.1. CERTIFICACION SARLAFT

Es importante tener en cuenta que el tramite de expedicidn de la certificacion SARLAFT del
contratista, se surtird de la siguiente manera:

1) El dia siguiente de la publicacidon del acta de aceptacion de la oferta, la Fiduciaria debera
solicitarle mediante correo electrénico al proponente seleccionado, el diligenciamiento de los
formularios SARLAFT - Anexo No. 13 (Formulario vinculado indirecto y contratista derivado) y
el envio de los documentos soporte.

2) El proponente tendra dos (2) dias habiles para diligenciar dichos formularios, los cuales deberan
ser remitidos a la Entidad por el mismo medio. Para el caso de figuras asociativas, se les dard un
término de cinco (5) dias habiles adicionales para el tramite y expedicién del Registro Unico
Tributario, documento necesario para el diligenciamiento de uno de los formularios SARLAFT.

3) Recibidos los documentos, FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. revisara los formularios allegados
por el contratista, dentro del siguiente dia habil, en caso de existir observaciones a los mismos,
solicitara los ajustes a los que haya lugar, para esto, el proponente seleccionado tendra un (1)
dia habil para corregir los documentos.

4) Recibidas las correcciones, el Equipo de Obras por Impuestos enviara a la Unidad de Vinculados
de FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. los formularios y sus anexos para la expedicién del
Certificado SARLAFT, el cual tardara de dos (2) a tres (3) dias habiles para su emisidn.

5.1.10. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

El proponente, sea persona natural o juridica nacional, debera presentar el certificado de Registro
Unico Tributario — RUT. En caso de que el proponente corresponda a una figura asociativa, deberd
presentar el RUT de cada uno de los integrantes de esta. Este documento debera tener fecha de
generacidn menor a un mes con respecto a la fecha de cierre del presente proceso.

5.1.11. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP

Los proponentes, personas naturales, juridicas nacionales o extranjeras con domicilio, o, sucursal
en Colombia, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes y deberan presentar el
Certificado expedido y actualizado y en firme por la Cdmara de Comercio con una fecha de
expedicién no mayor a 30 dias contados a partir de la fecha de cierre de la presente LPA.

El RUP sera considerado un requisito obligatorio habilitante, del cual se verificardn aspectos de
capacidad financiera y técnica, y el no cumplimiento de este requisito dard como consecuencia el
rechazo de la propuesta. No obstante, es importante mencionar que el proponente deberd anexar
todos los documentos solicitados para la acreditacién de la capacidad técnica requerida dentro de
los Términos de Referencia.
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No estar inscrito en el RUP, o, no tener el mencionado registro renovado, actualizado y en firme de
acuerdo con la normatividad vigente en la materia hasta maximo la fecha de cierre de la presente
LPA, dard como consecuencia el rechazo de la propuesta.

La no presentacion del certificado podra subsanarse hasta el término mdéximo para la subsanacion
de los requisitos habilitantes y, en todo caso, el Comité Evaluador verificard que la inscripcidn,
renovacion, actualizacion y firmeza se haya obtenido hasta maximo la fecha de cierre de la LPA, so
pena de rechazo de la propuesta.

Adicionalmente, el RUP sélo se podra exigir a proponentes nacionales y extranjeros con sucursal en
Colombia. Lo anterior, teniendo en cuenta que, los proponentes extranjeros sin domicilio y/o
sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la verificacidon de la capacidad
financiera y técnica, se hara de acuerdo con lo establecido en los capitulos respectivos

5.1.12. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente, sea persona natural o juridica nacional, debera constituir a su costa y presentar con
su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compania de Seguros,
legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares,
asi:

1) Amparos de la garantia de seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios
derivados del incumplimiento del ofrecimiento.

2) Valor asegurado: La Garantia de Seriedad deberd ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto del proyecto de interventoria.

3) Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a
partir de la fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, debera
constituirse a partir de la nueva fecha del cierre.

4) Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO
denominado FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE No. 3-1-9449 — OXI CASABIANCA , identificado NIT.
830.054.076-2.

5) Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad deberd tomarse con el nombre del proponente
como figura en el documento de identidad vy, tratdndose de consorcio o unién temporal, a
nombre de éste y no de su representante legal, y deberd indicar los integrantes de este, asi como
su porcentaje de participacion, seglin conste en el documento de constitucion.

La garantia debe acompafiarse con el recibo de pago expedido por la aseguradora, no el soporte de

transaccidn electrénica. Este requisito sélo podra subsanarse hasta maximo el plazo concedido para
la subsanacidn, so pena del rechazo de la oferta. Cuando la propuesta la presente una figura
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asociativa, la garantia debe ser tomada a nombre de la figura asociativa, en este caso, deben quedar
claros en el cuerpo de la garantia, los integrantes del consorcio o unién temporal, asi como el
porcentaje de su participacién.

La garantia de seriedad de la oferta cubrird la indemnizacidon derivada del incumplimiento del
ofrecimiento, en los siguientes eventos, asi:

1) La no ampliacidn de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
aceptacion de la oferta o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga sea
inferior a dos (02) meses.

2) Elretiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la presentacién de las ofertas.
3) Lano suscripcidon del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

4) Lafalta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento
del contrato.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta se considerara causal de rechazo; si se
presentay esta no contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberd
aclarar o subsanar los mismos, asi como remitir las modificaciones dentro del término perentorio
gue para el efecto fije la entidad Contratante, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple. Los
proponentes no favorecidos con la aceptacion de oferta del contrato, una vez finalizado la Licitacion
Privada Abierta, podran presentar peticién suscrita por el representante legal para que se le
devuelva el original de la garantia de seriedad de la oferta.

5.1.13. FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania
por ambas caras. En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas
caras de la cédula de ciudadania del representante legal. En caso de persona natural extranjera con
domicilio en Colombia debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia,
segln corresponda. Finalmente, en caso de proponentes plurales, deberd anexarse copia legible y
por ambas caras el documento de identidad de los representantes legales de los integrantes.

5.1.14. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

El proponente debera presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria
General de la Republica, respecto del proponente en caso de persona natural y del proponente y
del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique que no se encuentra(n)
reportado(s). Lo mismo debera hacerse respecto de los integrantes de los proponentes plurales y
de sus representantes legales. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente LPA. En caso de no aportar el
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certificado, la Contratante al momento de la verificacion, consultard los antecedentes
correspondientes, en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

5.1.15. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Se debe adjuntar Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de
la Nacién, respecto del proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante
legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como
inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacidn. En el caso de proponentes plurales, debe
allegarse este certificado respecto de los integrantes y sus representantes legales. Dicho certificado
debera tener fecha de expedicidon no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de
cierre de la presente LPA. En caso de no aportar el certificado, la Contratante al momento de la
verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

5.1.16. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA
NACIONAL

Se debe adjuntar Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policia Nacional, respecto
del proponente en caso de persona natural, y del representante legal en caso de persona juridica.
En caso de figuras asociativas este requisito deberd ser aportado por cada uno de los integrantes o
representantes de los integrantes, si se presentaren antecedentes judiciales consistentes en
sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de interdiccion de derechos y funciones publicas,
la oferta sera rechazada. El Contratante verificard la consulta de los antecedentes judiciales
realizado a través de la pagina web de la Policia Nacional. Dicho certificado debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente
LPA.

5.1.17. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado de los destinatarios del proceso licitatorio no posee titulo
necesario para abonar la oferta, esta debera ser avalada por un profesional con el titulo del perfil
del Director de la interventoria descrito en el Anexo No. 7.1 (Relacién de personal minimo
requerido y afines de acuerdo con el SNIES) para lo cual debera adjuntar copia de su matricula o
tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios expedidos por la entidad competente para ello, de acuerdo con la
profesidn en caso de aplicar.

5.1.18. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional debera allegar certificacién expedida por el Revisor Fiscal en la que
conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito sélo serd exigible para
las sociedades anénimas.
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5.1.19. PARTICIPACION ASOCIADOS ACCIONISTAS O SOCIOS

Las personas juridicas que presenten su oferta, bien sea de manera individual o como integrantes
de una figura asociativa (consorcio o union temporal), deberan allegar el certificado de composicién
de los asociados, accionistas o socios, debidamente firmado por el representante legal o revisor
fiscal, seglin corresponda. Para ello, deberdan diligenciar el Anexo No. 17 (Certificacion de
participacion de accionistas). El presente requisito no aplica para las Sociedades Andnimas
abiertas.

5.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Con la propuesta se deberan cumplir los siguientes requisitos y allegar los documentos sefalados a
continuacién, con los cuales se acreditara la capacidad financiera del proponente. Los proponentes
deben presentar sus respectivos estados financieros certificados y dictaminados. En el caso de
ofertas presentadas por unidn temporal o consorcio, cada integrante del proponente plural debe
presentar sus respectivos estados financieros con el cumplimiento de los mismos requisitos.

Los documentos que se enlistan en el cuadro a continuacidon deberan ser allegados junto con la
propuesta, es decir para la hora y dia sefialados en el cronograma como fecha de cierre de la
presente LPA, so pena de rechazo.

DOCUMENTOS INDICADORES

Balance general (o estado de Situacién Indicadores financieros
Financiera) y Estado de resultados
DECLARACION DE RENTA Indicadores de capacidad organizacional

Notas a los estados financieros

Certificacién y Dictamen de los estados
financieros

Los estados financieros entregados deberan estar acordes con lo preceptuado en los Decretos
Nacionales 3022 de 2013 y 2420 de 2015, relacionados con la aplicaciéon de NIIF en Colombia y
demas normas concordantes. El Comité Evaluador realizara la verificacion de los requisitos
habilitantes con la informacidn financiera actualizada a corte a 31 de diciembre de 2024. De igual
manera debera cumplir con lo preceptuado en articulo 4 del DECRETO 2649 DE 1993.

En caso de presentarse proponente, persona natural, o como integrante del proponente plural debe
poseer la categoria estar “obligado a llevar contabilidad” dentro del RUT, so pena de rechazo. Lo
anterior deberd acreditarse para la fecha de cierre de la presente LPA, so pena de rechazo. El RUT
debera tener una fecha de generacidn o expedicién menor a 30 dias contados a partir de la fecha
de cierre del presente proceso de seleccién o del requerimiento por parte del comité evaluador.

Tratdndose de estructuras plurales, los indicadores se calcularan con base en la informacion
financiera (indicadores financieros) de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su
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porcentaje de participacion, salvo para el capital de trabajo, donde el calculo se hard de acuerdo
con la sumatoria de los indicadores correspondientes.

El rubro de Total ingresos brutos sera el objeto de comparacién de valores entre Declaracion de
renta y Estados Financieros, el cual debe ser congruente, so pena de rechazo.

En caso de discrepancia entre los valores financieros de la declaracién de renta y los estados
financieros certificados y dictaminados, en el rubro de Total ingresos brutos serad rechazada la
propuesta. La evaluacidn de la concordancia serd este rubro exclusivamente y solo se aceptara el
ajuste a unidades de mil como procede en el aplicativo de declaracién de renta de la DIAN.

Nota: Es importante aclarar que en caso de presentarse discrepancia y/o diferencias y/o
incoherencia no justificada en los valores entregados en los documentos solicitados en el presente
numeral de requisitos habilitantes de orden financiero, incluido el RUP, las justificaciones serdn con
base a normativa y técnica contable vigente en Colombia, se procedera con el rechazo de la
propuesta.

Los documentos financieros que se refieren a continuacidon deberdn ser entregados junto con la
propuesta.

5.2.1. BALANCE GENERALY ESTADO DE RESULTADOS

A efectos de evaluar los indicadores de capacidad financiera y organizacional, el proponente
individual o el integrante del proponente plural debera allegar junto con la propuesta los estados
financieros certificados y dictaminados, atendiendo lo establecido en estos términos y la ley
aplicable, y deben contener minimo:

1) Balance General: Activo corriente, activo total, pasivo corriente, pasivo total y patrimonio.

2) Estado de Resultados: Ingresos (operacionales y no operacionales, financieros, otros
ingresos), Utilidad Operacional y Gastos de Intereses.

Es decir, deberan contener y expresar de forma clara, expresa e inequivoca el valor de los rubros y
cuentas contables y financieras necesarias para evaluar y calcular los indicadores financieros
solicitados.

Los estados financieros deberan cefiirse en su estructuracién y preparacion a la ley, normas y
técnicas contables vigentes, asi como a lo establecido en los presentes términos.

Los proponentes deben presentar el Balance General y Estado de Resultados certificados y
dictaminados con corte al 31 de diciembre de 2024, debidamente firmados por el Representante
Legal, Contador Publico y revisor fiscal, cuando aplique, bajo cuya responsabilidad se hubieren
elaborado, segun lo establecido en el articulo 37 y 38 de la Ley 222 de 1995 o las leyes o normas
que las modifiquen, complementen, reglamenten o deroguen.
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Los proponentes deben presentar sus estados financieros en pesos colombianos.

Nota 1: En los estados financieros se debe evidenciar expresamente, por parte del revisor fiscal,
cuando esté obligado a tenerlo, la expresiéon "VER LA OPINION ADJUNTA" u otra similar, tal y como
lo establece el articulo 38 de la Ley 222 de 1995, so pena de rechazo.

Nota 2: Todos los anteriores documentos deberan ser allegados junto con la propuesta, es decir
para el dia sefialado en el cronograma como fecha de cierre de la presente LPA, so pena de rechazo.

Nota 3: Los anteriores documentos podran ser susceptibles de aclaracion a solicitud y requerimiento
del comité evaluador.

Adicionalmente, se debera presentar la tarjeta profesional del Contador Publico/ Revisor Fiscal y el
certificado de antecedentes disciplinarios del Contador Publico/ Revisor Fiscal, emitido por la Junta
Central de Contadores, cuya fecha de expedicidon no debe ser superior a tres (3) meses, contados
hacia atras a partir de la fecha de cierre del proceso.

5.2.2. DECLARACION DE RENTA

El proponente, ya sea que se presente de manera individual o como integrante del proponente
plural, deberd presentar la declaracién de renta del afio gravable 2024, presentada segun
cronograma tributario en 2024. Dicha declaracién debera estar presentada y pagada.

En el caso de proponentes plurales, se requiere la declaracion de renta de cada uno de los
integrantes, personas juridicas y naturales del proponente plural debidamente presentada con las
mismas condiciones.

Se procede a solicitar esta informacién teniendo en cuenta la necesidad de concordancia de las
informaciones publicas que presumen veracidad segun el estatuto tributario articulo 746 y ley 222
de 1995 articulo situacion que garantiza que la informacién presentada por el oferente sea confiable
para poder hacer una evaluacién en términos de igualdad para todos los proponentes.

Teniendo en cuenta que, para lograr la coherencia de los datos, es necesaria la consistencia de los
valores presentados en los Estados Financieros y la declaracidn de renta con respecto a los ingresos
brutos reportados, es requerido si no existe dicha consistencia de manera explicita, se proceda a
explicar detallar en un acapite adicional a los EE.FF. y sus notas, esto en cumplimiento del Art 4 del
decreto 2649 de 1993, cualidades de la informacién contable. En caso de presentarse diferencias a
este nivel serd causal de rechazo.

5.2.3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se deberan presentar, junto al balance y al estado de resultados, las notas explicativas de los estados
financieros especificando los gastos de intereses.
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Nota: Se debe entregar de manera desagregada el item de gastos financieros, con el fin de
evidenciar los gastos de intereses individualmente.

5.2.4. CERTIFICACION Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Este numeral corresponde a dos (2) documentos diferentes y separados, suscritos como se indica a
continuacién:

1) Certificacion de los Estados Financieros: Documento mediante el cual el representante legal y
el contador, certifican que los estados financieros remitidos a la entidad cumplen lo dispuesto
en el articulo 37 de la Ley 222 de 1995 y las normas que lo modifiquen, deroguen o
complementen, conforme a la cual:

“ARTICULO 37. ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS. El representante legal y el contador
publico bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberdn
certificar aquellos que se pongan a disposicion de los asociados o de terceros. La certificacion
consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos,
conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros.”

La certificacidn a los estados financieros minimo debera estar suscrita por el representante legal
y el contador publico.

2) Dictamen: documento suscrito por el revisor fiscal que los dictamina en cumplimiento de lo
estipulado en el articulo 38 de la ley 222 de 1995 y las normas que la modifiquen, deroguen o
complementen, conforme a la cual se dispone lo siguiente:

“ARTICULO 38. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS. Son dictaminados aquellos estados
financieros certificados que se acomparfien de la opinion profesional del revisor fiscal o, a falta
de éste, del contador publico independiente que los hubiere examinado de conformidad con las
normas de auditoria generalmente aceptadas.

Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresion "VER LA
OPINION ADJUNTA" u otra similar. El sentido y alcance de su firma serd el que se indique en el
dictamen correspondiente.

Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe de gestion de los
administradores, el revisor fiscal o contador publico independiente deberd incluir en su informe
su opinion sobre si entre aquéllos y éstos existe la debida concordancia.”

En cumplimiento de la legislacidon mencionada anteriormente, es necesario que en los Estados
Financieros esté incluida la nota “VER LA OPINION ADJUNTA” u otra similar, como indicacién de la
referencia al dictamen. En el caso de las no obligadas a tener revisor fiscal, se considerard valido con
la referencia correcta a la empresa, en el documento del dictamen por el contador independiente.
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De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, quien certifica los estados
financieros, no puede dictaminar los mismos. De igual manera con lo dispuesto en la ley 43 de 1990
art 50y 51 y las normas o leyes que la deroguen, modifiquen o reglamenten.

En concordancia con lo referido en el inciso anterior, los estados financieros deben ser dictaminados
por el revisor fiscal; si el proponente no estd obligado a tener revisor fiscal, seran dictaminados por
un contador publico independiente, conforme a lo previsto en la Circular Externa 030 de junio 1998
de la Junta Central de Contadores y sus modificaciones.

Ahora bien, de conformidad con el Paragrafo 22 del articulo 13 de la Ley 43 de 1990:

“Serd obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier
naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior sean o
excedan el equivalente de cinco mil salarios minimos o cuyos ingresos brutos durante el afio
inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios minimos”.

Por lo anterior, si el proponente se encuentra obligado a tener revisor fiscal y no generé la respectiva
notificacién y suscripcidn ante la correspondiente cdmara de comercio, se considerard no valido el
dictamen a los estados financieros y se generard una causal de rechazo.

Para el caso del dictamen a los estados financieros, este debe mencionar el tipo de dictamen como:
dictamen limpio, dictamen con salvedades, dictamen negativo o abstencién de dictamen. Este serd
analizado y verificado en atencién al contenido y a la opinidn dada, asi:

1) Dictamen limpio: Se acepta.

2) Dictamen con salvedades: Se acepta, cuando las salvedades no tengan relacion directa con la
informacidn requerida para calcular los Indicadores de capacidad financiera y administrativa. en
caso de tener salvedades y estas se relacionen con las cuentas que se incluyen para el calculo de
los indicadores, el proponente sera rechazado.

3) Dictamen negativo: No se acepta y genera rechazo de la propuesta.
4) Abstencion de dictamen: No se acepta y genera rechazo de la propuesta.

Nota 1: Para las empresas que estén exceptuadas de contar con Revisor fiscal, teniendo en cuenta
normatividad especial, deben suministrar los estatutos y el informe de la auditoria financiera del
ente de control segln el nivel al que estén adscritas, el cual contenga la auditoria financiera
respectiva, del afio inmediatamente anterior. En este sentido, los estatutos deberan indicar en el
titulo de control fiscal y control interno, la entidad que ejerce esta funcion.

Nota 2: En los estados financieros se debe evidenciar expresamente, por parte del revisor fiscal,
cuando esté obligado a tenerlo, la expresion "ver la opinién adjunta"” u otra similar, tal y como lo
establece el articulo 38 de la ley 222 de 1995, so pena de rechazo. En los casos de no obligado, debe
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ser clara la referencia a la empresa desde el documento de dictamen entregado por el contador
independiente.

El dictamen en los casos de contador independiente debera iniciar el documento con la referencia
clara a la empresa a la cual se le realiza el dictamen, su identificacién, periodo evaluado y fecha de
realizacion.

Nota 3: los documentos de Certificacion y dictamen deberdn contener como minimo los siguientes
acapites: a) ldentificacion de la empresa certificada y/o dictaminada; b) Periodo evaluado; c)
Evaluaciones practicadas; d) Fecha de la evaluacién; e) Observaciones o salvedades y f) Opinidn, so
pena de rechazo.

Nota 4: Los anteriores documentos deberan ser allegados junto con la propuesta, es decir para el
dia sefialado en el cronograma como fecha de cierre de la presente LPA, so pena de rechazo.

Nota 5: Los anteriores documentos podran ser susceptibles de aclaracidn a solicitud y requerimiento
del comité evaluador.

5.2.5. FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS

Se deberd presentar la tarjeta Profesional y el Certificado de Antecedentes Disciplinarios, este
ultimo, emitido por la Junta Central de Contadores de los profesionales (Contador Publico/ Revisor
Fiscal, en caso de aplicar y contador publico independiente) que certifican y dictaminan los estados
financieros.

El Certificado de Antecedentes Disciplinarios debera tener fecha de expedicién no superior a tres
(3) meses, contados hacia atras desde la fecha de cierre del proceso.

5.2.6. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Para garantizar la idoneidad del proponente en la ejecucidn del contrato, se verificara su solidez
financiera y capacidad organizacional en funcidn del valor del contrato. Los proponentes deberan
acreditar los indicadores establecidos, los cuales reflejan la fortaleza econdmica y la estructura
operativa necesaria para cumplir con las obligaciones contractuales de manera integral:

INDICADOR MARGEN SOLICITADO

indice de liquidez Debe ser igual o mayor a 2,0 veces
Nivel de endeudamiento Debe ser menor o igual a 60%
Razén de cobertura de intereses Debe ser igual o mayor a 5 veces

Los proponentes deben acreditar su capacidad organizacional a partir de los siguientes indicadores:
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INDICADOR MARGEN SOLICITADO

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 6%
Rentabilidad del activo Mayor o igual a 6%

En caso de no cumplir con alguno de los indicadores exigidos la propuesta sera no habil.

indice de liquidez: Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus
obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. En este orden, el Proponente individual o el
integrante del proponente plural que no tiene pasivos corrientes, se encuentra habilitado en lo que
al indice de liquidez respecta.

Férmula:
Activo corriente

Indice de liquidez = - ;
Pasivo corriente

Nivel de endeudamiento: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion
(pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad
del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Férmula:
Pasivo total

Nivel de endeudamiento = ——— x
Activo total

100

Razén de cobertura de intereses: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones financieras.

Férmula:

i Utilidad operacional
Razon de cobertura de Intereses =

Gastos de intereses

Nota 1: Los proponentes, ya sea que se presenten de forma individual o como integrantes de un
proponente plural, cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén
de cobertura de intereses. En este caso, el proponente individual o el integrante de un proponente
plural, CUMPLE el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO
CUMPLE con el indicador de razén de cobertura de intereses.

Nota 2: Tratandose de estructuras plurales, los indicadores se calcularan con base en las partidas
financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de participacion,
salvo para el capital de trabajo, donde el calculo se hard de acuerdo con la sumatoria de los
indicadores correspondientes. En caso de que el proponente no cumpla con alguno de los
indicadores financieros requeridos, serd calificado como NO HABIL, lo cual aplica no solo para las
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estructuras plurales, sino también para las personas juridicas o naturales que se presenten de
manera individual.

Rentabilidad del patrimonio (ROE): Muestra la rentabilidad y estabilidad del proponente, con la
capacidad para ejecutar el presente contrato.

Férmula:

Utilidad operacional
ROE = - - * 100
Patrimonio

Rentabilidad del activo (ROA): Determina la rentabilidad de los Activos del proponente, es decir, la
capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional
del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre
patrimonio.

Férmula:

Utilidad operacional
ROA = - * 100
Activo total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

n

Indicador = Z(Indicador i) * porcentaje de participacion i
i=1

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién temporal o Consorcio).
5.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Con la propuesta se deberan cumplir los siguientes requisitos y allegar los documentos sefalados a
continuacidn, con los cuales se acreditara la capacidad técnica del proponente:

5.3.1.  EXPERIENCIA MiNIMA REQUERIDA

Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberan presentar minimo uno (1) y maximo
cuatro (4) contratos ejecutados directamente que se encuentren terminados, liquidados y recibidos
a satisfaccion, que deberan tener por objeto, descripcidn o alcance o actividades u obligaciones
principales que correspondan a: “INTERVENTORIA INTEGRAL O SUPERVISION INTEGRAL A
CONTRATOS y/o PROYECTOS”.

Adicionalmente, se debera cumplir con las siguientes exigencias:
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e Los contratos validos aportados deberdan sumar un valor igual o superior al cien por ciento
(100%) del valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (P.E.), expresado en SMMLV.

Nota 1: Entiéndase por integral los siguientes componentes: administrativa, financiera, técnica,
juridica y contable. Se tendra en cuenta la experiencia cuando se acredite la interventoria integral
por lo menos con tres (3) de los cinco (5) items relacionados anteriormente.

Nota 2: El recibo a satisfaccion de los contratos presentados se podra acreditar mediante la
presentacion de acta de recibo final o definitivo o certificacion emitida por el supervisor del
contrato, ENC, o contratante, que permita validar que en efecto se cumplid todas las obligaciones
contractuales.

Adicionalmente, se debera cumplir con las siguientes exigencias:

1. La experiencia minima requerida se deberd acreditar con el diligenciamiento del Anexo No. 6
(Experiencia minima), el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del
Proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del Proponente plural.

2. Soblo se verificara la cantidad requerida de contratos y en el orden de inscripcién realizada por el
oferente en el Anexo No. 6 (Experiencia minima), definido para registrar la experiencia del
proponente.

3. Teniendo en cuenta que en el RUP no se indica la totalidad de la informacidén requerida para
acreditar los requisitos de la experiencia, el proponente debera allegar la documentacion
soporte a efectos de acreditar los datos que no estan reportados en dicho registro, tal como se
indica, dentro del numeral de reglas para la acreditacion de la experiencia.

4. En caso de figuras asociativas todos los integrantes deberan aportar minimo un (1) contrato
valido de los requeridos en la experiencia minima habilitante. Los contratos con los que se
pretenda acreditar este requisito deberan haber sido ejecutados directamente (individualmente
o como integrante de una figura asociativa) por parte del integrante de la figura plural que se
presente en la LPA.

5. Para la validacidon de los contratos presentados por el oferente para la acreditacién de la
experiencia se deben aportar: (i) el Registro Unico de Proponentes (RUP); (ii) el Anexo No. 6
(Experiencia minima); (iii) el Anexo No. 11 (Experiencia especifica adicional del proponente); y,
(iv) alguno de los documentos validos sefialados en el numeral 5.3.1.2. “Reglas para la
acreditacién de la experiencia”.

6. Solo seran tenidos en cuenta para la acreditacidn de la experiencia los contratos inscritos en el

Registro Unico de Proponentes (RUP). Igualmente, todos los contratos aportados tendran que
cumplir con las exigencias de los TDR.
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7. En caso tal de que no sea posible validar la informacién mediante el Registro Unico de
Proponentes (RUP), el Anexo No. 6 (Experiencia minima), el Anexo No. 11 (Experiencia
especifica adicional del proponente) o los documentos soporte, la Entidad no tendra en cuenta
dicho contrato para la evaluaciéon y la asignacidn de puntaje para los contratos aportados para
el numeral de experiencia adicional. Esta condicion es aplicable en los casos en los cuales sea
diligenciado indebidamente el Anexo No. 6 (Experiencia del proponente) y que no puedan ser
verificados con el RUP, situacidn en la cual no sera tenido en cuenta dicho contrato para la
evaluacion y asignacién de puntaje.

8. La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso de
contratacion.

5.3.1.1. CODIGO ESTANDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (THE UNITED
NATIONS STANDARD PRODUCTS AND SERVICES CODE) — UNSPSC

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia habilitante, deberan estar
clasificados en alguno de los siguientes cédigos, lo cual se verificard hasta el tercer nivel (clase):

Cddigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (The United Nations Standard
Products and Services Code) — UNSPSC, como se indica a continuacidn, lo cual se verificara hasta el
tercer nivel, por lo tanto, los contratos deberan estar clasificados en alguna de las siguientes

categorias:
Cadigo - Cadigo - Cadigo - Cadigo -
Segmento ETLTE] Clase Producto Nombre = Producto
80000000 80110000 | 80111600 Servicios de Personal Temporal
80000000 | 80110000 | 80111600 | 80111601 | ~sistenciade ‘;’:ﬂgi;fdmmwtramﬁ

80000000 80110000 | 80111600 | 80111614 Servicios temporales de ingenieria
Servicios temporales de recursos
humanos
Servicios de Consultoria de Negocios y
Administracion Corporativa
Servicios de asesoramiento sobre
tecnologias de la informacién
Servicio de asesoramiento en recursos

80000000 80110000 | 80111600 | 80111620

80000000 80100000 | 80101500

80000000 80100000 | 80101500 | 80101507

80000000 80100000 | 80101500 | 80101511

humanos
80000000 80100000 | 80101500 Gerencia de Proyectos.
80000000 | 80100000 | 80101600 | 80101604 Planificacion o administracion de
proyectos
80000000 80160000 | 80161500 Servicios de apoyo gerencial
80000000 80160000 | 80161500 | 80161504 Servicios de oficina
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El oferente debe tener en cuenta que el RUP debe permanecer vigente por el tiempo de ejecuciéon
del contrato y hasta la liquidacién de este, dando cumplimiento a las reglas de renovacidn.

La experiencia objeto de verificacion debera estar clasificada en el RUP en alguno de los cddigos
establecidos en los Términos de Referencia.

5.3.1.2. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

1. Todos y cada uno de los contratos presentados para acreditar la experiencia habilitante y
puntuable de los proponentes deben estar registrados en el RUP.

2. Paralaverificacidn de este requisito, el proponente deberd indicar claramente por cada contrato
presentado para acreditar la experiencia, el nimero del consecutivo con el que el mismo se
encuentra registrado en el Registro Unico de Proponentes (RUP), en el Anexo No. 6 (Experiencia
minima), definido para registrar la experiencia del proponente y Anexo No. 11 (Experiencia
adicional del proponente), con las siguientes consideraciones:

a. La experiencia objeto de verificaciéon debera estar clasificada en el RUP en alguno de los
cddigos establecidos en estos términos de referencia.

b. En caso de que los SMMLV no coincidan entre la informacion consignada en el Anexo No. 6
(Experiencia minima) y Anexo No. 11 (Experiencia adicional del proponente), definido para
registrar la experiencia del proponente y el RUP, se tomara el valor registrado en el RUP.

c. En caso de discrepancias entre las certificaciones o actas de liquidacidon o actas de
terminacion o documentos soporte frente a lo registrado en el RUP, prevalecera el RUP
teniendo en cuenta que este Ultimo es plena prueba de las condiciones del proponente.

d. Cuando se trate de consorcio o union temporal, se deberd diligenciar el Anexo No. 6
(Experiencia minima) y Anexo No. 11 (Experiencia adicional del proponente) con la relacion
de los contratos que acrediten la experiencia de la totalidad de los integrantes del consorcio
o unién temporal, y se le aplicara lo establecido en las notas comunes a la experiencia.

e. En caso de que el consecutivo del RUP registrado en el Anexo No. 6 (Experiencia minima)
no coincida con el RUP, se solicitara aclaracién al proponente sobre el nimero correcto de
consecutivo, sin que esto se considere una subsanacion.

3. El contratante se reserva el derecho de verificar, cuando lo considere necesario, la informacion
qgue suministren los proponentes sobre su experiencia, asi como de solicitar durante la
evaluacion y hasta la adjudicacién, la informacidn y soportes que considere convenientes tales
como certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidacidn y demas documentos
necesarios para verificar la informacidn presentada.
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4. Teniendo en cuenta que en el RUP no se indica la totalidad de la informacién requerida para
acreditar los requisitos de la experiencia, el proponente deberd allegar la documentacion
soporte a efectos de acreditar los datos que no estan reportados en dicho registro, se deberan
anexar las certificaciones respectivas y copia del contrato y/o actas de liquidacion y/o actas
terminacion en los casos que aplique, expedidas por la entidad contratante, que deberan
contener como minimo, la siguiente informacion:

a. Nombre de la entidad contratante.
Nombre del contratista.

c. Sise trata de un consorcio o de una unidn temporal, se debe sefialar el nombre de quienes
lo conforman. Adicionalmente, se debe indicar el porcentaje de participacién de cada uno
de sus miembros.

d. Numero del contrato (si aplica o en caso de que no aplique dicho numero, sera suficiente
sefialar dicha situacién).

e. Objeto del contrato.

f. Fecha de suscripcién (dia, mes vy afio) y fecha de terminacién (dia, mes y afio).

g. Fecha de expedicion de la certificacion (dia, mes y afio) o fecha de suscripcion del acta de
liguidacion o terminacidn (dia, mes y afio).

h. Valor del contrato y de las adiciones, si las hubo.

i. Cargo vy firma de quien expide la certificacion, o firma de quien(es) suscribe(n) el acta de
liquidacion.

j- Indicacidn de las actividades realizadas por el proponente, o por cada uno de los miembros
de la unién temporal o el consorcio que se presente como proponente.

Cada contrato acreditado se analizard por separado; en caso de presentar certificaciones que
incluyan contratos adicionales al principal, solo se tendra en cuenta el valor en SMMLV
registrado en el RUP.

En todo caso, no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como:

a) Cualquier certificacidon expedida por el Proponente para acreditar su propia experiencia.
b) Cualquier certificacién expedida por figuras asociativas en la que el Proponente o los
integrantes de esta hayan hecho parte.

Las certificaciones sobre la experiencia del proponente deben ser suscritas por el representante
legal o la persona autorizada para el efecto, de la empresa o entidad contratante, ya que deben
ser expedidas por el tercero a quien se le presto el servicio o consultoria.

En el evento de que el proponente acredite experiencia en contratos en los cuales haya
participado como integrante de un Consorcio o Unién Temporal, para efectos de la evaluacion
de este factor, se tomard el valor equivalente al porcentaje de participacion del proponente en
dicha estructura de la cual acredite la experiencia. En este caso, el proponente debe en la
certificacion de experiencia indicar el porcentaje de participacion y se validard con la
informacidn proveniente del RUP.
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9. No seran validas las certificaciones expedidas por grupos empresariales o empresas en situacion
de control, expedidas desde casa matriz o empresa controlante a sucursal, filial, subsidiaria,
asociada o controlada. Asimismo, no se acepta la acreditacion de experiencia de socios,
accionistas, constituyentes o Representante Legal. La experiencia que se pretenda acreditar
debera ser directa.

10. No serdn objeto de verificacidn los contratos ejecutados en la modalidad de subcontratacion,
habida consideracion de que se requiere que la actividad y/u obligacion sea ejecutada
directamente por el Contratista para demostrar la experiencia del proponente. Cabe sefialar que
cuando se subcontrata, la entidad subcontratada es quien realiza directamente las actividades.
Por consiguiente, la experiencia e idoneidad es propia de este y no del proponente interesado
en participar.

Nota 1: Respecto a la experiencia acreditada en el RUP el proponente nacional o los integrantes de
una estructura plural, respecto a la experiencia que acredite debe estar inscrita en el Registro Unico
de Proponentes como minimo en una de las clasificaciones relacionadas en este acapite para ser
considerada en la verificacién de requisitos habilitantes.

Nota 2: En caso de que en el documento expedido por EL CONTRATANTE no se desglose y presente
por separado el IVA o no se precise si el valor FINAL del Contrato incluye o no el IVA, se entenderd
gue estd incluido.

Nota 3: En ningun caso, el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos
presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que
no seran tenidos en cuenta, de manera que solamente se podrd aclarar, asi como aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 4: No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios y/o contratos
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la
experiencia que se pretende acreditar.

Adicional a lo anterior, el Proponente debera cumplir con los siguientes apartes:

1. Tratandose de figuras asociativas, como consorcios y uniones temporales, podra acumularse la
experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien
por ciento (100 %) de la experiencia especifica requerida.

2. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos, es decir, no se

aceptaran certificaciones a los cuales se les haya hecho efectivas las garantias por
incumplimiento total o se les haya aplicado la caducidad.
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3. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en
cualquier tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se
cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

a. Cuando la figura asociativa en la que se ejecutd el contrato fue en unién temporal, se debe
anexar el acta de conformacion donde se establecieron las actividades a desarrollar,
ejecutadas por cada uno de los integrantes y se constatara que la experiencia que desea
acreditar fue realizada por el proponente y en qué porcentaje (de acuerdo a su porcentaje
de participacién); en cuanto al valor del contrato, se verd afectado directamente por el
porcentaje de participacion del oferente en la ejecucién del contrato.

Lo anterior se validard conforme a lo sefalado en la Nota 1 de los numerales 5.3.1. -
Experiencia minima requerida y 6.1.1.1. - Experiencia del proponente adicional a la minima
habilitante requerida en interventoria o supervision integral, es decir, el integrante de la
union temporal debera haber ejecutado, dentro del contrato, actividades correspondientes
al menos a dos (2) de los cinco (5) componentes que conforman la interventoria integral:
administrativa, financiera, técnica, juridica y contable.

b. Sila ejecucidn del contrato se realiz6 por medio de un consorcio, la experiencia a acreditar
no sera calculada por el porcentaje de participacion del proponente en la ejecucidn, sino
gue se aceptara el objeto ejecutado en su totalidad por el consorcio; en cuanto al valor del
contrato se vera afectado directamente por el porcentaje de participacién del proponente
en la ejecucién del contrato.

c. En el evento de que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido
ejecutado por un proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato o proyecto se
entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto, y se tendrd en cuenta para el
aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes de la Unién
Temporal en cuanto a cantidades de obra; en cuanto a los consorcios, en relacién a lo
anteriormente nombrado, se tomara el total de las cantidades ejecutadas, mientras que,
con relacién al valor, se tomara el resultante de la sumatoria de las participaciones por el
valor total del contrato.

4. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el proponente
para acreditacion de experiencia, se tendrd en cuenta el orden de prevalencia establecido a
continuacién:

a) Registro Unico de Proponentes - RUP.

b) Acta de liquidacidn de contrato de interventoria.

c) Certificacién de experiencia del contrato de interventoria.

d) Acta de Entrega o de Recibo Definitivo de contrato de interventoria.
e) Acta de Terminacién de contrato de interventoria.

f) Acta Final de contrato de interventoria.

@ Pagina 73 de 111
Del lado SrApo
FiduOccidente ‘ de los que hacen. ANVAL

Direccién General: Bogotd, Carrera 13 No. 26A-47 Pisos 8, 9 y 10. PBX: (601) 742 7445. www.fiduoccidente.com




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

FiduOccidente

g) Acta de inicio o la Orden de Inicio de contrato de interventoria.
h) Contrato de interventoria.

5.3.2.  PERSONAL MINIMO REQUERIDO INTERVENTORIA

El proponente SELECCIONADO debera presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
publicacion del Acta de Adjudicacidon en la pagina web de FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., el
personal minimo que se encuentra relacionado en el Anexo No. 7 (Personal minimo requerido) y
Anexo No. 7.1 (Relacién de personal minimo requerido), los cuales son de caracter obligatorio en el
proyecto. El término antes sefalado, podrd ser prorrogado hasta por tres (3) dias habiles mas a
solicitud del proponente seleccionado. La entidad contratante evaluara dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes que se cumpla con los requisitos exigidos, realizando posterior remision al MEN,
que dispondra de cinco (5) dias habiles para su concepto y respectivo aval, antes de la firma del acta
de inicio.

La no presentacion o la presentaciéon incompleta de las hojas de vida, junto con los soportes del
personal minimo requerido y el Anexo No. 7.1 (Relacién de personal minimo requerido), daran
como consecuencia la notificacién a la aseguradora de la circunstancia y el cobro de la garantia de
seriedad de la oferta. En caso de presentarse esta situacién, se revocara el acta de aceptacién de la
oferta y se aceptard la oferta del proponente que haya quedado en el siguiente orden de
elegibilidad.

Luego de revisar la informacién allegada por EL PROPONENTE seleccionado, EL CONTRATANTE
solicitara por una uUnica vez la subsanacion de los perfiles minimos requeridos y EL PROPONENTE
contara con tres (3) dias habiles para realizarlo. Este plazo no sera prorrogable.

Con la suscripcidon de la carta de presentacién de la oferta, el proponente manifiesta bajo la
gravedad del juramento que, en caso de que su oferta llegue a ser aceptada, cuenta con el personal
minimo requerido descrito en el Anexo No. 7 (Personal minimo requerido) y que se compromete a
presentar las hojas de vida, junto con los soportes académicos y de experiencia dentro del término
antes sefialado.

Para efectos de la verificacion de los profesionales, el proponente seleccionado debera adjuntar los
siguientes soportes:

1) Se deberan presentar los certificados, actas de grados, diplomas, copia de cédula de ciudadania
y demds documentos, con los cuales se acrediten los estudios y experiencia profesional
solicitados.

2) Tratandose de las profesiones que, conforme a la ley, se exija tarjeta profesional para su ejercicio,
se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique.
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3) Certificaciones laborales que acrediten la experiencia del profesional o técnico propuesto. Las
certificaciones laborales aportadas estardn sujetas al criterio de unidad de evaluacidn técnica
descrito a lo largo en el numeral 5° de los presentes Términos de Referencia.

Nota 1: La entidad contratante podra solicitar el acta de liquidacion del contrato en el que el
profesional prestd sus servicios. El acta de liquidacién a la que se hace referencia no es el acta de
liquidacion que emite la empresa contratante al profesional, sino el acta de liquidacién del proyecto
en el que participd el profesional. El tiempo de la experiencia que se tendrd en cuenta serd el tiempo
de ejecucidn, es decir, se excluirdn las suspensiones que se hayan presentado durante la ejecucidn
del contrato en el que el profesional presté sus servicios.

Nota 2: Se aceptaran certificaciones para la acreditacién de la experiencia del personal minimo,
expedidas por el mismo proponente, las cuales deberdn venir acompafiadas del contrato original
del proyecto ejecutado en el que el profesional participd, asi como el contrato laboral o de
prestacion de servicios y planilla integrada de liquidacién de aportes a seguridad social y
parafiscales, que vinculen al profesional o técnico con la empresa certificadora.

Con la presentacién de la propuesta el Proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles
y dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del contrato, asi como que los mantendra
durante la ejecucién del mismo, de modo que, para la elaboracién de su oferta econédmica, debe
tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas aquel que el proponente considere
necesario para la correcta ejecucion del contrato; por lo tanto, no habrd lugar a reclamaciones
posteriores, aduciendo que no se habia contemplado el personal o los recursos suficientes para la
ejecuciéon del contrato dentro del valor de propuesta, por cuanto el contratante no reconocera
valores adicionales por tal concepto.

Las dedicaciones del personal minimo requerido, tanto en tiempo como en porcentaje de
dedicacién, consignadas en el Anexo No. 7 (Personal minimo requerido), constituyen las minimas a
ofertar, pudiendo el ofertante mejorar la oferta aumentando las dedicaciones o el nimero de
personal, de acuerdo con lo que considere necesario en su experticia para el desarrollo de la
actividad de interventoria contratada y el cumplimiento total de sus obligaciones, siempre y cuando
no se supere el P.E. establecido para la presente LPA. De igual manera, no podrd reducir el nimero
de personal ni dedicaciones ni duracidn del personal a ofertar, so pena de rechazo de la oferta.

La entidad contratante y el supervisor del contrato se reservan el derecho de solicitar el cambio de
los profesionales durante el contrato en caso de verificar que los propuestos no tienen la
disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente Licitacion Privada Abierta por estar vinculados a otros proyectos. En este evento, los
profesionales que puedan llegar a suplir las diferentes posiciones deberan cumplir con las mismas
o mejores calidades que las contempladas en el Anexo No. 7 (Personal minimo requerido).

La entidad contratante serd la encargada de dar visto bueno a los profesionales presentados, que

enviard a la Entidad Nacional Competente, la cual aprobara la vinculacién de las personas que
conforman el equipo de trabajo o, en su defecto, debera hacer las observaciones que sean del caso,
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maximo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su presentacidon. En caso de que se
presenten observaciones respecto de los profesionales presentados, el proponente seleccionado
debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacién de la comunicacién. Por su parte, la Entidad contratante
dispondrd de tres (3) dias habiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes, para
efectuar la validacidon y remitir a la Entidad Nacional Competente para su aval definitivo. El
incumplimiento de esta obligacion dara lugar a hacer efectiva la pdliza de cumplimiento.

El personal minimo propuesto por el Proponente seleccionado y aprobado por la Entidad Nacional
Competente, que para el caso que nos ocupa es el Ministerio de Educacién Nacional, no podra ser
cambiado durante la ejecuciéon del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera
presentarse comunicacioén suscrita por el profesional en la que conste la justificacién de su retiro.

En caso de aprobarse el cambio, el personal deberd reemplazarse por uno de igual o mejores
calidades que el exigido en los Términos de Referencia. El Proponente seleccionado se obliga, en
relacion con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas legales vigentes,
asi como al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda vez que el
personal que vincula la interventoria no tiene cardcter oficial y, en consecuencia, sus relaciones
trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el cddigo sustantivo del trabajo, y demads
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacién de tal naturaleza corresponde
al contratante y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

La incorporacion de recursos del Proponente seleccionado estara acorde con las necesidades que
vaya demandando el inicio de la ejecucion del proyecto. Durante la ejecucién del contrato, la
utilizacion de los recursos del Proponente seleccionado serd coherente con el desarrollo del
proyecto. En el caso de requerirse durante la ejecucién del contrato un especialista diferente a los
previstos en estos términos de referencia, podra ser aprobado, previa justificacion, de acuerdo con
los procedimientos contractuales correspondientes, ante el contratante, el contribuyente y la
Entidad Nacional Competente. La utilizacidn de los recursos del Contrato, deberan programarse de
acuerdo con las actividades que se ejecutaran acorde con el cronograma general establecido para
el proyecto.

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco del mecanismo de Obras
por Impuestos con FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., se verificara, previo a la suscripcion del acta de
inicio del contrato, que el personal propuesto no supere el cien por ciento (100%) de la dedicacién
acumulada, en cuyo caso, la Entidad Contratante podra solicitar el cambio del personal que supere
esta dedicacién. De igual manera, en el caso de que bajo un mismo contrato de interventoria se
realice el control de dos (2) o mas proyectos aprobados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos,
a los cuales esta vinculado un mismo contribuyente, la supervisién delegada por la ENC podra ajustar
el personal minimo requerido para el contrato buscando la mayor eficiencia de los recursos,
garantizando en todo caso el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el proyecto
viabilizado.

0 Péagina 76 de 111
O Del lado Grupo

FiduOccidente de los que hacen. ANVAL

Direccién General: Bogotd, Carrera 13 No. 26A-47 Pisos 8, 9 y 10. PBX: (601) 742 7445. www.fiduoccidente.com




DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

FiduOccidente

5.3.2.1. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la
misma sea valida una vez celebrado el contrato de interventoria. En primer lugar, la experiencia
profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pénsum académico, salvo en
los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecnoldgico. El
tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses
anteriores a la expedicidn del articulo 192 de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su
expedicién, es decir, la practica realizada antes de la terminacidn de materias contard como
experiencia profesional si se cumplen los requisitos mencionados.

Para el computo de la experiencia se aportard alguno de los siguientes documentos, dependiendo
de la fecha desde que el Proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de
trabajo:

1. La experiencia que se obtenga de manera paralela o en el mismo periodo serd contabilizada por
una Unica vez, de manera que no sera posible en un afio exceder mds de 365 dias de experiencia,
asi se presenten mas de un certificado laboral que certifique que laboré al mismo tiempo en
proyectos similares.

2. El certificado de la entidad beneficiaria en los términos del articulo 62 de la Ley 2043 de 2020 o
la norma que lo modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de practica profesional.

3. El certificado de terminacién o aprobacion del pénsum académico.

4. En el evento de que el proponente no entregue alguno de los documentos anteriormente
mencionados, la Entidad contara la experiencia profesional a partir de la expedicion del acta de
grado o el diploma, el cual debe ser aportado.

5. La contabilizacién de la experiencia se realizara en afos. En caso de que el afio no esté completo,
se realizara la conversion de meses o dias a afios.

6. Sin perjuicio de lo anterior, para profesiones que cuenten con una reglamentacidn especial de
tipo legal o reglamentario, la experiencia profesional sera aquella acreditada a partir del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley que regule el ejercicio de cada profesion,
incluida la expedicidn de la tarjeta o matricula profesional, en caso de aplicar.

7. La experiencia profesional para todas las ramas de ingenieria se contard a partir de la fecha de
expedicién de la tarjeta profesional.

8. Esimportante aclarar que no se computa tiempo de experiencia sin el debido certificado laboral,
el cual debe contener:
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Nombre de la empresa o entidad.

NIT del certificador.

Direccidn de la empresa o entidad.
Teléfono de la empresa o entidad.
Nombre del profesional contratado.
Numero de identificacion (Cédula).

Cargo desempefiado u objeto contractual.
Tiempo de vinculacidon o servicio prestado (dia - mes - aio), inicio y terminacion.
Funciones o actividades, u obligaciones a cargo, segun corresponda.

10 Firma de la persona competente que expide la certificacion.

©ENDUHWNPE

Para la evaluacién de la certificacion laboral por parte del Comité Evaluador, se debe tener presente
que el “Objeto o alcance u obligaciones” descritas en esta deben estar relacionadas con el objeto a
contratar y, por lo tanto, con lo dispuesto en el Anexo No. 7 (Personal minimo requerido).

Nota: Para la experiencia con contratos cuyo alcance incluya la interventoria de otros productos o
servicios, la misma podrd ser validada siempre y cuando se verifique la ejecucién de al menos uno
(1) de los componentes relacionados con el objeto, o alcance u obligaciones a contratar. Para
constatar esta experiencia debe ser anexado el contrato con acta de terminacién a satisfaccion para
verificar el componente desarrollado.

5.3.2.2. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE ESTUDIO DEL PERSONAL MiNIMO
REQUERIDO

Para acreditar la formacion académica de los integrantes del equipo de trabajo aportaradn los
siguientes documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado; v, ii) copia de la tarjeta
profesional o de la matricula profesional, en los casos en que aplique y su certificado de
antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de
que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educaciéon
Nacional. En este sentido, para demostrar los titulos académicos obtenidos en el exterior se requiere
presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacidon Nacional que convalida el titulo
otorgado en el exterior, para lo cual deberd contar con los mismos, o iniciar con suficiente
anticipacioén los tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcién
del acta de inicio.

6. REQUISITOS PONDERABLES
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., en su calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO

AUTONOMO denominado FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE No. 3-1-9449 — OXI CASABIANCA,
evaluara Unicamente las propuestas de los proponentes que hayan acreditado la totalidad de
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requisitos habilitantes definidos en los presentes Términos de Referencia y que no se hallen incursas
en ninguna de las causales de rechazo descritas, asi:

6.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS

Los proponentes habilitados en los aspectos juridicos, técnicos y financieros del titulo anterior,
tendran derecho a que sus propuestas sean calificadas, lo cual se hara con base en los siguientes
criterios de ponderacidn:

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO
1. Calidad de la Propuesta: Experiencia del proponente adicional a 70
la minima habilitante.
2. Oferta econdmica. 14
3. Apoyo a la industria nacional. 10
4. Incentivos en los procesos de contratacién a favor de personas 1
con discapacidad.
5. Equipo técnico adicional al minimo requerido, sin costo 5
adicional.
TOTAL ‘ 100 ‘

Nota: Si la oferta econdmica presentada incurre en alguna de las causales de rechazo indicadas en
el numeral 4.6. “Causales de rechazo”, no se asignara puntaje a ningun factor de evaluacién y el

proponente sera excluido del orden de elegibilidad, pese a que se haya efectuado la revision de los
demas criterios.

6.1.1. CALIDAD DE LA PROPUESTA (70 PUNTOS)

Se otorgara hasta un maximo de setenta (70) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro
de su experiencia, los siguientes criterios:

Experiencia del proponente adicional a la minima habilitante: Es aquella directamente relacionada
con el objeto a contratar, que, de acuerdo con las necesidades que la entidad pretende satisfacer,
permite a la entidad valorar la idoneidad de los proponentes, en exceso de la minima habilitante.

6.1.1.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE ADICIONAL A LA MiNIMA HABILITANTE REQUERIDA EN
INTERVENTORIA O SUPERVISION INTEGRAL (70 PUNTOS)

Lo anterior, se evaluara mediante el diligenciamiento del Anexo No. 11.1 (Experiencia adicional del

proponente), las certificaciones que soporten lo consagrado en dichos formatos y demas
documentos soporte.
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El proponente para optar a este criterio de ponderacién debera acreditar en un maximo de DOS (2
contratos ejecutados, terminados y recibidos a satisfaccion o liquidados adicionales a los minimos
habilitantes, que deberdn tener por objeto o alcance: “INTERVENTORIA INTEGRAL O SUPERVISION
INTEGRAL A CONTRATOS DE DOTACION RELACIONADOS CON EL FORTALECMIENTO DE LA
ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEL DEPORTE”, cuya sumatoria de valor sea igual o superior a
PRESUPUESTO ESTIMADO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($79.869.886,00) expresado en de 56.10 SMMLV de
los contratos adicionales presentados.

Los puntos se obtendrdn de la siguiente manera:

A. En el caso que los primeros dos digitos decimales de la TRM (Publicada por el Banco de la
Republica) que rija el PRIMER DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA ESTABLECIDA COMO PLAZO DE
SUBSANACION DEL INFORME INICIAL DE REQUISITOS HABILITANTES se encuentre entre ,00 y
,49, se asignard el mdximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por encima
del PRESUPUESTO ESTIMADO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($79.869.886,00) expresado en de 56.10
SMMLV (70 PUNTOS), a los demas se asignara en orden ASCENDENTE desde el menor al mayor
VALOR asi:

e Segunda menor sumatoria - 68 puntos
e Tercera menor sumatoria - 66 puntos

Y asi sucesivamente con diferencia de 2 puntos, de acuerdo con el VALOR en SMMLV
acreditados.

B. En el caso que los primeros dos digitos decimales de la TRM (Publicada por el Banco de la
Republica) que rija el PRIMER DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA ESTABLECIDA COMO PLAZO DE
SUBSANACION DEL INFORME INICIAL DE REQUISITOS HABILITANTES se encuentre entre ,50 y
,99, el proponente que acredite la MAYOR sumatoria en VALOR en 56.10 SMMLV, obtendra el
maximo puntaje (70 PUNTOS), a los demas se asignara en orden DESCENDENTE desde el mayor
al menor VALOR asi:

e Segunda mayor sumatoria - 68 puntos
e Tercero mayor sumatoria - 66 puntos

Y asi sucesivamente con diferencia de 2 puntos, de acuerdo con el VALOR en SMMLYV acreditados.

Asignacion de método de evaluacidon segiin TRM:

RANGO (INCLUSIVE) NUMERO METODO MAXIMO PUNTAJE
De ,00 a ,49 A. Menor valor Menor valor'de la
sumatoria
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RANGO (INCLUSIVE) NUMERO METODO MAXIMO PUNTAIJE

Mayor valor de la

De ,50a,99 B. Mayor valor .
sumatoria

Nota 1: Entiéndase por integral los siguientes componentes: administrativa, financiera, técnica,
juridica y contable. Se tendra en cuenta la experiencia cuando se acredite la interventoria integral
por lo menos con dos (2) de los cinco (5) items relacionados anteriormente.

Nota 2: El recibo a satisfaccion de los contratos presentados se podra acreditar mediante la
presentacion de acta de recibo final o definitivo o certificacion emitida por el supervisor del
contrato, ENC, o contratante, que permita validar que en efecto se cumplié todas las obligaciones
contractuales.

Nota 3: No se ponderara a aquellos proponentes que acrediten en la citada sumatoria de valor
menos de PRESUPUESTO ESTIMADO de 56.10 SMMLV.

Nota 4: No seran tenidos en cuenta para este criterio los contratos aportados por el proponente
como EXPERIENCIA MiNIMA HABILITANTE.

Nota 5: Cuando la experiencia acreditada haya sido obtenida en un contrato ejecutado por
estructuras plurales tales como consorcio o uniones temporales, solo se tendrd en cuenta el
porcentaje de participacién que tuvo el proponente o el integrante de la estructura plural
participante en el proceso.

Nota 6: Para la determinacion del método se tomaran los primeros dos digitos decimales de la TRM,
la cual sera verificada mediante certificado de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado - TRM
solicitado en la pagina Web de Ila Superintendencia Financiera de Colombia
(https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/60819/informes-y-
cifrascifrasestablecimientos-de-creditoinformacion-periodicadiariatasa-de-cambio-representativa-
del-mercado-trm-60819/)

Nota 7: La experiencia adicional del proponente se deberd acreditar con el diligenciamiento del
Anexo No. 11.1 (Experiencia adicional del proponente), el cual debe ser firmado por el
representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o
apoderado del proponente plural.

Nota 8: En caso de que no se aporte el Anexo No. 11.1 (Experiencia adicional del proponente), no se
tomara en cuenta ni serd puntuable la experiencia.

Nota 9: Si solo se adjunta el Anexo No. 11.1 (Experiencia adicional del proponente), , pero no los
soportes que permitan la verificacién de los contratos presentados, el oferente obtendra cero (0)

-3

i puntos por este criterio.

:
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Los soportes de los contratos, seran los mismos que se tienen en cuenta en la Experiencia Minima
Habilitante. Numeral 5.3.1.2. Reglas para la acreditacidén de la experiencia.

Nota 10: La experiencia adicional acreditada por estructuras plurales puede ser aportada por uno o
varios de sus integrantes.

6.1.2. OFERTA ECONOMICA (14 PUNTOS)

El proponente deberda presentar su oferta econdmica en pesos colombianos diligenciando los
siguientes anexos:

Anexo No. 8 (Formulario “Cdlculo de factor multiplicador”)
Anexo No. 8.1 (Desglose oferta econdmica).

NOTA: el proponente deberd atender y seguir las notas que se encuentran al pie en estos anexos.

Se establece que todos los costos deben calcularse de acuerdo con el tiempo de ejecucion del
contrato. La oferta econdmica deberd estar debidamente firmada por el representante legal del
proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. En Ia
propuesta econémica el oferente deberd indicar claramente cual es el precio propuesto. Cualquier
costo adicional a cargo del proponente que sea omitido en la propuesta se entenderd que se
encuentra incluido y por tanto no podra ser objeto de reembolso o de reclamacién por restitucion
del equilibrio econémico.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta:

® En ningun caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido
en su etapa de viabilizacién, para este proyecto se estimé un valor de (1.66), el superar el factor
multiplicador sera causal de RECHAZO. El calculo de este debera realizarse teniendo en cuenta
dos decimales, para el resultado de factor multiplicador se tendra en cuenta hasta el segundo
decimal.

Los factores multiplicadores que se aplican a los costos de personal tienen por finalidad, ademas
de cubrir el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal dedicado a la ejecucion de
los trabajos, cubrir los costos indirectos, fijos y variables, de operacidn de la organizacién del
oferente, y reconocer los honorarios o utilidad de este, como se indica en el Formulario “Calculo
de factor multiplicador”.

Entre los costos que el oferente debera incluir en el cdlculo del factor multiplicador estdn:
prestaciones sociales, salud ocupacional, Utiles y papeleria, elaboracion de informes, planos y
cds, capacitacion, costos de capital, gastos legales y bancarios, aseo, salarios como horas extras,
dominicales o festivos y prestaciones que hacen parte de la organizacién del interventor, y todos
los gastos que puedan afectar el costo directo e indirecto de las mismas.
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Teniendo en cuenta el uso de factor multiplicador, es necesario que el personal ofrecido se
incluya con contratacidn por modalidad laboral, so pena de rechazo.

e Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o por defecto al peso, asi: cuando la
fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso al nimero entero
siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por
defecto al numero entero del peso; en caso contrario, el Contratante efectuard dicho ajuste.

e El oferente debera considerar la forma pago previstas en estos términos y lo establecido en los
anexos técnicos. Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el
proponente en su oferta econdmica seran corregidos por EL CONTRATANTE vy éste sera el valor
qgue tomard la entidad para efectos de esta. La correccién la realizara la entidad en el proceso
de evaluacién donde se verificara el calculo del factor multiplicador en primer lugar, y su
validacién o correccién aritmética se efectuard y verificar en el desglose de la oferta donde se
validara el calculo de los costos directos afectados por el FM vy los costos indirectos, para asi
finalmente validar el valor del IVA y el total de la oferta. Por error aritmético e imprecision de
tipo aritmético, se entiende aquel en que se incurre cuando de las operaciones matematicas, el
resultado final no corresponde al real. No se considerard error cualquier imprecisién o
diferencia o ausencia de informacién referente a los valores ofertados para cada bien o servicio.
Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, segln el procedimiento anterior,
seran de forzosa aceptacion para éstos

e El oferente debe incluir los costos inherentes a los recursos necesarios para administrar el
contrato, entendiendo por este concepto los requeridos para mantener la disponibilidad de su
organizacidn y operacion, tales como arrendamientos de bienes inmuebles, cargas tributarias,
servicios publicos, garantias/pédlizas y los costos de contingencia por traslado de riesgos
ordinarios, desplazamientos, horarios de trabajo nocturnos, dominicales, festivos y en general,
todos los costos que le permitirian mantener condiciones de normalidad en la ejecucion de los
servicios o actividades.

Por otro lado, el oferente debera gestionar los riesgos propios de la actividad o servicio a prestar,
entendiéndose que es conocedor de la misma, generando una oferta que propenda cuidar la
competitividad y la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los costos de su oferta
deberd tener en cuenta todos y cada uno de los factores y los riesgos previsibles que influyan o
puedan influir en la ejecucién de los servicios o las actividades, encomendadas. En el evento que el
proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como minimo, se
considerara como no ofrecido, y, por lo tanto, LA PROPUESTA SERA RECHAZADA. En la propuesta
econdmica el oferente debera discriminar claramente:

a) Personal profesional minimo requerido para la ejecucion del contrato.
b) Otros costos directos.
c) Factor multiplicador.

d) IVA
e) Total
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Al formular el ofrecimiento econdmico se deben acatar las siguientes instrucciones:

e MONEDA: El ofrecimiento econdmico se debera realizar en PESOS COLOMBIANQOS, SO PENA DE
RECHAZO.

e El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir y discriminar el IVA, SO PENA DE
RECHAZO, con excepcidn de quienes estén excluidos y asi lo muestren, sefialando el precepto
legal que asi lo obliga.

e Elcostototal de la propuesta econdmica debe ser igual al costo total obtenido al realizar revisidn
aritmética.

e Elofrecimiento econdmico, debera ser allegado en formato Excel o PDF, debidamente firmados.

e Cuando exista diferencia entre la informacién relacionada y la consagrada en el formato de
Excel, prevalecerd la informacién consignada en el PDF.

El Contratante verificara que la propuesta econdmica correspondiente cumpla con las anteriores
consideraciones.

La propuesta econdémica, en ninguna circunstancia, podra superar o ser menor al presupuesto
estimado establecido, so pena de ser rechazada. Con la revisién de la oferta econdmica, se
rectificardn los valores ofertados; en el caso en que el comité evaluador evidencie errores

aritméticos se procedera a la correccidn de estos, por lo que se tomard como oferta el valor final
posterior a la correccidn.

El valor estimado del Contrato incluirad la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las
cantidades ejecutadas, por la respectiva tarifa pactada.

Para la asignacion del puntaje por ofrecimiento econémico existen tres (3) métodos para realizar la
calificacion por precio de las diferentes propuestas. Para la escogencia del procedimiento a aplicar
se tendra en cuenta las centésimas de la tasa representativa del mercado TRM para el ddlar,
publicada por el Banco de la Republica que rija para el DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE
PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES, el dia fijado finalmente en
el cronograma del proceso de seleccién, conforme a los cuales se determinara la formula o
procedimiento a aplicar, segiin como se muestra a continuacion.

Métodos de Evaluacion de la Oferta Econdmica

METODO

Media Aritmética
Media Aritmética Alta
Media Geométrica con Presupuesto Oficial

Asignacion de método de evaluacién segin TRM
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Rango ‘ Numero ‘ Método

De 0,00a0,33 1 Media aritmética
De 0,342 0,66 2 Media aritmética Alta
De 0,67 20,99 3 Media geométrica con presupuesto oficial

1. Media aritmética

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las ofertas vélidas y la asignacidn de puntos
en funciéon de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar
los siguientes formulas

X=Z =

n
i=1

2

X= Media Aritmética
Xi= Valor revisado de la oferta sin decimales
n= NUmero total de ofertas validas presentadas

Obtenido la media aritmética se procederd a ponderar las ofertas de acuerdo con las siguientes
formula
Puntaje X, i=

Puntaje Méximo*(l - (XX;V)) Para valores menores o iguales a X
untaje Méximo*(l —2x (IXX;VI)) Para valores mayores a X

Dénde:

X= Media Aritmética

V= Valor revisado de cada una de las ofertas corregidas sin decimales
i= NUmero de la oferta

En el caso de ofertas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta como se observa en la férmula de
ponderacion.

2. Media aritmética alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la oferta
valida mas alta y el promedio aritmético de las ofertas validas asignadas de puntos en funcién de la
proximidad de las ofertas a dicha media aritmética como resultado de aplicar las siguientes
formulas.

Vmax + X
Xp=—1—"
2
Donde
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X, = Media aritmética alta

Vinax = Valor total revisado sin decimales de la oferta mas alta
X= Media Aritmética

V= Valor revisado de cada una de las ofertas sin decimales

Puntaje para X, , i=

_ &Xa-v)

Puntaje Méximo*(l
A

) Para valores menores o iguales a X,

Puntaje Méximo*(l — 2% (lx‘;—_vD) Para valores mayores a X,
A

En el caso de ofertas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de
la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la oferta como se observa en la férmula de
ponderacion.

3. Maedia geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las ofertas validas y el presupuesto oficial un nimero
determinado de veces y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las ofertas a dicha
media geométrica, como resultado de aplicar las férmulas que se indican a continuacion.

Para el cdlculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de
ofertas validas y se incluird en el presupuesto oficial del proceso de contratacidn en el calculo tantas
veces como se indica en el siguiente cuadro.

Numero de veces que se incluye el

RO B EEER L) Presupuesto Oficial (NV)

1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente por cada tres ofertas validas se incluird una vez el presupuesto oficial del
presente proceso de contratacion.

Posteriormente, se determinard la media geométrica con la inclusién del presupuesto oficial de
acuerdo con lo establecido en el cuadro anterior de acuerdo mediante la siguiente férmula

Gpo = "M\ [Py % Py x .. Py % Py Py x ..x Poyy
Donde
Gpo = Media geomeétrica con presupuesto oficial
NV= Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (Po)
N= Numero de ofertas validas presentadas
Po= Presupuesto oficial del proceso de contratacién
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V= Valor revisado de cada una de las ofertas sin decimales

Puntaje para Gp,, i=

. - Gpo—V .
Puntaje Mammo*(l - %) Para valores menores o iguales a Gy,
po

Gpo—V
Puntaje Méximo*(l — 2% %) Para valores mayores a Gp,
po

En el caso de ofertas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la

diferencia entre media geométrica y el valor de la oferta como se observa en la formula de
ponderacion.

6.1.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)

Para todos los efectos del presente proceso, se entenderd por servicios nacionales los servicios
prestados por:

a. Personas naturales colombianas (por nacimiento o por adopcidn); personas naturales residentes
en Colombia, o personas juridicas constituidas de acuerdo con la ley colombiana; vy, los servicios
extranjeros con tratamiento de nacionales.

b. Bienes o servicios extranjeros con tratamiento de nacionales son los siguientes: a) Los originarios
de paises con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales; v,
b) Los originarios de paises en los que se concede a las ofertas de bienes y servicios colombianos,
el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

El puntaje se otorgara de la siguiente forma:

e Se otorgara a los proponentes nacionales que dentro de su equipo humano de trabajo
incorporen componente cien por ciento (100%) de mano de obra nacional el maximo puntaje,
esto es, diez (10) puntos.

e Se otorgara a los proponentes nacionales que dentro de su equipo humano de trabajo
incorporen componente de mano de obra nacional y extranjera, la mitad de los puntos, esto es,
cinco (5) puntos.

e Alos proponentes que dentro de su equipo de trabajo incorporen componente cien por ciento
(100%) de mano de obra extranjera, se le asignaran cero (0) puntos.

Lo anterior debe ser cumplido mediante el diligenciamiento del Anexo No. 12 (Promocién a la
industria_nacional) debidamente firmado por el proponente o el Representante Legal del
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proponente, so pena de obtener CERO (0) puntos en la calificacién del presente factor de
ponderacion.

6.1.4. INCENTIVOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION A FAVOR DE PERSONAS EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD (MAXIMO 1 PUNTO)

De acuerdo con lo indicado en el articulo 1° establecido en el Decreto 392 de 2018, el cual dispone
que los proponentes que aspiran al puntaje de que alli se trata deben acreditar la vinculacién de
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, siempre y cuando se acredite lo siguiente:

I. Diligenciar el Anexo No. 23 (Vinculacion de personas en condicién de discapacidad), suscrito
por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, en el cual
certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o
el integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Il.  Certificacion del nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal. Esto
se acredita con la certificacion expedida por el Ministerio de Trabajo y debe estar vigente a la
fecha de cierre de la Licitacion Privada Abierta.

De esta manera, se asignara el punto (1), a quienes acrediten el nimero minimo de trabajadores en
condicién de discapacidad, conforme a la siguiente tabla:

Numero minimo de
trabajadores en condicién de
discapacidad exigido

Entre 1y 30 1
Entre 31y 100
Entre 101y 150
Entre 151y 200
Mds de 200

Numero total de trabajadores de la

planta de personal del proponente

bW IN

El contratista debe mantener durante la ejecucidn del contrato en su planta de personal, el nimero
de trabajadores en condicidn de discapacidad que dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de
la oferta, para lo cual con la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta se comprometera
con este requisito.

Si durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario reduce el nimero de trabajadores en condicion
de discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del
contrato por parte del contratista.

Si la oferta es presentada por un consorcio o unién temporal, se tendrd en cuenta la planta de
personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%)
de la experiencia minima habilitante requerida en SMMLV para la respectiva contratacion.
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En el evento de que dos (2) de los integrantes del proponente plural, cuenten como minimo con e
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida en SMMLV para la contratacion, el
proponente deberad indicar dentro de su oferta cual de los integrantes o miembros del proponente
sera el que acredite esta condicion.

Nota 1: Los documentos para acreditar y obtener este puntaje deben presentarse con la propuesta
y estar vigentes.

Nota 2: La certificacion expedida por el Ministerio de Trabajo debe estar vigente al momento de la
evaluacidn, salvo que el proponente acredite que presentd la solicitud con anterioridad al
vencimiento y no ha sido expedida. Se debe anexar planillas de seguridad social de la PERSONAS EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD donde demuestre vinculo directo con el Oferente participante en los
ultimos seis (06) meses.

6.1.5. EQUIPO TECNICO ADICIONAL AL MINIMO REQUERIDO, SIN COSTO ADICIONAL (5
PUNTOS)

Se otorgara CINCO (5) puntos, a aquellos proponentes que presenten el Anexo No. 22 (Declaracidn
juramentada vinculacion de equipo técnico adicional _al _minimo requerido) en el cual se
comprometen a la vinculacién de minimo un (1) Personal Verificacion de Entregas - Apoyo en la
recepcion de dotacion equipos de computo requerido por proyecto adicional y sin costo, que, a
través de la verificacién o inspeccion ocular en los sitios de entrega de dotacién, pueda garantizar a
mayor brevedad una mejor calidad sobre el servicio de interventoria prestado, por vincular mayor
cantidad de inspectores en sitio y que ademas pertenezca al territorio en el cual se ejecutara el
proyecto.

Lo anterior debe ser cumplido mediante el diligenciamiento del Anexo No. 22 (Declaracién
juramentada vinculacion de equipo técnico adicional al minimo requerido) debidamente firmado
por el proponente o el Representante Legal del proponente, so pena de obtener CERO (0) puntos
en la calificacion del presente factor de ponderacion.

Nota 1: El proponente seleccionado debera presentar para verificacién de la supervisién el soporte
de la vinculacién del técnico de verificacidn en campo o visitador técnico adicional sin costo, acorde
a la necesidad del perfil establecido en el cronograma del proyecto.

Nota 2: Este perfil adicional debera cumplir con los requisitos solicitados en el Anexo No. 7 (Personal
minimo requerido).

Nota 3: Al proponente seleccionado, en el momento de la presentacion del personal, se le exigira
que el lugar de expedicién de la cédula de ciudadania y/o copia de acta de nacimiento del técnico
de apoyo en campo del que trata este numeral y/o certificado de residencia expedido por la alcaldia
municipal, se encuentre dentro de la jurisdiccidon del departamento de ejecucién del proyecto.
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7. EVALUACION DE LAS OFERTAS
7.1. CRITERIOS DE DESEMPATE

Se otorgard el primer orden de elegibilidad al proponente que haya obtenido en los requisitos
ponderables que se mencionan a continuacién el mayor puntaje.

1) Si persiste el empate, se preferira al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el
primer factor de escogencia y calificacién establecido en los presentes Términos de
Referencia, esto es, Calidad de la Propuesta.

2) Si persiste el empate, se preferira al Proponente que tenga el mayor puntaje en el segundo
factor de escogencia en los presentes Términos de Referencia, a saber: Apoyo a la Industria
Nacional.

Si persiste el empate, se generard una citacidn virtual a los oferentes que se encuentren empatados,
en el dia y hora que sea estipulado mediante comunicado oficial. Para dichos efectos, los
representantes legales (o delegados) de los interesados empatados deberan encontrarse
conectados; en el caso de que no se encuentren conectados todos los interesados, se reprogramara
la audiencia de desempate. De acuerdo con lo anterior, si al reprogramarse la audiencia persiste la
ausencia de alguno de los interesados, el contratante procederd a realizar la audiencia grabando y
dejando constancia en el acta de las actuaciones generadas.

Desde que se inicia la audiencia se dara click al botdn de grabar y la presente grabacién serd parte
integral del acta que se genere de la audiencia de desempate.

1. Posteriormente, la persona que precede la reunidn y como representante de FIDUCIARIA DE
OCCIDENTE S.A. como vocera y administrador del patrimonio auténomo debera compartir
pantalla y constatara que todos los interesados puedan ver el archivo que se esté proyectando.

2. Una vez compartida la pantalla, el representante de FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. abrird un
archivo nuevo de Excel, y en la columna A enlistard los proponentes que se encuentran en
condicidon de empate.

3. Luego, en la columna B, al frente de cada uno de los nombres de los proponentes, utilizara la
formula random o aleatorio y multiplicard por 100 el valor resultante como se describe a
continuacion:

=aleatorio()*100

De acuerdo con el nimero obtenido, se establecera el orden de elegibilidad, siendo el primer lugar
aquel que haya obtenido el valor numérico mas alto.

De las anteriores actuaciones, se dejard constancia mediante acta y se publicara el orden de
elegibilidad establecido por el comité evaluador.

Grupo
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7.2. INFORME DE REQUISITOS HABILITANTES (HABIL O NO HABIL) Y SUBSANACION

En virtud del debido proceso administrativo preceptuado en el articulo 29 de la Constitucién, la
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. se publicara en su portal web y enviara via correo electrénico a los
proponentes interesados el informe de los requisitos exigidos en la Licitacién Privada Abierta de las
condiciones de los proponentes, denominados requisitos habilitantes, con el fin de hacer las
respectivas solicitudes de subsanacién, en caso de que sean subsanables. En este sentido, ante la
ausencia de un requisito habilitante que no sea susceptible de subsanacion, la FIDUCIARIA DE
OCCIDENTE S.A. rechazara la oferta sin que pueda ser evaluada por el Comité Evaluador.

Asi mismo, cuando FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. solicite la subsanacién de requisitos o
documentos que no otorguen calificacion para la evaluacién de las propuestas en el informe de
requisitos habilitantes o en su defecto en la solicitud de subsanacidn, los proponentes deberan
allegarlos dentro del término que al efecto les fije la FIDUCIARIA en la solicitud. En este orden de
ideas, no podra subsanarse un asunto sobre la cual la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. haya
solicitado la subsanacidn con anterioridad y el proponente haya dejado vencer el término que para
tal efecto se le haya establecido.

Nota: Las solicitudes de subsanacién, seran publicadas en el portal web y serdn enviadas via correo
electrénico a los interesados. Las respuestas a los requerimientos de subsanacion que hagan los
proponentes seran por escrito radicado en la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. enviadas al correo
electrénico: obrasporimpuestos@fiduoccidente.com.co, salvo los documentos que explicitamente
sean requeridos en original los cuales deben ser radicados directamente en la FIDUCIARIA sin que
por ello puedan completar, adicionar, modificar o mejorar las propuestas.

Si en desarrollo de la Licitacidn Privada Abierta se requieren realizar subsanaciones adicionales a las
indicadas en el informe respectivo, estas seran realizadas mediante comunicacién remitida a la
direccion electrénica suministrada por el proponente desde el correo electréonico
obrasporimpuestos@fiduoccidente.com.co.

Para tal efecto, la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. podra sefialar, hasta un término de tres (03) dias
habiles, segln el caso, y siempre sin exceder del dia de la adjudicacién. En circunstancias especiales
la FIDUCIARIA fijara un término mayor o menor segun sea el caso. Este término se contard a partir
del dia habil siguiente al de la comunicacion de la solicitud de subsane y vencer3d, alas 11:59:59 p.m.
del dltimo dia habil, sin perjuicio del horario de atencidn de la oficina de archivo y correspondencia
de la FIDUCIARIA, en los casos que se requiera la radicacién de documentos originales. Lo anterior,
teniendo en cuenta que los proponentes conocen los términos de referencia y es su responsabilidad
el diligenciar correctamente la propuesta desde el principio.

7.3. INFORME DE EVALUACION

Manuscrito que contiene el estudio objetivo de los documentos presentados por los proponentes,
para el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de asignacién de puntaje, los cuales son
evaluados desde la dptica juridica, técnica, financiera, organizacional, econémica y de experiencia,
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dando como resultado una serie de recomendaciones al Fideicomitente para la adjudicacién de
contrato.

En el informe, el comité expedira una lista de los contratistas evaluados, en el orden seguln la
puntuacion obtenida por cada proponente participante, los puntos serdn asignados de acuerdo con
los criterios considerados en la tabla de asignacidon de puntos. Al final, en dicho documento se
recomendara al comité fiduciario del patrimonio auténomo la escogencia del proponente que en su
calificacion cuente con el mayor nimero de puntos obtenidos.

En concordancia con lo anterior, los informes de evaluacidn de las propuestas se publicardn en la
pagina web https://www.fiduoccidente.com/empresas/fiducia-de-administracion-pagos-obras-
por-impuestos estaran en traslado por el término indicado en el cronograma de la Licitacion Privada
Abierta, con el fin de que los proponentes los conozcan y para que puedan presentar las
observaciones que estimen pertinentes, las cuales deberan ser radicadas en la oficina de
correspondencia de la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., o al correo electrénico
obrasporimpuestos@fiduoccidente.com.co dentro del término indicado.

Las observaciones presentadas al informe de evaluacion, por parte de los proponentes en el término
legal citado, se publicaran en la pagina web https://www.fiduoccidente.com/empresas/fiducia-de-
administracion-pagos-obras-por-impuestos, con el propdésito de que los proponentes puedan
formular contra observaciones referidas Unica y exclusivamente a las observaciones presentadas
por algun otro proponente. No obstante, dichas contra observaciones deberan ser radicadas en la
oficina de correspondencia de la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. o al correo electrénico
obrasporimpuestos@fiduoccidente.com.co, dentro del mismo término indicado atras.

Las contra observaciones recibidas dentro del plazo establecido atrds, seran publicadas en la pagina
web https://www.fiduoccidente.com/empresas/fiducia-de-administracion-pagos-obras-por-

impuestos

Nota: En caso de tener indicios de falsedad o adulteracién en alguno de los documentos
presentados por los proponentes, el observante debe aportar documentos idéneos para soportar
las afirmaciones realizadas con el fin de que la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. proceda a dar
traslado a la autoridad competente.

7.4. ACTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

Una vez publicada el Acta de Aceptacion de la oferta el Proponente debera remitir en menos de
cinco (5) dias habiles a partir de la publicacién de este documento, la totalidad del Equipo Minimo
de Trabajo (Soportes de experiencia y formacién) de acuerdo con lo sefialado en el Anexo que lleva
el mismo nombre. Una vez aprobado el Equipo Minimo de Trabajo por el Ministerio de Educacién
Nacional, El Patrimonio Auténomo estd autorizado para suscribir contrato de Interventoria. Si la
informacidn no es remitida en el tiempo sefialado nuevamente se continda con el segundo orden
de elegibilidad, es decir, con la segunda propuesta que cumpla con lo establecido en los Términos
de Referencia y los respectivos anexos del proceso.
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8. OBLIGACIONES DE LA OFERTA
8.1. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar el objeto del CONTRATO, por lo cual tendra las siguientes
obligaciones en relacién con el correspondiente proyecto:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Suscribir el acta de inicio para formalizar la etapa de inicio de ejecucién del proyecto

2. Realizar con plena autonomia técnica, financiera y con sus propios medios la prestacion de
servicios de interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridico para cada
uno de los contratos de dotaciéon celebrado(s) en el marco del proyecto BPIN
20230214000038, el presente CONTRATO y en sus respectivos anexos.

3. Presentarle al supervisor un plan de trabajo para el desarrollo de la prestacidn de servicios de
interventoria, la metodologia del seguimiento, el cronograma de actividades y cronogramas
de entregas de las dotaciones contempladas y/o productos alcance del proyecto, dentro de
los primeros cinco (5) dias habiles después de la firma del acta de inicio.

4. Asegurar la previa induccidn del personal propuesto al cargo a ocupar dentro del proyecto.

5. Conocer y apropiar la documentacion del proyecto que soporta el cumplimiento de las
obligaciones y los productos establecidos en los contratos objeto de interventoria, dentro de
los tiempos establecidos en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos, el cronograma
del proyecto y el manual operativo de obras por impuestos en su version vigente.

6. Verificar las condiciones y alcance del proyecto “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO:
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FiSICA LA RECREACION Y EL DEPORTE EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON LA DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN EL
MUNICIPIO DE CASABIANCA TOLIMA”, segun las cantidades y especificaciones técnicas del
proyecto identificado con el cédigo BPIN: 20230214000038 de acuerdo con la viabilidad
técnica dada por el Ministerio de Educacidon Nacional y publicada en el Sistema Unificado de
Inversiones y Finanzas Publicas — SUIFP.

7. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de los contratos
— 6rdenes de compra suscritos para la adquisicién de las dotaciones descritas en el proyecto
para las instituciones educativas que serdn beneficiarias de este, es decir, suscripcién de las
actas de inicio, revisidon y aprobacidn de pdlizas, entre otros que establezcan los contratos.

8. Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los
CONTRATISTAS respecto de las dotaciones para determinar que estan firmadas por el rector
de la institucion educativa o quien delegue, donde se certifique recibo a satisfaccién por parte
de la sede educativa.

9. Poner en conocimiento de manera oportuna a LA GERENCIA y al SUPERVISOR de eventuales
circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al proyecto o a
cualquier otro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE
EJECUTORIA — orden de compra.
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Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, o cualquier otra
modificacion a los contratos u érdenes de compra, acompafiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones técnicas, financieras, contable,
juridicas y administrativas pertinentes y el plan de reaccidn. Estas modificaciones deben ser
razonables y proporcionales.

Hacer la preparacidn documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o
cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato o de las érdenes
de compra de los proveedores y que afecten la normal ejecucidon del cronograma vy el
cumplimiento del alcance del proyecto. Asi como, realizar el seguimiento al cargue en el SUIFP
por parte de la GERENCIA y CONTRIBUYENTE para aprobacidon de la Entidad Nacional
Competente, cuando la situacién contractual de los contratos derivados asi lo amerite.
Informar de manera inmediata a LA GERENCIA y al SUPERVISOR posibles incumplimientos,
atrasos, inconvenientes de los CONTRATISTAS de dotacidon al momento de su evidencia,
tramitando de manera oportuna las solicitudes de aplicacién de sanciones contractuales y
requerimientos a los proveedores determinado por el contrato — érdenes de compra en
ejecucién para el proyecto. Para ello debera, como minimo:

e Revisar y conceptuar los elementos técnicos, financieros, contables, administrativos y
juridicos para efectos de solicitar el inicio del debido proceso por presuntos
incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos y demas actuaciones
contractuales. En este mismo sentido debera entregar la relacion de los documentos,
pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad de la sancién a imponer.

e Presentar férmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a
presentarse en curso de los contratos objeto.

e Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, asi como
la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar

e Hacer la preparacién documental y sustentar el tramite de incumplimiento de las posibles
situaciones que lleven a la solicitud por el no desempefio efectivo de las obligaciones.

e Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales vy
requerimientos a los proveedores.

Convocar vy asistir a los comités técnicos requeridos de forma periddica con los proveedores de
cada uno de los contratos u drdenes de compra.

Programary llevar a cabo (1) comité mensual con la GERENCIA y Supervision, o en la frecuencia
que sea requerida por la SUPERVISION de acuerdo con la necesidad del proyecto, con el fin de
verificar los avances de este, asi como efectuar recomendaciones, observaciones,
requerimientos, compromisos y demds acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de
este. Estos comités deben quedar debidamente documentados mediante actas suscritas por las
partes.

Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda
configurar conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.

Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educacién Nacional los
siguientes informes de interventoria:
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e Informe mensual de Interventoria por cada contrato objeto: Presentar de forma mensual
un informe de interventoria, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades mensual
presentado por cada CONTRATISTA objeto, revisado y aprobado por la firma interventora
en el que se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de
cada CONTRATISTA objeto dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

e Informe mensual de cumplimiento de actividades del INTERVENTOR: Presentar de forma

mensual un informe de interventoria al supervisor del contrato. Este informe debe incluir el
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoria en sus
componentes técnico, administrativo, financiero, contable y legal, con sus respectivos
soportes dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.
Nota: El informe debe contener como minimo los numerales relacionados en el anexo “a)
Requisitos informe de gestion mensual”, asi como, el anexo “b) Matriz reporte proyectos
OXI”. De la misma manera, los informes deben ser acumulativos periodo a periodo, es decir,
cada informe debe dar parte de los avances totales de la ejecucion siendo evidenciable el
periodo de reporte tanto del contrato de interventoria, asi como, los contratos objeto de la
interventoria.

e Informe final de Interventoria: Presentar un informe final de Interventoria especificando
acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente,
elaborar y tramitar el acta de liquidacién de los contratos objeto de interventoria junto con
los documentos soporte dentro de los (30) dias siguientes a la terminacién de estos y con
anterioridad a la radicacion del ultimo pago establecido en la forma de pago.

Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucion de los contratos u
ordenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los CONTRATISTAS de dotacidn
con el objetivo de garantizar la efectiva ejecucion de los contratos y copiar a la GERENCIA y a
la SUPERVISION.

Hacer seguimiento y emitir las recomendaciones correspondientes, sobre las acciones
correctivas y de mejora de los ejecutores ante las novedades en la ejecucion del proyecto.
Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacién, productos y servicios de los
que tenga conocimiento en desarrollo y ejecucién del CONTRATO. El uso de la informacidn para
efectos diferentes a los establecidos en este CONTRATO requiere autorizacidon previa y escrita
por parte de la GERENCIA y del SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educacién Nacional.
Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla a
disposicion de LA GERENCIA y de la SUPERVISION y hacer entrega de esta mensualmente
conforme alos lineamientos, protocolos y recomendaciones de la gestion documental y archivo
de la entidad.

Contratar y mantener el personal minimo requerido para la correcta ejecucién del CONTRATO
y garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el
cambio de alguna de las personas propuestas, debera realizarlo por un perfil igual o superior
que la persona ofrecida en la propuesta. Este cambio debera ser autorizado por el SUPERVISOR.
La rotacién del personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente.
Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los CONTRATISTAs de
dotacion frente al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento
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de autorizar los pagos y solicitar modificaciones durante la vigencia del CONTRATO, o a
momento de liquidarlo, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado vy las
sumas que debieron ser cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley en la materia.
Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los
informes mensuales y el informe final, asi como los productos presentados por los proveedores
del contrato u érdenes de compra de las dotaciones.

Verificar la veracidad de la informacién registrada por la GERENCIA del proyecto en el Sistema
de Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversidn Publica -SPI, que integra el Sistema
Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas —SUIFP, en aspectos tales como:

Actividades de la cadena de valor del proyecto

Reporte Financiero por cada una de las vigencias que contemple el proyecto.
Reporte de indicadores de producto del proyecto

Reporte de indicadores de gestién del proyecto

De la verificacién a la actualizacion e informacidn requerida, debera dar cuenta en los informes
mensuales de interventoria.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de
interventoria, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucién de este. Es entendido que
todos los gastos han sido estimados por el interventor al momento de la presentacion de su
propuesta econdémica.

Acompanar a la supervisidn en las visitas de seguimiento a las sedes beneficiadas para revision
de estado de ejecucién del proyecto, a través de los roles de direccién y/o coordinacion técnica
de interventoria. Se seleccionara aleatoriamente sedes para realizar el seguimiento, en maximo
cuatro (4) visitas a regidon donde se inspeccionaran varias sedes, para lo cual la interventoria
por el conocimiento de territorio debe establecer una agenda de acuerdo con la seguridad,
eficiencia en tiempo, contexto y disponibilidad, en este sentido para esta actividad la
interventoria debe contar con la logistica y el medio de transporte terrestre necesario para el
personal de interventoria, supervision y GERENCIA que garanticen la efectividad de la labor.
Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se
contemplen dentro de las obligaciones ya sefialadas.

OBLIGACIONES JURIDICAS

Aplicar y tener en cuenta durante la ejecucidn del presente CONTRATO, los aspectos
regulatorios legales y contractuales relacionados con los contratos de dotacion y el mecanismo
de pago de obras por impuestos, asi como el manual de interventoria del ministerio de
educacion.

Verificar que el(los) contrato(s) objeto de interventoria se desarrollen dentro del plazo, las
condiciones y los valores establecidos.

Actuar de manera diligente y oportuna evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de
las obligaciones de las Partes.
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Velar porque la ejecucion de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la
interventoria no ocasione dafios a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas
necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE, la ENTIDAD
CONTRATANTE y a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE.

Atender las quejas, peticiones, reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por los
CONTRATISTAS objeto de Interventoria, resolviendo aquellas que sean de su competencia o
dando traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

Asegurar la adecuada documentacion y archivo documental durante la ejecucién de los
proyectos para esto se almacenara la informacion soporte de cada uno de los informes de
Interventoria y documentacidn alcance del proyecto en el repositorio de informacién que
disponga el Ministerio de Educacion nacional y se otorgard permisos de acceso Unicamente al
coordinador de Interventoria. Lo anterior, conforme a los lineamientos, protocolos y
recomendaciones de la gestion documental y archivo de la entidad.

Elaborar y suscribir con la GERENCIA Y EL CONTRATISTA DE EJECUTORIA, las actas de inicio,
ejecucién, suspensién, reanudacion o cualquier otro documento en el que se deje constancia
de la ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo de las actividades del proyecto objeto de
la interventoria. Todo documento suscrito por la interventoria infiere la obligatoriedad de este
para éste.

Asesorar a la GERENCIA en todos los asuntos juridicos que se susciten en desarrollo de los
proyectos., asi como en la resolucion de las peticiones y reclamos juridicos del CONTRATISTA
DE EJECUTORIA.

Asistir a la sesion de inicio de los proyectos en el marco del mecanismo de obras por impuesto.
Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extrafia que afecten
el cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la entidad nacional
competente. Para ello debera emitir dentro del término que para el efecto sefale el
Contribuyente una certificacion en donde conceptie sobre sobre las razones técnicas,
financieras y juridicas que sustentan la situacién de fuerza o caso fortuito en cumplimiento de
lo establecido en el art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 de 2017.

Emitir dentro del término que para el efecto sefiale el CONTRATO DE EJECUTORIA el acta de
recibo a satisfaccion, para proceder con el acta de liquidacién de los contratos objeto de
Interventoria.

El interventor se obliga a emitir y radicar ante la DIAN la certificacién de incumplimiento
definitivo del ejecutor, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su verificacion, conforme
a lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.2 del Decreto 1915 de 2017 cuando se configure esta
situacién, dentro del término legal previsto, y a entregar copia al Contratante y al
Fideicomitente. El incumplimiento de esta obligacién serd causal de sancién y podra dar lugar
a la terminacidn anticipada del contrato.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO:

Entregar a LA GERENCIA la programacién de pagos de los CONTRATISTAS de dotacién y de
interventoria, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio.

Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la
relacidn de los documentos que alleguen los proveedores para tal efecto.
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Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles a la firma del acta de
inicio, los cronogramas de entregas de proveedores de dotacion de mobiliario escolar, para la
llegada oportuna de los elementos objeto de interventoria.

Revisar y aprobar toda la informacion soporte de cada orden de compra y facturas presentadas
por los proveedores.

Informar a la entidad nacional competente de forma oportuna cuando evidencie
inconvenientes que puedan derivar en sobre costos o atrasos del proyecto, esto con el fin de
hacer los ajustes necesarios en un tiempo prudente.

Convocar y/o asistir a las reuniones y/o comités de seguimiento necesarios con el
CONTRATISTA y GERENCIA del proyecto para el desarrollo efectivo del objeto del contrato.
Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final
de los contratos objeto de interventoria.
Verificar la radicacion dentro de los plazos establecidos por la GERENCIA, respecto de las
cuentas de cobro de los proveedores, previo visto bueno y aprobacién por parte de LA
INTERVENTORIA.

Radicar las cuentas de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de
conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA vy la
autorizacion correspondiente de parte de la SUPERVISION.

Motivar el trdmite de las posibles modificaciones que sean necesarias en la ejecucion de los
contratos y validar el impacto en el presupuesto general del proyecto

Velar porque la ejecucion de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la
interventoria no ocasione dafios a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas
necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE vy la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE.

Firmar las actas de Inicio para formalizar |la etapa de ejecucidn, de suspension, de reanudacion,
de terminacion y de liquidacién del CONTRATO DE EJECUTORIA y de interventoria.

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de una gestion efectiva
para que se desarrolle el objeto del contrato dentro de los presupuestos de tiempo e inversion
previstos originalmente.

Servir de enlace entre el CONTRATISTA y la entidad nacional competente, que ejerce la
supervisién para el desarrollo efectivo del objeto del contrato.

Presentar informes mensuales al supervisor de la interventoria (entidad nacional
competente).

Informar a la entidad nacional competente de forma oportuna cuando evidencie
inconvenientes que puedan derivar en sobre costos o atrasos del proyecto, esto con el fin de
hacer los ajustes necesarios en un tiempo prudente.

Realizar las reuniones y/ o comités de seguimiento necesarios con el CONTRATISTA vy
GERENCIA del proyecto para el desarrollo efectivo del objeto del contrato.

Verificar la veracidad de la informacién registrada y cargue oportuno por parte de la GERENCIA
del proyecto en el SPI del DNP, frente al reporte de seguimiento sobre el avance fisico y
financiero que se debe realizar dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mesy
Gestion Oferta de la ART.

Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato y de los amparos
de las garantias constituidas.
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Verificar que la informaciéon reportada en los diferentes sistemas de informacién sea
concordante con el dltimo informe de interventoria y verificar el cierre del proyecto en el SP.
Realizar seguimiento técnico, financiero, juridico, contable, entre otros, a todos los procesos
del proyecto, conforme a las competencias dispuestas en la normatividad vigente.

Hacer seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUTORIA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad
pactada, para lo cual deberd solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecuciéon contractual para suscribir el acta de cumplimiento de las obligaciones.
Acopiar de manera ordenada en medio magnético de acuerdo con los pardmetros del Archivo
General de la Nacién, la documentacién producida durante la ejecucién del contrato, de tal
manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.
Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUTORIA se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE
EJECUTORIA, durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE cuente
con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.
Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracién
del CONTRATO DE EJECUTORIA.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones,
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE EJECUTORIA. Las respuestas deberan
estar soportadas y documentadas con la debida justificacién técnica, financiera, contable,
administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten,
remitiéndolas al supervisor del contrato.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecucion del
contrato y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunion.
Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato
apuntando a su optimizacion financiera y técnica.

Realizar todos y cada uno de los trdmites necesarios para que el personal del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o
supervisor designado.

Informar a la SUPERVISION con copia a la GERENCIA de manera periddica, cudles han sido las
gestiones adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUTORIA,
y por parte del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de
fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

Informar a la SUPERVISION vy gestionar junto con la GERENCIA, las modificaciones
contractuales necesarias en el desarrollo de la contratacidn derivada del proyecto, informando
a la CONTRATANTE oportunamente de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier
otra situacion que implique una modificacion en el proyecto. Asi como, realizar el seguimiento
y cargue en el SUIFP para aprobacion de la Entidad Nacional Competente, cuando la situacion
contractual de los contratos derivados asi lo amerite
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36. Previo inicio de la ejecucidon del proyecto sobre el cual hara la interventoria debe realizar la
revisidon documental del proyecto.

37. Llevar y mantener un archivo actualizado con toda la documentacién relacionada al
CONTRATO DE INTERVENTORIA, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento
el desarrollo de la ejecucién del CONTRATO DE EJECUTORIA.

38. Desarrollar la actividad de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.

39. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan
a la funcidn de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

8.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. tendra las
siguientes obligaciones:

1. Realizar los pagos, con cargo a los RECURSOS RECIBIDOS del Patrimonio Auténomo y hasta
concurrencia de estos, de conformidad con las instrucciones precisas que imparta el
FIDEICOMITENTE, previa aprobacion del Supervisor del Contrato, esto es del Interventor del
Proyecto.

2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa Instruccion y
apoyo del FIDEICOMITENTE.

3. Efectuar las debidas diligencias de conocimiento de contraparte a los terceros previo a la
suscripcion del contrato o las modificaciones de este, y reportar cualquier riesgo de
contraparte que pueda exponer a la FIDUCIARIA, o al FIDEICOMITENTE.

4. Las demds que le correspondan segun la naturaleza del Contrato, previa instruccion del
FIDEICOMITENTE.

5. Velar por que el CONTRATISTA constituya pdlizas definidas en la clausula Décima del
presente contrato.

9. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y CONTRACTUAL

El proponente favorecido ejecutara el contrato adjudicado como resultado de la presente LPA con
plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razén por la cual queda entendido que no
habrd vinculo laboral ni contractual alguno con FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Para efectos de la presente LPA y de ejecucion del contrato objeto de la misma, se tendra como
domicilio contractual en la Carrera 13 No 26 — 43; Piso 9y 10, en la ciudad de Bogota D.C.

10. SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del contrato, se
buscara una solucién directa mediante la conciliacién, dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes a la notificacidon que cualquiera de las partes envie a la otra.

En el evento en que la diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado,
cualquiera de las partes podra acudir a la Justicia Ordinaria.
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11. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En desarrollo de las actividades propias de su actividad, el futuro CONTRATISTA implementard y
aplicard el SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) en los plazos
y de conformidad con lo sefialado en el decreto 1072 de 2015 y/o normas aplicables vigentes.

El futuro CONTRATISTA deberd implementar, y tomar todas las medidas necesarias para hacer
cumplir, mientras desarrolla su actividad econdémica, las disposiciones contenidas dentro del
Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo y toda la legislacidn vigente aplicable.

Adicionalmente, el futuro CONTRATISTA reitera que se obligara a afiliar bajo el nivel de riesgo que
corresponde de acuerdo a la actividad realizada y vigilar la afiliacidn al Sistema General de Riesgos
Laborales a sus trabajadores, contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad
vigente y entregar mensualmente las evidencias al area de seguridad y salud en el trabajo de la
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Nota 1: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., a través del responsable del futuro Contrato, solicitara al
inicio de la relacion contractual y trimestralmente al futuro CONTRATISTA la documentacién que
acredite el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este término. La entrega de esta
documentacidn no exonera de responsabilidad al futuro CONTRATISTA por los dafos o lesiones que
se presentaren en razon a la no implementacién y socializacién del SG-SST en los plazos sefialados
en la legislacion vigente.

Nota 2: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. podra exigir al futuro CONTRATISTA el cumplimiento de los
requisitos en SG-SST para la ejecucidn de las actividades a su cargo y se reserva el derecho de realizar
seguimientos aleatorios para garantizar el cumplimiento de estos.

Nota 3: El futuro CONTRATISTA declara que conoce el desarrollo de las etapas del Sistema de
Gestion de Seguridad de la Salud en el Trabajo SG-SST y se compromete a cumplirlo en su totalidad
en el marco de la legislacion vigente.

Nota 4: Cualquier multa o indemnizacién que FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., esté obligado a
cancelar por el incumplimiento del futuro CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en las
normas de SG-SST, sera reembolsada inmediatamente por éste, so pena de que FIDUCIARIA DE
OCCIDENTE S.A. tome su valor de cualquier suma que adeude a el futuro CONTRATISTA.

Nota 5: Para contratistas que tengan la condicidén de personas naturales:
Como consecuencia del cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del empleador,
el futuro CONTRATISTA POR PRESTACION DE SERVICIOS tendra como obligaciones especiales en el

desarrollo de su contrato de trabajo, las siguientes:

Conocer y acatar las responsabilidades que tiene como contratista independiente, descritas en el
Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.2.2.1 al 2.2.4.2.2.21 y que se enuncian a continuacion:
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Articulo 2.2.4.2.2.6 Inicio y finalizacion de la cobertura. La cobertura del Sistema General de
Riesgos Laborales se inicia el dia calendario siguiente al de la afiliacién; para tal efecto, dicha
afiliaciéon al Sistema debe surtirse como minimo un dia antes del inicio de la ejecucién de la
labor contratada.

La finalizacion de la cobertura para cada contrato corresponde a la fecha de terminacién del
mismo.

Articulo 2.2.4.2.2.9. Afiliacidon cuando existen varios contratos. Cuando los contratistas a los
que les aplica la presente secciéon celebren o realicen simultaneamente varios contratos, deben
estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos
suscritos, en una misma Administradora de Riesgos Laborales.

El contratista debe informar al contratante, la Administradora de Riesgos Laborales a la cual se

encuentra afiliado, para que este realice la correspondiente novedad en la afiliacién del nuevo
contrato.

Articulo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del contratista. El contratista debe cumplir con las normas
del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:

1. Procurar el cuidado integral de su salud.

2. Contar con los elementos de proteccién personal necesarios para ejecutar la actividad
contratada, para lo cual asumira su costo.

3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo vy
enfermedades laborales.

4. Participar en las actividades de Prevencidn y Promocién organizadas por los contratantes,
los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigias Ocupacionales o la
Administradora de Riesgos Laborales.

5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestidn de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST.

6. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato.

e Articulo 2.2.4.2.2.18. El contratista debera practicarse el examen médico ocupacional.
Este examen tendrd vigencia maxima de tres (3) afos y sera valido para todos los
contratos que suscriba el contratista, siempre y cuando se haya valorado el factor de
riesgo mas alto al cual estard expuesto en todos los contratos. En el caso de perder su
condicién de contratista por un periodo superior a seis (6) meses continuos, debera
realizarse nuevamente el examen.

El futuro CONTRATISTA se compromete y acepta tomar las medidas necesarias para cumplir con las
normas de seguridad y salud en el trabajo para el personal a su cargo, utilizando todos los equipos
y elementos de proteccion personal que estén a su alcance y los ordenados por la ley para prevenir
accidentes de trabajo, cumpliendo con las exigencias que para cada tipo de riesgo se hayan
establecido en la legislacidn vigente al momento de realizacién de la labor contratada, en caso de
visitas realizadas durante la obra por su personal al lugar de |la obra donde se ejecuta el Proyecto.

Grupo
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12.CLAUSULAS SANCIONATORIAS DEL INTERVENTOR (MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
CAUSALES ESPECIFICAS)

12.1. PENALIDAD PECUNIARIA

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas a cargo del futuro
CONTRATISTA, éste pagara a EL CONTRATANTE a titulo de sancidn penal pecuniaria, una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor estimado de este contrato, cantidad que se tendra
como estimacidn anticipada de los perjuicios que reciba EL CONTRATANTE por el incumplimiento,
una vez le haya sido notificada por escrito tal decisién. El pago de la pena establecida en esta
cldusula no constituird obstaculo para exigir del futuro CONTRATISTA: (i) El pago total de los
perjuicios causados y (ii) el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA. La pena se causard y pagard sin necesidad de requerimiento judicial y por tanto el
futuro CONTRATISTA autoriza expresamente a el futuro CONTRATANTE a descontar directamente
el valor de la pena de cualquier suma que le adeude en virtud de este contrato. Esta sancién penal
pecuniaria, se pagard, en su orden, mediante compensacidon con las sumas debidas a EL
CONTRATISTA; en caso de insuficiencia de saldos para cubrir este valor se cancelaran directamente
por el futuro CONTRATISTA o se imputardn a la pdliza de cumplimiento a eleccién de EL
CONTRATANTE.

12.2. MULTAS

Por hechos imputables a el futuro CONTRATISTA y siempre que el apremio fuere necesario a juicio
del supervisor y/o interventor del presente contrato, el futuro CONTRATISTA conviene en pagar a
EL CONTRATANTE a titulo de pena, las siguientes sumas de dinero:

En caso de retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del futuro CONTRATISTA previstas
en el técnico, el futuro CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE para que le descuente del saldo
a su favor el equivalente al uno por ciento (1%) del valor del presente contrato, por cada dia
calendario que transcurra y subsista el incumplimiento, hasta un maximo de treinta (30) dias
calendario y por cada evento, a menos que éste se halle motivado por fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados. Los descuentos procederan por el solo hecho del transcurso de los
plazos, sin haberse entregado los suministros a satisfaccion de EL CONTRATANTE.

Nota 1: Por el pago de la pena a que se refiere esta estipulacidn, no se entenderan extinguidas las
obligaciones contraidas por El futuro CONTRATISTA en razén del presente contrato, ni se le eximira
de la indemnizacion por los perjuicios causados a EL CONTRATANTE.

El futuro CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE para que el valor de las sanciones a que se
refiere el parrafo que antecede sea descontado del saldo pendiente de pago a su favor. Si no lo
hubiere se cargara a la garantia de cumplimiento, o bien podra cobrarse por la via ejecutiva, para
lo cual el presente contrato prestara mérito ejecutivo.
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13. AUTORIZACION DE CHEQUEO EN LISTAS RESTRICTIVAS

Con la presentacidn de la oferta, los Proponentes aceptan que El FIDEICOMITENTE adelante los
trdmites de consulta en listas restrictivas de Lavado de Activos y Financiacidn del Terrorismo, Policia
Nacional, Procuraduria o cualquier base de datos de organismos internacionales y nacionales que
tengan relacion con la Prevencion del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo de las
personas relacionadas en Certificado de Camara de Comercio, certificado de composicién
accionaria y demds documentos adjuntos a la vinculacién que se alleguen a la oferta, asi como
cualquier otro que requiera FIDEICOMITENTE durante el proceso.

Por otra parte, el proveedor debera emitir una certificacién en la cual declara que el origen de sus
fondos y los de su empresa, de otros representantes legales si los hubiere y los de sus socios e
inversionistas a cualquier titulo, provienen de actividades licitas.

14. SIMPLE INTERMEDIARIO

Con la suscripcion del futuro contrato, las partes declaran que EL CONTRATANTE suscribe el
presente contrato en condicién de simple intermediario, de conformidad con lo establecido en el
articulo 35 del Cddigo Sustantivo del Trabajo, es decir que las actividades materia del presente
contrato seran ejecutadas por EL CONTRATISTA unica y exclusivamente en beneficio del
FIDEICOMITENTE.

En consecuencia, EL CONTRATISTA y todas las personas que emplee en la ejecucidn del objeto del
CONTRATO, no tendran vinculacion laboral alguna con EL CONTRATANTE ni con EL
FIDEICOMITENTE y no seran de cargo de éstos, en ningun caso, el pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones.

15. SUPERVISION

La supervisién del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA derivadas del
objeto del presente contrato estard a cargo de la persona natural o juridica designada por EL
FIDEICOMITENTE, quien tendrd (n) a su cargo las siguientes obligaciones:

1) Contar una persona natural o juridica especializada en el seguimiento y evaluacion del Sistema
de Gestion de seguridad y salud en el trabajo de cada persona juridica que tenga la condicion de
contratista, para lo cual el supervisor y/ interventor debera allegar a LA FIDUCIARIA la licencia
en seguridad y salud en el trabajo de dicho responsable

Vigilar, exigir y verificar la ejecucién del presente contrato;
2) Solicitar a EL CONTRATISTA la informacién y documentos que considere necesarios en relacion
con el desarrollo del mismo;

3) Formular las recomendaciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del presente
contrato;
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4) Informar al ordenador del gasto cualquier demora e incumplimiento en las obligaciones de EL
CONTRATISTA;

5) Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y
eficaz ejecucién del presente contrato.

6) De conformidad con lo establecido en el Decreto 1443 de 2014, compilado en virtud del Decreto
1072 de 2015 por medio del cual se dictan normas relacionadas con el SISTEMA DE GESTION DE
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIJO (SG-SST), el supervisor y/o interventor del presente
contrato verificara el cumplimiento de las siguientes obligaciones y realizard las siguientes
actividades:

e Verificar antes del inicio de las labores contratadas y periédicamente, el cumplimiento de la
obligaciéon de afiliacidn al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotacion del
personal por parte de los trabajadores proveedores contratistas y subcontratistas de EL
CONTRATISTA de conformidad con la normatividad vigente;

e Informar a EL CONTRATISTA al igual que a los trabajadores de este ultimo, previo al inicio del
contrato, los peligros y riesgos generales y especificos de su zona de trabajo, incluidas las
actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, asi como la forma de controlarlos
y las medidas de prevencidon y atencidn de emergencias. En este propdsito, se debe revisar
periddicamente, la rotacidn de personal y asegurar que dentro del alcance de este numeral, el
nuevo personal reciba la misma informacién;

e Instruir a EL CONTRATISTA sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de
trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para
que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevencién y control que estén bajo su
responsabilidad; y

e \Verificar periddicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del presente
contrato, el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de la normatividad en seguridad y
salud el trabajo por parte de | sus trabajadores o subcontratistas.

7) Las demads que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo del mismo;

NOTA: Es responsabilidad exclusiva de EL FIDEICOMITENTE, asi como del supervisor y/o interventor
del presente contrato, la verificacion, control y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por
EL CONTRATISTA y en general todos los aspectos y actividades inherentes a la celebracion,
ejecucion, terminacién y liquidacion del mismo.

16. CAUSALES ESPECIALES DE TERMINACION
LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO denominado

FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE No. 3-1-9449 — OXI CASABIANCA, podra dar por terminado
unilateralmente el presente contrato, en cualquiera de los eventos que a continuacidn se enuncian:

0 Péagina 105 de 111
o ‘ Del lado Grupo

de los que hacen. ANVAL

Direccién General: Bogotd, Carrera 13 No. 26A-47 Pisos 8, 9 y 10. PBX: (601) 742 7445. www.fiduoccidente.com



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

FiduOccidente

a) Cuando EL CONTRATISTA, sus representantes legales, socios, apoderados o administradores,
hayan sido vinculado(s) en la LISTA OFAC o en la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas ONU o en general que tenga o presente vinculos comerciales con personas residentes
en paises sancionados por OFAC o denominados No Cooperantes.

b) Cuando EL CONTRATISTA, sus representantes legales, socios, apoderados o administradores,
hayan sido condenados por la realizacion directa y/o indirecta de una oferta, pago, promesa de
pago y/o autorizado que se entregue cualquier otra cosa de valor a un funcionario publico o
privado que ejerza sus funciones en Colombia o en el exterior, o funcionario de un partido
politico o cualquier candidato a un cargo politico o a persona alguna, con el fin de influenciar
un acto o decisién de tal funcionario.

NOTA: Para que surta efectos la terminacion del presente contrato por el acaecimiento de las
causales descritas en los ordinales i) y ii) anteriores, bastara la notificacion de la decisiéon de
terminacion por cualquier medio escrito por parte de LA FIDUCIARIA.

17. GARANTIAS

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su costa y a favor del PATRIMONIO AUTONOMO
denominado FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE No. 3-1-9449 — OXI CASABIANCA, identificado con NIT.
830.054.076-2 y MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, identificado con NIT. 899.999.001-7 en
condicion de beneficiario, las siguientes garantias, las cuales deberdn ser otorgadas por entidades
legalmente establecidas en Colombia, expedidas para entidades particulares o entre particulares.
Las garantias deben constituirse u otorgarse en la moneda en que se suscribe el presente contrato,
excepto que en el mismo se indique cosa diferente y deberan llevar la respectiva constancia de pago
de la prima:

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del
contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y SEIS (6) MESES MAS.

Esta garantia debe constituirse a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de la firma del presente contrato.

Si a la firma del Acta de Liquidacién Final a juicio del supervisor y/o interventor del presente
contrato existen obligaciones pendientes, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar esta garantia por
un periodo superior a los seis (6) meses, dentro de los ocho (8) dias siguientes a la instruccion
impartida en tal sentido por parte del supervisor y/o interventor del presente contrato,
asumiendo EL CONTRATISTA los costos correspondientes.

b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Mediante ella, se ampara el pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado por EL
CONTRATISTA en la ejecucion del presente contrato. Esta garantia debera ser constituida junto
con la de Cumplimiento, debera estar vigente desde la fecha de su expedicidn hasta la fecha de
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expedicion del Acta de Liquidacién Final del presente contrato y UN (1) ANOS MAS, por una
suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del presente contrato.

Si a la expiracidon de la garantia existen reclamos laborales pendientes, EL CONTRATISTA la
deberd prorrogar por términos sucesivos de seis (6) meses, mientras existan tales reclamos.

Si a la terminacién del presente contrato el valor que de este resultare, fuere mayor que el
inicialmente pactado, EL CONTRATISTA, a su costo, deberd incrementar esta garantia
proporcionalmente.

c) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total
del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y UN (01) ANOS MAS.

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a VEINTE
POR CIENTO (20%) del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y UN (01) ANOS
MAS mds. El tomador serd el CONTRATISTA y el asegurado serd el PATRIMONIO
AUTONOMO y terceros que pueden resultar afectados.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta garantia debe haberse constituido por ELCONTRATISTAy ser aprobada
por EL CONTRATANTE para que pueda dar inicio a la ejecucion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de prérroga, modificacién del presente contrato, o de hacerse
efectiva alguna de las garantias, EL CONTRATISTA deberd ajustar la garantia de la siguiente forma:

1) Las vigencias las ampliara EL CONTRATISTA cubriendo todo el plazo de prérroga y por término
adicional previsto para las garantias originales.

2) La(s) garantia(s) debera(n) mantenerse en la misma forma porcentual establecida originalmente,
de tal manera que si el precio del contrato se incrementa por motivo de la prérroga o
modificacién, la suma numérica equivalente de la(s) garantia(s) debe(n) ser ajustada(s) en
relacion con el aumento que implique la prérroga o modificacion.

PARAGRAFO TERCERO: No se realizard ninglin pago a favor del contratista, hasta tanto éste no haya
constituido las garantias y éstas hayan sido aprobadas.

PARAGRAFO CUARTO: Si la compafiia de seguros establece en la garantia algtn porcentaje como
deducible y lo hace efectivo en caso de siniestro, el mismo serd asumido por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO QUINTO: Si EL CONTRATISTA incurre en mora en el pago de la prima, EL
CONTRATANTE podra hacerlo por cuenta de él y EL CONTRATISTA lo autoriza por este contrato
para descontar su valor de cualquier pago a su favor que deba efectuarse.

NOTA: Dependiendo del tipo de contrato derivado a suscribir, se debera incluir la constitucion de
amparos adicionales a los enunciados anteriormente, tales como estabilidad de la obra, calidad
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de los bienes suministrados o garantias especiales expedidas por fabricantes de bienes cuando a
ello hubiere lugar.

18. SELECCION DEL CONTRATISTA Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO
18.1. SELECCION UNICO PROPONENTE Y PUNTAJE MiNIMO

Si luego de la verificacién de los requisitos habilitantes SOLO UNO DE LOS PROPONENTES RESULTA
HABILITADO O SE PRESENTO UN UNICO OFERENTE, se continuard con la evaluacién de la oferta
respecto de los factores ponderables, y si estd conforme con las exigencias de los términos de
referencia y superan el sesenta por ciento (60%) del puntaje total de los requerimientos
ponderables contenidos en dicho documento, se procedera a su adjudicacién; de lo contrario, sera
declarado desierto el proceso.

18.2. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente serd el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento
que realice en el presente proceso y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas
generales y especificas de la actividad u obra a contratar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden acepta las condiciones y determina la presentacién de
esta.

La exactitud y confiabilidad de la informaciéon diferente a la remitida por la Contratante que el
proponente consulte se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que
haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutard el contrato. En consecuencia, no
haber obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira
de la obligacion de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni dard derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte
del Contratante, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones derive en posteriores sobrecostos
para el Contratista. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del
proponente, el cual debera tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos se deberan basar
estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

18.3. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el (los) contrato (s) respectivo (s), deja pasar el término
fijado para su perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato, el
PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE No. 3-1-9449 — OXI
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CASABIANCA podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondrd de su valor como
indemnizacidn por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, la Contratante podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de
elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa
instruccidon del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual le exigird al referido proponente la

prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del
contrato.

18.4. CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCION

El contrato sera firmado por el representante legal del proponente seleccionado o su apoderado y
por el representante legal de FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. o su delegado, previo a lo siguiente:

. Instruccién formal del Fideicomitente o Gerente.
1l Expedicién del certificado SARLAFT
M. Expedicién del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
IV.  Validacién de las hojas de vida del personal minimo requerido por parte del Ministerio de
Educacion Nacional: no se podra adelantar la firma del contrato de interventoria sin estar
aprobadas en su totalidad las hojas de vida del personal minimo requerido.
V.  Validacidn de los documentos juridicos para el efecto.

Es importante resaltar los tiempos descritos en el numeral 5.3.2. “Personal minimo requerido” para
el perfeccionamiento del contrato.

18.5. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las partes y su ejecucidn inicia con la
firma del Acta de Inicio. El contrato requiere para su ejecucion de la aprobacion de las garantias
solicitadas por parte del patrimonio auténomo, la expedicidn del registro presupuestal y la
aprobacion del personal minimo cuando sea requerido.

En cualquiera de los eventos anteriores, el Contratante dard a conocer la decisién, mediante el
mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia

19. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que a continuacidn se relacionan se consideran para todos los efectos parte
integrante del contrato y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y
contractuales:
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e Los términos de la presente convocatoria, con sus anexos, oficios declaratorios y
comunicaciones.

e Las pdlizas y sus adiciones, vigencias y actualizaciones.

e Los documentos presentados por el proponente que sean aceptados por el convocante.

Las condiciones contractuales se establecen en la minuta del contrato que se incluye como Anexo
No. 26 (Minuta contractual) del presente proceso licitatorio.

Es importante resaltar que la Entidad podra realizar los ajustes que considere pertinentes e incluir
obligaciones adicionales tendientes al cumplimiento del objeto contractual, previo a la suscripcidon
de esta; esto, teniendo en cuenta que la minuta contractual que se publica no es definitiva.

20. ANEXOS
Anexo No. 1 Matriz de riesgos
Anexo No. 2 Formato de declaracidn juramentada inexistencia conflicto de interés.
Anexo No. 3 Carta de presentacion de la propuesta
M | rtifi r rafiscal istem neral
Anexo No. 4 ode_ ode ce_tl .|cado de pago aportes parafiscales y sistema general de
seguridad social integral
Anexo No. 5 Autorizacion para el tratamiento de datos personales
Anexo No. 6 Experiencia minima
Anexo No. 7 Personal minimo requerido

Anexo No. 7.1 Relaciéon de personal minimo requerido

Anexo No. 8 Formulario “Calculo factor multiplicador”

Anexo No. 8.1 Desglose de la oferta econdmica

Formato de certificacién de prevencion del lavado activos y de la financiacién del
terrorismo

Formato de declaracidn de prevencion del lavado activos y de la financiacion del
terrorismo — SARLAFT

Anexo No. 11 Experiencia adicional del proponente
Anexo No.11.1 Formato 11.1 - EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE
Anexo No. 12 Promocion a la industria local

Anexo No. 9

Anexo No. 10

Anexo No. 13 Matriz de seguimiento adjudicacién y Contratacion de Interventorias
Anexo No. 14 ESPECIFICACIONES TECNICAS BPIN 20230214000038 CASABIANCA
Anexo No. 15 DOCUMENTO TECNICO CASABIANCA BPIN 20230214000038

Anexo No.15. B | PLANO DE LOCALIZACION DOTACION DEPORTIVA BPIN 20230214000038
Anexo No. 16 Modelo documento de constitucidon de consorcio o unién temporal

Anexo No. 17 Formato de participacion de accionistas

Anexo No. 18 Formato acta de entrega dotacion

Anexo No. 19 Formato acta de verificacidon entrega dotacion

Anexo No. 20 Requisitos minimos del informe mensual de gestidn

Anexo No. 21 Formato de declaracidn juramentada multas y sanciones apremios
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Anexo No. 22

Declaracion juramentada vinculacidén de equipo técnico adicional al minimo
requerido

Anexo No. 23

VINCULACION CONDICION DISCAPACIDAD

Anexo No. 24

PRESUPUESTO INTERVENTORIA BPIN 20230214000038 CASABIANCA

Anexo No. 25

RESOLUCION No0.000523-20230214000038

Anexo No. 26

Minuta contractual
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