SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

fiduciaria

popular

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. VOCERA DEL P A AYP TGl

GERENCIA 2024—y [*** Proponente seleccionado**]

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PA AYP TGI
CONTRATANTE GERENCIA 2024
NIT 830.053.691-8
CONTRATISTA [*** Proponente seleccionado**]
NlT [*****]
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL POR RED
PARA LAS VEREDAS VILLA HERMOSA, SITIO NUEVO, SAN CAYETANO, SAILAN,
OBJETO RODEO, PALACIO, LA PLAYA, COSTA RICA, CAMPO HERMOQOSO, BERL[N, EL
FUNCIAL, LOS NARANJOS Y CACHIPAYAL EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA
BPIN 20220214000051
PLAZO Diez (10) Meses contados a partir del Acta de Inicio.
VALOR [********************] PESOS MCTE ($************)

Entre los suscritos, a saber:

De una parte, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad
de Bogotd D.C., identificada con la cedula de ciudadania nimero 52.313.841, quien ostenta la
calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad de servicios financieros
legalmente constituida mediante Escritura Publica NUmero cuatro mil treinta y siete (4.037) de
fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaria
Catorce (14) del Circulo Notarial de Bogota D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogota
D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia, quien actla como vocera y administradora PA AYP TGl
GERENCIA 2024, con Nit 830.053.691-8, quien para los efectos del presente CONTRATO se
denominard el CONTRATANTE, de una parte y de la otra

[Forddrdd R AR R R xR XX RE*], mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania
nUmerg  [¥x*k*ckkxkskxk]  quien ostenta la calidad de Representante Legal de
[**********************]’ SOCiedad ComerCia| con Nlt [********************], COﬂSt‘ituida
mediante por escritura publica nUmero [*****] de fecha [******#xkkxkkxx%*] otorgada en la
Notaria de [***##xdkxknxk®] del Clroulo[***#*xkHrkskxsiok®xk®*] inscrita el bajo el numero
[HoHRH Ak AR kR xR xRk 2k %] del Libro 1X, seguin consta en certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Cdmara de Comercio de [*¥******x**x%*] quien en adelante se denominara
el CONTRATISTA,

® Direccion General Bogota: Carrera 132 No. 29 — 24 Pisos 20,21y 24 ® PBX (601) 6079977 / (601) 5961506

® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co ® Linea Nacional Gratuita: 018000-513962

® Redes Sociales: @fidupopular n @fidupopular u Fiduciaria Popular m Fiduciaria Popular



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

fiduciaria

popular

Hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, en adelante el CONTRATO, que se
regulara por las siguientes Clausula enunciadas a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que, la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP es una persona juridica obligada a llevar
contabilidad, contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios, que en el afio 2023 tuvo
ingresos brutos iguales o superiores a treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) Unidad de Valor
Tributario — UVT, optd por el mecanismo de pago Obras por Impuestos en la modalidad de convenio
en municipios definidos como Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado- ZOMAC, a través de la
ejecucién del Proyecto denominado “Construccién del sistema de distribucién de gas natural por red
para las veredas Villa Hermosa, Sitio Nuevo, San Cayetano, Sailan, Rodeo, Palacio, La Playa, Costa Rica,
Campo Hermoso, Berlin, El Funcial, Los Naranjos y Cachipayal en el municipio de La Belleza”
identificado con BPIN 20220214000051.

Que mediante la Resolucién No. 000468 de 07 de mayo de 2024, la AGENCIA DE RENOVACION DEL
TERRITORIO - ART aprobd la suscripcion de un convenio entre TRANSPORTADORA DE GAS
INTERNACIONAL S.A. ESP, como CONTRIBUYENTE, y el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, en adelante
MINISTERIO o ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, como Entidad Nacional Competente, para la
ejecucion por parte del CONTRIBUYENTE del proyecto de inversién indicado en la consideracion
anterior, en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos de que trata el articulo 800-1 del
Estatuto Tributario.

Que el 22 de julio de 2024, el MINMINAS, el MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER y el
CONTRIBUYENTE suscribieron el CONVENIO DE OBRA POR IMPUESTOS No. GGC-0919-2024- TGl No.
551005173, con el objeto de “Ejecutar a través de la Opcion Convenio del Mecanismo de Obras por
Impuestos de que trata el articulo 800-1 del Estatuto Tributario, el proyecto de inversion registrado en
el Banco de Proyectos de Obras por Impuestos denominado “Construccion del sistema de distribucion
de gas natural por red para las veredas Villa Hermosa, Sitio Nuevo, San Cayetano, Sailan, Rodeo,
Palacio, La Playa, Costa Rica, Campo Hermoso, Berlin, El Funcial, Los Naranjos y Cachipayal en el
municipio de La Belleza”.

4. Que el FIDEICOMITENTE, celebré el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE

ADMINISTRACION Y PAGOS CONSTITUTIVO del PA AYP TGl GERENCIA 2024, con FIDUCIARIA POPULAR
S.A, el dia veintisiete (27) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), el cual tiene por objeto: “E/
contrato tiene por objeto la constitucion de un Patrimonio Auténomo de Administracion y Pagos, con los
recursos correspondientes del CONVENIO y que serdn destinados al PROYECTO, con excepcion de los
recursos relacionados con la interventoria del PROYECTO, para que LA FIDUCIARIA como vocera y
administradora del mismo, los administre, contrate y pague los servicios requeridos para el desarrollo
del PROYECTO, en cumplimiento de la finalidad prevista en este Contrato. . {...)”

Que el PA AYP TGl GERENCIA 2024 a través de la sociedad FIDUCIARIA POPULAR S.A., adelanto licitacion
privada abierta No. [***] de 2025 con el propdsito de seleccionar el proponente que cumpla con los
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requisitos de experiencia e idoneidad, como condiciones minimas para el PROYECTO cuyo objeto
consiste en: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL POR RED PARA LAS
VEREDAS VILLA HERMOSA, SITIO NUEVO, SAN CAYETANO, SAILAN, RODEO, PALACIO, LA PLAYA, COSTA
RICA, CAMPO HERMOSO, BERLIN, EL FUNCIAL, LOS NARANJOS Y CACHIPAYAL EN EL MUNICIPIO DE LA
BELLEZA,” — BPIN 20220214000051.”, de acuerdo las especificaciones contenidas en el proceso.

Que, una vez evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el
Comité Evaluador, mediante acta de adjudicacion de fecha [*¥******* &k xskx%%*] yeinticinco (2025),
selecciond al proponente [¥¥¥*¥¥*¥xdxkkxkx*%*] por haber cumplido con todos los requisitos
establecidos en la licitaciéon privada.

Que, de conformidad con el proceso de seleccion, se celebra el presente CONTRATO, el cual se regird
por las siguientes clausulas y en lo no previsto en ellas por las normas de derecho privado vigentes sobre
la materia:

DEFINICIONES:

1. ACTA DE INICIO: Es el documento mediante el cual las Partes formalizan la fecha en la que el
CONTRATISTA inicia la ejecucidon del objeto del CONTRATO v, a partir de la cual se empieza a
contabilizar el plazo de ejecucién.

2. ACTADE LIQUIDACION: Es el documento mediante el cual las Partes efecttian, parcial o totalmente,
el cruce de cuentas y revisién de pagos, asi como las acreencias pendientes entre ellas y el cierre
de la relacién econémica contractual. En esta acta se formaliza, de ser el caso, la aceptacion o
recibo de las actividades contratadas, a satisfaccion de la CONTRATANTE.

3. ACTA DE SUSPENSION: Es el documento mediante el cual las Partes dejan constancia de la
suspension de las actividades objeto del CONTRATO, desde determinada fecha, asi como las causas
gue la motivan, los recursos involucrados en el evento, sus posibles soluciones, y la indicacion de
si la suspension es parcial o total.

4. ART: significa la Agencia de Renovacion del Territorio.

5. CONTRATISTA: Se denominard asi en el presente Contrato a la sociedad
[HokHrdrk R kAR Rk kXX XXX *] cuya identificacion se hizo al inicio de este documento.

6. CONTRATANTE: se denominara asi en el presente contrato a FIDUCIARIA POPULAR S.A., actuando
Unica y exclusivamente en el presente acto en su condicion de vocera del PATRIMONIO
AUTONOMO AYP TGl GERENCIA 2024, cuya identificacion se hizo al inicio de este documento.

7. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: significa el acuerdo de voluntades suscrito entre el
FIDEICOMITENTE vy la FIDUCIARIA.

8. CONTRIBUYENTE: Es la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP, identificado
con NIT. 900.134.459-7 , en calidad de FIDEICOMITENTE del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
celebrado con la FIDUCIARIA POPULAR S.A.

9. MINISTERIO: Es el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -MINMINAS , quien, a su vez, es la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE.

10. PA AYP TGI GERENCIA 2024: Es el Patrimonio Auténomo constituido en virtud del CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL celebrado entre FIDUCIARIA POPULAR S.A vy la TRANSPORTADORA DE GAS
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INTERNACIONAL S.A. ESP. En consecuencia, este Patrimonio Auténomo es administrativo por el
CONTRATANTE del presente CONTRATO.

11. INTERVENTOR: Sera el CONTRATISTA seleccionado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE para
ejercer la interventoria al PROYECTO de obras por impuestos.

12. ORDENADOR DE PAGOS: Sera el autorizado por e| [¥****¥*¥skxskxikkx**] en su calidad de
GERENTE DEL PROYECTO, para autorizar los pagos que se deban realizar al CONTRATISTA del
presente CONTRATO, previa revision y aprobacion del INTERVENTOR.

13. GERENTE DEL PROYECTOQ: Sera [********3kkxkkxskx*] quien asumira, de conformidad con lo
previsto en el CONTRATO DE GERENCIA, los actos previos que demanda la preparacion y
contratacion de los demas terceros, asi como la administracion de la ejecucién y construcciéon de
la obra, bien o servicio garantizando su desarrollo, conforme con lo registrado en el banco de
proyectos de inversion en las ZOMAC y los municipios PDET del Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas (SUIFP) y el Cronograma de los Proyectos en cumplimiento de las Leyes
Aplicables.

14. ZOMAC: Corresponde a las Zonas Mds Afectadas por el Conflicto Armado

Previas las consideraciones citadas vy las definiciones establecidas, las partes acuerdan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: EI CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a realizar la ejecucién del
PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL POR RED PARA LAS
VEREDAS VILLA HERMOSA, SITIO NUEVO, SAN CAYETANO, SAILAN, RODEO, PALACIO, LA PLAYA, COSTA
RICA, CAMPO HERMOSO, BERLIN, EL FUNCIAL, LOS NARANJOS Y CACHIPAYAL EN EL MUNICIPIO DE LA
BELLEZA” — BPIN 20220214000051".

SEGUNDA. - ALCANCE: El CONTRATISTA deberd ejecutar actividades propias del PROYECTO,
garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversién en las
Zonas M3s Afectadas por el Conflicto Armado —ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas
Publicas-SUIFP y el cronograma general aprobado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE. Asi
mismo, deberda cumplir las obligaciones establecidas en el Decreto 1147 de 2020, sus normas
complementarias y el Manual Operativo de Obras por Impuestos expedido por el Departamento
Nacional de Planeacion-DNP y la Agencia de Renovacién del Territorio .

Para lo anterior, El CONTRATISTA serd el responsable de la construccién del sistema de distribucion de
gas natural por red para las veredas Villa Hermosa, Sitio Nuevo, San Cayetano, Sailan, Rodeo, Palacio,
La Playa, Costa Rica, Campo Hermoso, Berlin, El Funcial, Los Naranjos y Cachipayal en el municipio de
La Belleza, para lo cual deberd proveer todos materiales, insumos, incluidos los medios de transporte
y la mano de obra calificada y no calificada que se requiera para la ejecucion de los trabajos objeto de
la presente licitacidon, también deberd proveer transporte y/o alimentacién para su personal, bodegas
y zonas de almacenamiento.
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De conformidad con lo anterior, las actividades y obligaciones alli contenidas no seran objeto de
medida ni pago por separado, por lo tanto, todos los costos en que deba incurrir el CONTRATISTA para
su ejecucién deberan estar cubiertos en su totalidad por los Precios Unitarios o totales cotizados.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del CONTRATO sera de diez (10) meses
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

PARAGRAFO PRIMERO. ACTA DE INICIO. Para la suscripcién del acta de inicio del CONTRATO seré
necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) Constitucion de las garantias por parte del
CONTRATISTA y (ii) la aprobacion de las pdlizas por parte del CONTRATANTE.

Dichos requisitos deberdn cumplirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del
presente CONTRATO. El no cumplimiento de los mismos faculta al CONTRATANTE para dar por
terminada la relacién contractual que por este documento se celebra.

Cumplidos los anteriores requisitos, ante la negativa del CONTRATISTA a la suscripcion del acta de
inicio, se hara efectiva la pdliza de seriedad de la propuesta y se impondran las sanciones que
correspondan.

En el evento que el CONTRATISTA realice actividades previas a la suscripcién del acta de inicio, son bajo
su responsabilidad y el CONTRATANTE no se encuentra obligado a responder por el pago de dichas
actividades.

PARAGRAFO SEGUNDO: El plazo para la ejecucién se contabilizard a partir de la fecha de suscripcion
del acta de inicio para la ejecucién del objeto contratado. Sin perjuicio de los plazos antes mencionado,
la ejecucién del CONTRATO culminara con la entrega a satisfaccién del PROYECTO con mayor duracién
por parte del CONTRATISTA, sin que esto implique una erogacién o pago adicional a lo establecido en
el valor del CONTRATO inicialmente suscrito

CUARTA.- - LUGAR DE EJECUCION: La ejecucién del CONTRATO en el Municipio de La Belleza (Santander)
en las veredas Villa Hermosa, Sitio Nuevo, San Cayetano, Sailan, Rodeo, Palacio, La Playa, Costa Rica, Campo
Hermoso, Berlin, El Funcial, Los Naranjos y Cachipayal.

QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO es de

***************************************************PESOS MCTE (s**************)

incluido IVA, suma por la cual fue adjudicado.

El valor incluye todos los costos, gastos, derechos, impuestos, tasas y demds contribuciones en que se
deba incurrir para la ejecucién completa y adecuada del objeto, de acuerdo con la oferta econdémica
presentada por el CONTRATISTA.
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efectivamente ejecutados por el CONTRATISTA y aceptados por el CONTRATANTE, previa aprobacién
del INTERVENTOR.

Si durante la ejecucion del CONTRATO, operan las condiciones extintivas o resolutorias expresas
pactadas en el mismo, el CONTRATANTE pagara unicamente el valor de lo efectivamente ejecutado,
previa autorizacion del INTERVENTOR.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor ofertado por el CONTRATISTA, cubre cualquier costo y gasto, directos
o indirectos, tangibles o intangibles, relacionados con la construccion de las obras bajo los Términos
de Referencia, incluyendo sin limitacién, mayores cantidades de obra, mayor permanencia en obra,
incrementos de precios de insumos y servicios y mano de obra, ajustes a los disefios, permisos
ambientales para la ejecucion del proyecto incluyendo pero sin limitar al instrumento ambiental
aplicable y las actividades que de este se deriven, los impuestos, gastos financieros, gastos de personal,
gastos administrativos, gastos operativos, imprevistos, reposiciones, primas de pdlizas de seguros, y en
general cualquier otro gasto o costo inherente a la construccion, de conformidad con las obligaciones
y riesgos en los términos exigidos por el CONTRATANTE en los Términos de Referencia en especial
conforme a la Matriz de Riesgos.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor del CONTRATO de la
siguiente manera:

I Pagos mensuales: El noventa por ciento (90%) del valor total del contrato se pagara en
cuotas mensuales iguales, distribuidas a lo largo del plazo de ejecucién del contrato. Cada
pago mensual estard condicionado a la aprobacién previa del informe de avance mensual
por parte del Fideicomitente, el cual debera ser presentado durante los primeros cinco
(5) dias habiles de cada mes.

Il. Pago final: El diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato serd cancelado
una vez se suscriba el acta de liquidacién del contrato por ambas partes.

Asi mismo se deberd presentar la factura junto con los documentos dentro de los primeros veinte (20)
dias calendario de cada mes.

PARAGRAFO PRIMERO: Previo a cualquier pago, deberd existir instruccion del Gerente del contrato,
radicada ante la fiduciaria como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO AYP TGl
GERENCIA 2024, junto con la totalidad de los documentos soporte requeridos, incluyendo la
certificacion escrita del Interventor del contrato (a cargo del Fideicomitente o quien este delegue),
con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: El presente contrato se realiza con cargo a los recursos disponibles en el
PATRIMONIO AUTONOMO AYP TGl GERENCIA 2024, por lo tanto, el contratista facturara directamente
al Patrimonio.
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PARAGRAFO TERCERO: Para los pagos, el Contratista deberd acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado directamente a
la ejecucién del proyecto.

PARAGRAFO CUARTO: Para la realizacién de los pagos, se procedera de la siguiente manera:

a) El CONTRATISTA presentard a LA INTERVENTORIA dentro de los cinco (05) dias habiles
siguientes al ultimo dia de cada mes el informe de avance mensual de ejecucion del proyecto.

b) EIINTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe,
con copia al Gerente del Proyecto. Si el INTERVENTOR no estd de acuerdo con el contenido
del informe, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes solicitara ajustes y el CONTRATISTA
deberd remitir el informe nuevamente. Los términos para el pago se interrumpiran y se
volveran a contar desde el siguiente dia habil al momento en que el INTERVENTOR reciba el
informe a satisfaccion.

¢) Unavez se haya aprobado el informe por parte del interventor, el CONTRATISTA debe radicar
ante el GERENTE del proyecto los documentos de pago.

d) ElI GERENTE del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a FIDUCIARIA POPULAR
S.A, quien tendra cinco (5) dias habiles para realizar el pago.

Si la documentacion esta incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpiran y se
volveran a contar desde el siguiente dia habil al momento en que el gerente del proyecto subsane la
informacion.

PARAGRAFO QUINTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el CONTRATISTA debe radicar su
solicitud ante el INTERVENTOR para la obtencién del visto bueno del respectivo informe. El
CONTRATISTA deberd presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:

a) Factura o documento equivalente, la cual debera presentarse a nombre del P.A. OX| TGl
GERENCIA 2024, NIT 830.053.691-8; el CONTRATISTA se compromete a adoptar el sistema de
facturacion electrdnica cuando esté obligado a hacerlo.

b) Informe de avance mensual o informe final, segln el caso, con los anexos y con visto bueno
soportado por escrito por la INTERVENTORIA.

c) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la
certificaciéon firmada por el Representante Legal o el Revisor fiscal, en caso de aplicar este
ultimo.

d) Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad
y salud en el trabajo donde indique expresamente que el contratista cumplio a cabalidad con
las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

e) RUT actualizado con fecha de expedicion menor a 30 dias.

f)  Certificacion bancaria (Por Unica vez). En el evento en que haya una modificacién de nimero
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de cuenta y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificacion, cuyo titular debe ser
la misma persona juridica que ostenta la calidad de contratista.

g) Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado mds de un trabajador para desarrollar el objeto contractual, en caso de aplicar.

h) Formato de Instruccion de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE.

El GERENTE del proyecto tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e instruir el
pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicara la solicitud para el
tramite de pago correspondiente, a través de la plataforma electrdnica destinada por la Fiduciaria para
tal fin. En caso de requerirse radicacion fisica de los documentos de pago, el CONTRATISTA deberd
solicitar el paquete de informacién antes mencionado y proceder con su radicacién ante el
CONTRATANTE en las fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso estd sujeto a cambios
de acuerdo con los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el tradmite de los pagos seguin
las condiciones particulares (entrega fisica, tramite virtual).

PARAGRAFO SEXTO: FIDUPOPULAR S.A., como agente retenedor, liquidard y pagard todas las
obligaciones tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el
CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere
responsable el mismo. EI CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de cardacter
tributario, por lo tanto, asumird las consecuencias penales vy fiscales por cualquier omisién o falla al
respecto. EIl CONTRATISTA declarard en cada pago a través de la certificacion firmada por el
Representante Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este Ultimo), estar cumpliendo sus
obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y ARL.

PARAGRAFO SEPTIMO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente
elaborados o no se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera
incorrecta, el término para éste se interrumpirdn y sélo empezara a contarse desde el siguiente dia
habil a la fecha en que se aporte el Ultimo de los documentos y/o se presenten en debida forma y
aplicarad la misma regla de tramite en el segundo pago si la correccidon no se hace dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que
se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y
no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensaciéon de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO OCTAVO: EI CONTRATANTE realizard el pago a través de transferencia electrénica al
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indigue, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la instruccion de pago emitida por el GERENTE del proyecto y la correcta radicacién de los
documentos por parte del CONTRATISTA al INTERVENTOR.

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA acepta someterse a los procedimientos establecidos por
Fiduciaria Popular S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO AYP TGI.
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PARAGRAFO DECIMO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El Ultimo pago correspondiente al DIEZ POR

CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizara, como lo indica el numeral Il del presente numeral,
debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y certificacion del Supervisor.

SEPTIMA- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Ademds de las obligaciones previstas en las demds
cldusulas de este CONTRATO, de sus apéndices y/o anexos, y de los demdas documentos que hagan
parte integral del CONTRATO; son obligaciones generales del CONTRATANTE, las siguientes:

1. Aprobar las garantias establecidas en el presente CONTRATO.

2. Vigilar la ejecucion del CONTRATO a través del INTERVENTOR

3. Pagar al CONTRATISTA en los términos establecidos en el presente CONTRATO, con cargo
exclusivo a los recursos existentes en el PA AYP TGl GERENCIA 2024 y hasta concurrencia de los
mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para su
presentacion.

4. Proporcionar al CONTRATISTA, a través de la GERENCIA DEL PROYECTO, toda la documentacion
gue se considere necesaria por esta, para la ejecucion del CONTRATO.

5. Elaborar el acta de entrega a satisfaccion, previo cumplimiento de las obligaciones por parte del
CONTRATISTA, entrega de la totalidad de los reportes e informes sefialados en el CONTRATO, en
sus apéndices y/o anexos, y en los demas documentos que hagan parte integral del mismo, y se
cuente con la aprobacion del INTERVENTOR.

OCTAVA- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El CONTRATISTA deberd realizar las actividades y entregar las obras o los productos objeto del
CONTRATO, en los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el INTERVENTOR.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del CONTRATO corresponde Unica
y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisiéon, comprobacion o inspeccion que realice el
INTERVENTOR sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas
elementos propios del CONTRATO, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el
CONTRATISTA, no eximird a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones
gue emanen del CONTRATO.

El INTERVENTOR emitird observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada
o0 el producto entregado estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO.

El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables al
INTERVENTOR del CONTRATO en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificacion al
plazo del CONTRATO o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento
escrito firmado por las Partes.
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Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del INTERVENTOR, se entenderda que las
actividades o productos no fueron recibidos a satisfaccion, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el INTERVENTOR se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extempordneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta
cldusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacion con la calidad de las actividades
y/o servicios que realice en ejecucién del CONTRATO.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente CONTRATO

NOVENA- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Ademas de las obligaciones previstas en las

demads clausulas de este CONTRATO, en los anexos [*********] de |os términos de referencia del
proceso de licitacion 00[**] de 2025 que hacen parte integral del CONTRATO; son obligaciones
generales del CONTRATISTA, las siguientes, sin limitarse a:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcidon administrativa y los principios de la
gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demds normas concordantes vy
reglamentarias.

Suscribir el CONTRATO, garantizar la ejecucion y cumplirlo en los términos pactados.
Cumplir el objeto del CONTRATO, ejecutando y entregando lo contratado de acuerdo con los
criterios de calidad exigibles y especificaciones minimas que hacen parte de los términos de
referencia, con sujecion al presupuesto o valor estipulado y dentro del plazo establecido.

4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, contractuales y post
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion
del CONTRATO y/o del Proyecto.

5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demds trabajos que se le soliciten en
desarrollo del CONTRATO.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte del
INTERVENTOR, de la GERENCIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas indispensables para
el desarrollo del CONTRATO y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o
administrativa necesaria.

7. Ejecutar bajo su cuenta y riesgo el PROYECTO conforme con lo registrado en el Banco de
proyectos de inversién de Obras por Impuestos del Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas -SUIFP y el cronograma del PROYECTO aprobado por el MINISTERIO.

8. Disponer de los recursos suficientes y necesarios para iniciar la ejecucion.

9. Suscribir el Acta de inicio

10. Ejecutar el PROYECTO dentro del plazo previsto en el cronograma.
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Suministrar la informacién que se encuentre disponible y que fuere aplicable al objeto de la

presente contratacion.

Reportar de manera mensual conforme a lo sefialado en el Manual Operativo de Obras por
Impuestos - numeral 5.5.4 Seguimiento a la ejecucion del PROYECTO, los avances de la
ejecucién de cada uno de los Proyectos en el Sistema de Informacion de Seguimiento a
Proyectos de Inversién Publica —SPI, incluida la verificacion del registro del cierre de los
Proyectos, cuando esto ocurra y en los formatos que, para el efecto, el MINISTERIO solicite.
Constituir en el plazo establecido, las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas
vigentes en los términos establecidos. Las garantias deberdn presentarse como requisito para
la suscripcion del Acta de Inicio del CONTRATO. Asi como, tales garantias se deberdn ajustary
presentar ante el CONTRATANTE en caso de que el CONTRATO sea modificado, ajustado en
cualquier forma por Las Partes o se presenten novedades contractuales.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga el CONTRATANTE.
Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el momento
en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos
anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra
recomendar al CONTRATANTE, al GERENTE DEL PROYECTO vy a la AUTORIDAD NACIONAL
COMPETENTE la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los trabajos o dar
inicio a los procedimientos contemplados en el presente CONTRATO a fin de conminar el
cumplimiento de las obligaciones pactadas o en aras de declarar el incumplimiento del
CONTRATO, entre otros.

Garantizar al CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio a los
Municipios 0 a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la Autoridad Ambiental seran de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y por
ende se pagaran directamente por el CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del CONTRATO y quien a su vez
renuncia de manera expresa a cualquier tipo de reclamacién por la aplicacion de dicha
compensacion.

Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad social y a su vez debera tener especial
cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen
actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente
CONTRATO y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada
acta un informe al respecto. Cuando el INTERVENTOR establezca que existe incumplimiento
en este aspecto por parte del CONTRATISTA informarad, en primera instancia al CONTRATANTE
para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.
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Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucién del CONTRATO.
Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la
ejecucion del CONTRATO.

Utilizar la informacién entregada por el CONTRATANTE vy la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE, estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del presente CONTRATO
y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
CONTRATO vy disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales.

Mantener informado al INTERVENTOR, |la GERENCIA DEL PROYECTO vy a los designados del
FIDEICOMITENTE, sobre los avances e inconvenientes de la ejecucidn de los proyectos de tal
manera que se puedan tomar decisiones oportunas.

Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas. Este
registro podra ser consultado por la GERENCIA DE EL PROYECTO, el MINISTERIO y/o el
INTERVENTOR en cualquier momento.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo

Cumplir el objeto del CONTRATO, ejecutando y entregando lo contratado de acuerdo con los
criterios de calidad y especificaciones minimas exigibles, con sujecién al presupuesto
estipulado y dentro del plazo establecido.

Conocer y da estricto cumplimiento a la regulacién colombiana aplicable al Tratamiento de

Datos Personales, en especial a los deberes y obligaciones establecidos para los Encargados
del Tratamiento de Datos Personales consagrados en la normatividad.

Mantener la reserva profesional sobre la informaciéon que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.

Constituir en el plazo establecido, las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas
vigentes en los términos establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para
la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto se disponga.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social debera tener para salvaguardar
la integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente CONTRATO y de
la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberd adjuntar a cada acta un informe al
respecto. Cuando el INTERVENTOR establezca que existe incumplimiento en este aspecto por
parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia al CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucién del CONTRATO.
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Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la
ejecucién del CONTRATO.

Utilizar la informacién entregada por el PATRIMONIO AUTONOMO vy el MINISTERIO
estrictamente para el PROYECTO asignados en desarrollo del presente CONTRATO y no hacer
uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
CONTRATO vy disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones
establecidas en este CONTRATO.

Participar y apoyar al CONTRIBUYENTE, en todas las reuniones a las que esté convocado y que
estén relacionadas con la ejecucion del CONTRATO.

Apoyar al CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante
cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado colombiano en relacion con
la ejecucidn, desarrollo o implementacion del CONTRATO objeto del presente documento.
Atender las observaciones y requerimientos del INTERVENTOR.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones
establecidas en este CONTRATO.

Participar y apoyar al CONTRATANTE vy la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, en todas las
reuniones a las que se le convoque relacionadas con la ejecucién del CONTRATO.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacién objeto del presente CONTRATO.

Colaborar con el CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacidn
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
Colombiano en relaciéon con la ejecucion, desarrollo o implementacion del CONTRATO objeto
del presente documento.

Utilizar la imagen del CONTRATANTE vy de la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, de acuerdo
con los lineamientos establecidos por éstos. Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes,
ningun funcionario podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines
publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar al CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de
la ejecucion del CONTRATO, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y
disposiciones vigentes

Velar porque el CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, el GERENTE DEL PROYECTO y/o de la
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demads servicios que de forma indirecta
hayan sido requeridas para la ejecucion del CONTRATO.
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Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a

propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucién del CONTRATO por acciones u
omisiones imputables al CONTRATISTA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.
Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del CONTRATO, del proyecto.

Efectuar las reparaciones necesarias a las dreas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del
afio siguiente a la entrega de las obras.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el INTERVENTOR o
y/o el CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de
calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de
los insumos o de la mano de obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza
con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra
ser mayor de cuarentay ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.
Mitigar y responder por los dafios causados a los equipos, materiales y suministros, con
ocasion de la ejecucion del CONTRATO

Las demads que, por ley, por la Invitacion, por la propuesta presentada o por el CONTRATO
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

Contratar prioritariamente mano de obra no calificada residente en la zona de influencia del
proyecto, con el fin de incentivar las oportunidades laborales y el desarrollo econémico local,
procurando la vinculacion de personal perteneciente a las comunidades donde se ejecutan las
obras. Esta contratacion se realizard en coordinacién con las Juntas de Accién Comunal (JAC),
autoridades locales y demas actores sociales pertinentes.

Tomar como referencia el protocolo de relacionamiento intercultural de FIDEICOMITENTE para
las comunidades identificadas en las zonas a intervenir.

Firmar compromisos y acuerdos con los rectores de las instituciones educativas de la zona de
influencia en donde se llevan a cabo los proyectos concertados.

Es necesario que el CONTRATISTA realice acompafiamiento y se articule con los procesos de
capacitacién desarrollados por la universidad que se contrate para tal fin, para poder articular
los espacios practicos y tedricos.

Asistir a las reuniones que sean convocadas por el INTERVENTOR del CONTRATO, para revisar
el estado de ejecucidon del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a su cargo o cualquier
aspecto técnico referente a la ejecucion del CONTRATO.

Contratar bajo su propia cuenta, cargo y responsabilidad, en cantidad y calidad, todo el
personal, los equipos, las herramientas y cualquier otro recurso, bien o elemento que se
requiera para la ejecucién del objeto y el cumplimiento del plazo de ejecucion del CONTRATO.
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62. En el evento en que el CONTRATISTA sea notificado o llegaré a tener conocimiento de la
existencia de cualquier accién penal instaurada en su contra o de sus empleados y que hayan
sido derivadas por la ejecucion o desarrollo de las labores contenidas en el CONTRATO, deberd
comunicar tal situacion al CONTRATANTE dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a
la notificacion o conocimiento. En mérito de lo anterior el CONTRATISTA suministrara al
CONTRATANTE vy al INTERVENTOR, tanto los datos generales del proceso (despacho de
conocimiento, radicacion, fecha de la denuncia, nombre del denunciado, entre otros), como

cualquier informacién complementaria previamente requerida por el CONTRATANTE y/o el
INTERVENTOR.

63. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algun hecho.

64. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, las reglas vy
regulaciones que sean aplicables y abstenerse de realizar actividades prohibidas por las Leyes
Vigentes. En todo caso debe dar cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes del
mecanismo de obras por impuestos y al Manual Operativo de Obras por Impuestos.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
ETAPA DE PLANEACION:

1. EICONTRATISTA, debe presentar a el INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la firma del Acta de Inicio, el Programa Detallado de Trabajo (PDT) que permita establecer la
secuencia de ejecucion de las etapas, los plazos de cada uno de los componentes de ejecucion
del Proyecto de acuerdo con la programacion y tiempos requeridos en el CONTRATO.

2. EICONTRATISTA, debe presentar a el INTERVENTOR, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la firma del Acta de Inicio el plan de compras que permita establecer la secuencia de la gestion
de compras, los tiempos de entrega, importacién, llegada a obra, etc, con el fin de garantizar el
cumplimiento de la programacion y tiempos requeridos en el CONTRATO.

3. EICONTRATISTA, debe presentar a el INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la firma del Acta de Inicio el plan de ejecucién del CONTRATO, incluyendo el histograma de
personal, logistica de desplazamientos, listado de herramientas y equipos, estrategia constructiva
entre otros, con el fin de garantizar la ejecucion simultdnea de los frentes de obra y el
cumplimiento de la programacion y tiempos requeridos en el CONTRATO.

ETAPA DE EJECUCION:

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, las
siguientes actividades:

RED DE DISTRIBUCION — UNIDADES CONSTRUCTIVAS HOMOLOGADAS POR LA CREG:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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El CONTRATISTA deberd suministrar e instalar las siguientes unidades constructivas homologadas:

] 102,79 km de tuberia de polietileno de 3/4 pulgada en zona verde.
. 9,92 km de tuberia de polietileno de 1 pulgada en zona verde.

. 7,65 km de tuberia de polietileno de 2 pulgadas en zona verde.

J 2 cajas de inspeccion.

RED DE DISTRIBUCION — UNIDADES CONSTRUCTIVAS NO HOMOLOGADAS POR LA CREG

El CONTRATISTA debera construir e instalar las siguientes unidades no homologadas:

. 1 cruce aéreo de 5 ml de luz con tuberia de polietileno de 3/4 pulgada.

. 2 cruces aéreo de 10 ml de luz con tuberia de polietileno de 3/4 pulgada.
. 3 cruces aéreo de 12 ml de luz con tuberia de polietileno de 3/4 pulgada.
. 1 cruce aéreo de 14 ml de luz con tuberia de polietileno de 3/4 pulgada.

. 1 cruce aéreo de 15 ml de luz con tuberia de polietileno de 3/4 pulgada.

. 1 cruce aéreo de 7 ml de luz con tuberia de polietileno de 1 pulgada.

. 1 cruce aéreo de 12 ml de luz con tuberia de polietileno de 1 pulgada.

. 300 ml canalizaciones de tuberia mediante perforacion horizontal dirigida.
. 1 conexion a City Gate.

J 1 estacion de medicién y odorizacion.

CONEXIONES E INTERNAS

El CONTRATISTA debera ejecutar las siguientes actividades relacionadas con las conexiones
residenciales e instalaciones internas:

. 1030 redes internas
° 1030 revisiones previas
VALLA PUBLICITARIA

El CONTRATISTA deberd disefiar, suministrar, instalar y mantener 1 valla publicitaria con la
informacion institucional y técnica del proyecto, cumpliendo con las especificaciones establecidas
por la entidad contratante.

DECIMA - SEGUIMIENTO DEL CONTRATO: Durante todo el tiempo de ejecucién del CONTRATO, el
responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico
es el INTERVENTOR vy, a su vez, es el encargado de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto,
a la luz de lo dispuesto en el articulo 1.6.6.4.4. del Decreto 1147 de 2020 vy lo establecido dentro del
Manual Operativo de Obras por Impuestos. Su contratacion se realiza de acuerdo con los lineamientos
emitidos por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE.
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DECIMA PRIMERA. — GARANTIAS Y OTROS SEGUROS: Dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes a la
suscripcion del contrato, el CONTRATISTA debera constituir, a su costo, las siguientes garantias, las
cuales deberan ser aprobadas previamente por el CONTRATANTE en cuanto a objeto, emisor,
clausulado, valor asegurado, vigencia y coberturas.

Todas las pdlizas deberan establecer como beneficiarios a:

1. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
2. PATRIMONIO AUTONOMO AYP TGl GERENCIA 2024.

Las garantias se establecerdn bajo las siguientes condiciones:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Valor asegurado: 20% del valor total del contrato.
Vigencia: Vigencia del contrato + 6 meses.

b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:
Valor asegurado: 10% del valor del contrato.
Vigencia: Plazo del contrato + 3 afios.

c) CALIDAD DEL SERVICIO:
Valor asegurado: 20% del valor del contrato.
Vigencia: Vigencia del contrato.

d) CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS:
Valor asegurado: 30% del valor del contrato.
Vigencia: 12 meses contados desde el acta de entrega final.

e) ESTABILIDAD DE LA OBRA:
Valor asegurado: 20% del valor del contrato.
Vigencia: 5 afios contados a partir del acta de entrega a satisfaccién.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de no constituirse estas garantias, el CONTRATANTE podré dar por
terminado el contrato de manera anticipada, sin derecho a indemnizacién.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucién de estas garantias es requisito indispensable para la
suscripcion del acta de inicio del contrato.

® Direccion General Bogota: Carrera 132 No. 29 — 24 Pisos 20,21y 24 ® PBX (601) 6079977 / (601) 5961506

® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co ® Linea Nacional Gratuita: 018000-513962

® Redes Sociales: @fidupopular n @fidupopular u Fiduciaria Popular m Fiduciaria Popular



CIERA

SUPERINTENDENCIA FINAN
DE COLOMBIA

VIGILADO

fiduciaria

popular

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. — EL CONTRATISTA
estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectle el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de que
sea necesaria la suscripcion de Otro Si, al presente Contrato. El no restablecimiento de la garantia por
parte del CONTRATISTA o su no adicién o prdorroga o suspension, segin el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podra dar inicio al procedimiento establecido para la
terminacion anticipada del Contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA.

Asi mismo el CONTRATISTA deberd constituir a su costo OTROS SEGUROS tales como:

a) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PLO): EI CONTRATISTA deberd
constituir una pdliza de responsabilidad civil extracontractual que garantice expresamente lo siguiente:

“Cubre los perjuicios patrimoniales (dafio emergente y lucro cesante) y extrapatrimoniales (dafio
moral, perjuicio fisiolégico o dafio a la vida en relacion y dafio a la salud), que cause el
tomador/asegurado con motivo de determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra
de acuerdo con la ley, a consecuencia de un acontecimiento que, produciéndose bajo la vigencia de la
poliza, cause dafios materiales, lesiones personales o la muerte a terceros, en desarrollo de la
ejecucion del contrato y que le sean imputables.”

Valor asegurado: Cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato.
Coberturas adicionales obligatorias, con valor asegurado equivalente al 100% del amparo basico:

o Contratistas y subcontratistas.

. Responsabilidad civil cruzada entre asegurados, contratistas y subcontratistas.

J Responsabilidad civil patronal.

J Parqueaderos.

J Vehiculos propios y no propios.

J Gastos médicos: minimo 2,5% por evento / 5% por vigencia del PLO, sin superar $20.000.000
por evento ni $100.000.000 por vigencia.

. Gastos de defensa.

J Bienes bajo cuidado, tenencia y control: 10% del valor del PLO, sin superar $100.000.000 por
evento / $200.000.000 por vigencia.

. Conducciones subterrdneas: 50% del PLO.

J Propiedades adyacentes: 50% del PLO.

PARAGRAFO CUARTO: Esta poliza deberd mantenerse vigente durante la vigencia del contrato.
PARAGRAFO SAEGUNDO: Esta pdliza deberd incluir como asegurado adicional al PATRIMONIO
AUTONOMO AYP TGl GERENCIA 2024 quien también debera considerarse como Tercero dentro de la
cobertura de la pdliza.

b) SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES: El CONTRATISTA debera constituir un Seguro de Accidentes
Personales que ampare los accidentes que puedan sufrir sus empleados durante la ejecucion del
contrato, conforme a las siguientes condiciones:
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. Tomador: El CONTRATANTE.

. Afianzado: EIl CONTRATISTA.

J Asegurado: El empleado del CONTRATISTA vinculado al proyecto.
. Beneficiarios: Aquellos establecidos por la ley.

Coberturas minimas (por persona):

. Muerte accidental por cualquier causa: 24 SMMLV.

. Invalidez permanente, parcial o total por accidente: 24 SMMLV.
. Auxilio funerario: minimo 3 SMMLV.

. Gastos de ambulancia.

. Vigencia: Durante toda la ejecucién del contrato.

PARAGRAFO QUINTO: Esta pdliza debe ser complementaria a la afiliacién de los trabajadores a una ARL
y EPS.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de que el CONTRATISTA cuente con una pdliza corporativa de vida grupo
y/o accidentes personales asociada a su actividad, gue contemple como minimo las coberturas exigidas
por el PATRIMONIO AUTONOMO AYP TGl GERENCIA 2024, podra acreditarla mediante certificacion
emitida por la aseguradora, en la cual conste la extensién de dicha cobertura al contrato suscrito.

Notas:

1. En caso de que el CONTRATISTA cuente con pdlizas ya constituidas para los seguros indicados
en el apartado OTROS SEGURQS, podra presentarlas para evaluacién y aprobacién del PATRIMONIO
AUTONOMO AYP TGl GERENCIA 2024, siempre que dichas pdlizas cumplan integralmente con las
condiciones técnicas, coberturas, montos y vigencias establecidas en este documento.

2. En caso de que el CONTRATISTA subcontrate la ejecucion de una o varias actividades del
contrato, deberd exigir a sus subcontratistas el cumplimiento de los mismos requerimientos de
garantias y seguros aqui establecidos, de acuerdo con el alcance de las actividades a desarrollar. El
CONTRATISTA serd responsable de verificar, custodiar y garantizar la vigencia y suficiencia de dichas
polizas por parte de los subcontratistas.

DECIMA SEGUNDA. - SEGUIMIENTO DEL CONTRATO: Con la finalidad de dar cabal cumplimiento al
CONTRATO, las Partes realizardn reuniones de seguimiento, en las cuales se revisaran los avances del
proyecto, estas reuniones podran ser convocadas en forma periédica cada semana y/o mes por el
INTERVENTOR, o en cualquier momento por el CONTRIBUYENTE, LA GERENCIA DEL PROYECTO, el
MINISTERIO o el BENEFICIARIO.

A las reuniones podran asistir como invitados los funcionarios, asesores o proveedores que las partes
consideren necesarios para su desarrollo.

DECIMA TERCERA. - INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga a:
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Mantener indemne al CONTRATANTE, al FIDEICOMITENTE, al GERENTE DEL PROYECTO vy al
MINISTERIO, asi como sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores,
colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja,
demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del CONTRATISTA,
en ejecucion del CONTRATO.

Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos,
acreedores, proveedores, o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales en contra
del CONTRATANTE, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucién del
CONTRATO

Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra el CONTRATANTE, este podrd requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con el CONTRATISTA la estrategia de
defensa que resulte mas favorable a los intereses del CONTRATANTE.

DECIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:

Por no haberse realizado por parte del CONTRATISTA alguna de las siguientes obligaciones y/o
cargas previstas en el CONTRATO y siempre que asi se encuentren acreditadas por parte del
GERENTE DEL PROYECTO:

Extincion del patrimonio auténomo.

Por presentarse mas de un incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucion de
cualquiera de las obligaciones a su cargo. Para el efecto, el, INTERVENTOR y/o FIDEICOMITENTE
informara por escrito al CONTRATISTA una vez tenga conocimiento del incumplimiento; el
CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del requerimiento
del INTERVENTOR y/o FIDEICOMITENTE, debera emitir una respuesta fundamentando las razones
correspondientes, sobre la cual se emitirda certificacion por parte del INTERVENTOR y/o
FIDEICOMITENTE en la que conste verificacién de los hechos u omisiones constitutivos de(los)
mismo(s). Lo anterior, sin perjuicio que el Patrimonio Auténomo pueda adelantar las acciones
pertinentes ante la jurisdiccion competente cuando asi se requiera.

Por la no prestacién del servicio, su ejecucién tardia, defectuosa o en forma diferente a la acordada
en el CONTRATO, que a consideracion del FIDEICOMITENTE y el INTERVENTOR no tenga una
justificacidn valida.

Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA contraidas
con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que a consideracién del FIDEICOMITENTE
impidan el desarrollo o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en el
CONTRATO.
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6. Cuando la situacion de orden publico lo imponga.
7. Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibicion constitucional o legal.

8. Por el desistimiento del PROYECTO por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecucion
contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

9. Cuando se descubra que el CONTRATISTA mintié, omitid u ocultd a la FIDUCIARIA informacién
necesaria para sustentar la celebracién del CONTRATO, para lo cual se surtird el siguiente
procedimiento:

a. Se notificard al CONTRATISTA de la situacidn descubierta por parte del FIDEICOMITENTE y se
otorgard un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que considere
pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradiccion.

b. De la respuesta del CONTRATISTA se analizardn los argumentos por este presentados y se
aceptaran o rechazaran segun la validez de los mismos, esto depende del analisis que realice
el drea juridica para tal fin.

c. En caso de aceptarlos se continuarad con la ejecucidon contractual, dejando constancia
respectiva de lo sucedido y los motivos que justificaron tal situacién

d. En caso de no aceptarlos, se intentard proceder con terminacion bilateral, mediante
notificacién electrénica y envio formal del documento de terminacién para revision y
suscripcion por parte del CONTRATISTA. Se le otorgard un término de tres (03) dias habiles
para la suscripcion del documento. En caso de no ser posible la suscripcion del acta de
terminacion bilateral, se le informard por escrito al CONTRATISTA que se procedera con la
suscripcion del acta de terminacion unilateral, la cual estard suscrita por el representante de
la FIDUCIARIA vy el representante del FIDEICOMITENTE como constancia de aprobacion de
dicha terminacién.

El PATRIMONIO AUTONOMO en cualquier momento que se presente alguna de estas causales,
informara al CONTRATISTA de su decision de terminar anticipadamente el CONTRATO con quince (15)
dias de anterioridad sin lugar a reconocimiento o indemnizacién alguna.

Asi mismo, el CONTRATISTA tendrd derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de
conformidad con el CONTRATO, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos
a satisfaccion hasta la fecha de terminacion anticipada, asi como los costos directos en que haya
incurrido hasta esa fecha. El GERENTE DEL PROYECTO es quién determinara el recibo a satisfaccion
parcial de la obra.

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacién
anticipada del CONTRATO, serd el establecido en el manual de contratacién del PATRIMONIO
AUTONOMO.
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PARAGRAFO: TRATAMIENTO DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

El CONTRATISTA garantizard la adecuada y completa ejecucion de la obra y asumira la responsabilidad
de la ejecucién de la obra civil del PROYECTO en cuanto a mayores costos, mayores cantidades y mayor
permanencia, salvo:

1. Fuerza mayor.

Caso fortuito.

3. Obras adicionales no contempladas en los alcances del proyecto, siempre y cuando se haya
gestionado previamente el respectivo ajuste al PROYECTO ante la AUTORIDAD NACIONAL
COMPETENTE y una modificacién al CONTRATO.

N

Ante el acaecimiento de alguno de estos supuestos, no podra ser exigible al CONTRATISTA el pago de
ninguna suma en favor de Las Partes o el Proyecto.

Se entendera por fuerza mayor y caso fortuito, ademas de lo establecido en el Cédigo Civil y en la
jurisprudencia, el incremento anormal y exorbitante de los costos de los insumos por situaciones
imprevisibles, los movimientos en masa o riesgos geoldgicos por fuera del alcance del Proyecto,
situaciones de orden publico que afecten la ejecucién del Proyecto, cambios normativos, tributarios o
arancelarios, que hagan mas onerosa la ejecucién del Proyecto.

Los supuestos indicados en el parrafo anterior, asi como todas aquellas circunstancias que se
enmarquen dentro de la definicion legal v jurisprudencial de fuerza mayor y caso fortuito, seran
asumidos con cargo al rubro contingente del presupuesto de Proyecto. En caso de no poder pagarse
con cargo a este rubro — por haberse agotado este o por no haber sido aceptada la contingencia como
fuerza mayor o caso fortuito-, se gestionaran ante la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE los ajustes que
se requieran al PROYECTO y que permitan su materializacion.

Cualquier circunstancia que sea considerada como fuerza mayor o caso fortuito deberd ser aprobada
por el GERENTE DEL PROYECTO y avalada por el INTERVENTOR, y seguir el procedimiento indicado en
el Manual Operativo 2.0 de Obras por Impuestos de la Agencia de Renovacién del Territorio — ART.

No se considerara causal de exoneracion de responsabilidad para el CONTRATISTA ninguna situacién
asociada a la estructuracion ni al disefio del proyecto, teniendo en cuenta que, para la presentacion de
su propuesta, el CONTRATISTA tuvo acceso a toda la informacidn relevante acerca de la estructuracion
y disefio del proyecto. En este sentido, el CONTRATISTA expresamente declara que para la preparacion
y presentacion de su propuesta, asi como para la suscripcion del presente CONTRATO ha conocido y
examinado en detalle, de acuerdo con su conocimiento experto, la totalidad de la informacion vy
documentacion de cardcter técnico, econdmico y financiero que dio lugar a la estructuracién y disefio
del proyecto, y que la misma es adecuada y suficiente para la ejecucion del PROYECTO en las
condiciones ofertadas y del presente CONTRATO sin que haya lugar a exoneracion de responsabilidad
por situaciones asociadas a la estructuracién y el disefio.
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En caso de requerir complementacién y/o modificaciones y/o ajustes yo cambios a los disefios y/o
permisos ambientales y/o Plan de Manejo de Tréafico, serd responsabilidad Unica del CONTRATISTA,
deberan estar incluidos en su oferta y por tanto no seran objeto de pago adicional.

DECIMA QUINTA. - CLAUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, con la firma del presente CONTRATO, las partes convienen y
facultan al CONTRATANTE a exigir al CONTRATISTA el pago de este al CONTRATANTE, a titulo de pena,
de la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del CONTRATO, para tal fin facultan al
CONTRATANTE para que haga efectiva la cldusula penal. La pena aqui estipulada no constituye una
tasacion anticipada de perjuicios, por lo que el CONTRATANTE podrd exigir del CONTRATISTA la
indemnizacion total de los perjuicios causados.

DECIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del
debido proceso, el CONTRATISTA podrd ejercer el derecho de defensa y contradiccidn, las partes
convienen el siguiente procedimiento para la aplicacion de la CLAUSULA PENAL prevista en la cldusula
anterior, y asi mismo facultan al CONTRATANTE para hacerla efectiva la referida clausula penal, asi:

1. EIINTERVENTOR presentara al CONTRATANTE un concepto el cual debe contener los hechos que puedan
constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun
el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacion porlos presuntos retrasos
oincumplimientos.

2. ElI CONTRATANTE remitird al CONTRATISTA, el documento en el cual expresen los hechos que puedan
constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun
el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

3. El CONTRATISTA contard con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la comunicacion del
CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o consideraciones.

4. El CONTRATANTE enviard a consideracion del INTERVENTOR el documento de descargos de el
CONTRATISTA

5. Si el INTERVENTOR encuentra que las explicaciones no tienen justificacién o que no corresponden a lo
ocurrido en desarrollo del CONTRATO y por tanto, puede ser exigible la cldusula penal, procederan
a determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de el CONTRATISTA vy a
tasar el monto de la pena, de acuerdo con lo estipulado.

6. Elinforme del INTERVENTOR, serd sometido alos drganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo
con el Manual Operativo aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez surtido el trdmite enunciado en el paragrafo anterior, el
CONTRATANTE podra descontar el valor de la cldusula penal de las sumas que le adeude al
CONTRATISTA, en virtud del presente CONTRATO. De no ser posible el descuento total o parcial, el
CONTRATISTA se obliga a consignar a favor del CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado dentro
del plazo que se sefiale para tal fin.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La efectividad de la pena pecuniaria no impide al FIDEICOMISO la aplicacién
y cobro de las demas sanciones contractuales, ni el ejercicio de las acciones previstas en las leyes
vigentes.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan ser compensadas
por el CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que
se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito
ejecutivo. EICONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencién previa para constituirlo en mora

DECIMA SEPTIMA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales
y en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada, el CONTRATISTA se sujeta, acepta
y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones a su cargo previstas
contractualmente, el CONTRATANTE, a titulo de apremio conminatorio, adelante las acciones
pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este concepto, lo
cual incluye, sin limitarse a ello, la deduccion de los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier
suma que le fuere adeudada por éste.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o
especificaciones establecidos en el CONTRATO o en los documentos de este; o se realice o ejecuten
de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el CONTRATO o
en la ley, segln sea el caso.

1. Apremio conminatorio en relacion con el cronograma detallado de obra

En caso de verificarse un retraso superior al cinco por ciento (5%) respecto del cronograma detallado
de obra aprobado, sin causa justificada, se impondrd un apremio conminatorio diario equivalente al
cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de la utilidad del CONTRATO, contado desde el momento
en que se constate el incumplimiento y hasta que este sea subsanado.

El valor acumulado de este apremio no podra exceder el diez por ciento (10%) del valor de la utilidad
del CONTRATO. Una vez alcanzado este limite, y si el incumplimiento persiste, el CONTRATANTE podra
proceder con la aplicacion de la cldusula penal establecida en el CONTRATO, o en su defecto, con el
inicio del procedimiento de terminacién anticipada por incumplimiento, segln lo dispuesto en la
cldusula correspondiente.

2. Apremio conminatorio frente a las demas obligaciones del CONTRATISTA
En caso de verificarse el incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones contractuales

distintas al cronograma de obra, y siempre que no haya causa justificada, se podra imponer un
apremio conminatorio diario equivalente al cero punto cinco por ciento (0.1%) del valor de la total del
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CONTRATO, contado desde el momento en que se constate el incumplimiento y hasta que este sea
subsanado.

Este apremio serd aplicable una vez se haya agotado el procedimiento de verificacidon, comunicacién
y analisis descrito en esta clausula, y tendrd como finalidad propiciar la correccion del incumplimiento.

Si el CONTRATISTA subsana la obligacién dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion
del incumplimiento, el valor del apremio podra ser reducido hasta en un cincuenta por ciento (50%),
previa evaluacién del INTERVENTOR vy autorizacién del FIDEICOMITENTE.

Si el incumplimiento persiste y el apremio es aplicado en mds de una ocasién, o si genera afectaciones
graves a la ejecucién o al cumplimiento de los fines del contrato, se podra dar inicio a la aplicacion de
la cldusula penal o al procedimiento de terminacién anticipada, segln corresponda.

Para los efectos de la presente cldusula se surtira el siguiente procedimiento:

a. El INTERVENTOR del CONTRATO informara la situacion de presunto incumplimiento al
CONTRATISTA para que este subsane. Esta situacidn serd puesta en conocimiento del GERENTE
DEL PROYECTO y del FIDEICOMITENTE.

b. En caso de que no haya una subsanacién por parte del CONTRATISTA, el INTERVENTOR del
CONTRATO informara la situacion de presunto incumplimiento del CONTRATISTA al GERENTE DEL
PROYECTO y al FIDEICOMITENTE.

c. EI INTERVENTOR del CONTRATO comunicara por escrito al CONTRATISTA, al GERENTE DEL
PROYECTO vy al FIDEICOMITENTE de la presunta falta de cumplimiento de la obligacion contractual,
precisando su contenido y alcance.

d. Recibida la comunicacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla al INTERVENTOR del CONTRATO.

e. EI INTERVENTOR remitird la comunicacién al CONTRATANTE y LA GERENCIA DEL PROYECTO
quienes analizaran las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y emitird concepto
técnico al que haya lugar.

f. EI INTERVENTOR con base en su concepto técnico comunicard al GERENTE DEL PROYECTO, al
FIDEICOMITENTE y al CONTRATANTE la procedencia o no de la imposicion del apremio.

g. El FIDEICOMITENTE instruird por escrito a la CONTRATANTE (patrimonio autdbnomo) respecto de
la imposicién del apremio, la tasacion de este y el periodo en el cual se hard el descuento
respectivo.
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la imposicién del apremio, en caso de que se imponga se establecera el valor de la deduccién vy el
periodo en el cual se hara efectiva.

PARAGRAFO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten de la
aplicacion de esta cldusula, el CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la
voluntad privada, estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el CONTRATO
junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta clausula,
prestaran mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencién
judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccidén no se entenderdn extinguidas las obligaciones emanadas
del CONTRATO, ni se eximird al CONTRATISTA de la indemnizacion de los perjuicios correspondientes.

DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION. El presente CONTRATO deberd ser liquidado dentro de un plazo
maximo de dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucién contractual, o a la
suscripcion del acta de terminacion anticipada, si fuere el caso.

PARAGRAFO: Al acta se anexaran el informe final y certificacion del INTERVENTOR del CONTRATO del
cumplimiento del mismo, asi como el Acta de Recibo a Satisfaccion; asi mismo a dicha certificacion se
anexaran todos los soportes documentales y contables del desarrollo del CONTRATO.

DECIMA NOVENA. - MODIFICACIONES Y DEL CONTRATO: El presente CONTRATO podra modificarse,
prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las necesidades que surjan en la ejecuciéon del
CONTRATO. Lo anterior, deberd provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud
de modificacién contractual deberé:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También, deberd acompafiarse
de la reprogramacion del cronograma del CONTRATO, si hay lugar a ello, o si es requerido por el
INTERVENTOR.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Unavezrevisada la solicitud por el INTERVENTOR, este presentard su recomendacién al GERENTE
DEL PROYECTO vy al FIDEICOMITENTE, quienes surtiran los tramites y aprobaciones
correspondientes ante la AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE, en los términos del articulo
1.6.6.4.5 del Decreto 1147 de 2020 y en el numeral 2.5.2 del Manual Operativo de Obras por
Impuestos.

VIGESIMA. - SUSPENSION: Se podrd suspender temporalmente la ejecucién del CONTRATO mediante
acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningin momento la
suspension modificard el plazo de ejecucion pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la
ejecuciéon del CONTRATO no se contabilizara, y se reiniciard su conteo una vez termine la suspension.
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PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensidn se realizard de mutuo acuerdo entre las
partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el evento en que el Acta de
Suspensién no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse por las partes el Acta de
Reinicio. Asi mismo, podra impartirse orden de reinicio por el CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Durante el periodo de suspension del CONTRATO el CONTRATISTA asume
todos los riesgos. La suspensién no dard lugar a reclamaciones econdmicas por parte del
CONTRATISTA.

VIGESIMA PRIMERA. — CESION Y SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA no podré ceder total o
parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del INTERVENTOR y autorizacién expresa del
CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucion de una o varias de las actividades a su cargo.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA no podra ceder el CONTRATO a personas cuyos recursos provengan de
actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o que se encuentren
relacionadas con las mismas.

VIGESIMA SEGUNDA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que
para la solucién de las controversias contractuales que pudieren surgir con ocasién de la celebracion,
ejecucion vy liquidacion del CONTRATO, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos
de solucion de conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizacion de uno los
mecanismos de solucién de controversias sefialados en la presente clausula. Recibida la comunicacion,
la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del
recibo de la comunicacién, término que podra prorrogarse de ser requerida informacién adicional para
el correspondiente analisis, y que deberd ser informado por la convocada a la convocante. Vencido el
termino sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedard con
autonomia para acudir a la jurisdiccion ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos
relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas. Los
efectos de dicha acta solamente tendran relacion con los hechos y las circunstancias descritas en el
mencionado documento.

Transaccién: Las partes a través del CONTRATO de transaccion convendrdn de comudn acuerdo y en
forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente CONTRATO; b)
prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente CONTRATO en aquellos aspectos que
generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacién: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho serd presentada por cualquiera de
las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogota. Dicho acuerdo produce
efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.
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PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento
establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solucion de conflictos
derivados del CONTRATO. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solucién las
circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de actuaciones
del CONTRATISTA, cuando el CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente
CONTRATO para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacidn anticipada,
segun corresponda

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACION AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: De acuerdo con la
normatividad vigente, el CONTRATISTA, al momento de suscribir el presente CONTRATO vy al requerir
cada pago, deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago a los sistemas de salud, pensiones,
riesgos profesionales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de
Compensaciéon Familiar, cuando corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion
del mismo, que legalmente son exigibles en la citada fecha, (o sea, en los cuales se haya causado la
obligacién de efectuar dichos pagos). La certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal
cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal

VIGESIMA CUARTA. - EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES. INDEPENDENCIA,
DIRECCION TECNICA Y AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: El personal del CONTRATISTA no tiene ni
adquirird, por razén de la ejecucion del CONTRATO, vinculo laboral alguno con el GERENTE DEL
PROYECTO, el FIDEICOMITENTE y el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los contratos
de trabajo correrd a cargo exclusivo del CONTRATISTA; asi debe expresarse en los respectivos contratos
laborales, o en certificacion suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA, que debera ser
entregada a EL CONTRATISTA al inicio de la ejecucion del CONTRATO. EI CONTRATISTA como
empleador independiente en la ejecucidon de este CONTRATO y por tanto, se obliga durante toda la
vigencia del CONTRATO al pago del alquiler o de la contratacién de equipos, servicios o trabajadores
gue requiera para ejecutar las actividades contratadas.

Entre EL CONTRATISTA vy el GERENTE DEL PROYECTO, el FIDEICOMITENTE y EL CONTRATANTE no
existira relacion alguna de caracter laboral y por tanto, todos los trabajadores que utilice este ultimo
en la ejecucion del CONTRATO serdn contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es
obligacion exclusiva del CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el
suministro de la dotacién de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARL, EPS,
FIC, sistema de pensiones y cesantias y toda otra obligacion o carga que la ley laboral y de seguridad
social que en razon de su caracter de empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus
subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago total de las indemnizaciones de
caracteradministrativo o judicial que le sean impuestas por omision de sus obligaciones.

En el evento de que el CONTRATANTE, el GERENTE DEL PROYECTO y/o el FIDEICOMITENTE hicieren
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pagos por todos o por cualquiera de los conceptos anteriores, en forma extrajudicial o judicial, éstos
podran repetir contra el CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique reconocimiento de
obligacion legal alguna a cargo de aquella. En este caso el CONTRATISTA reembolsard al
CONTRATANTE, el GERENTE DEL PROYECTO y/o el FIDEICOMITENTE los pagos efectuados, junto con
los intereses, gastos y honorarios y un 15% sobre las sumas adeudas por concepto de gastos
administrativos, dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a la reclamaciéon que le formule por
escrito el CONTRATANTE, el GERENTE DEL PROYECTO y/o el FIDEICOMITENTE para lo cual desde ya
guedan autorizados por el CONTRATISTA.

El CONTRATANTE directamente o a través del INTERVENTOR, se reserva el derecho de solicitar al
CONTRATISTA el remplazo de cualguier miembro del personal que éste uUltimo emplee en el desarrollo
del CONTRATO, que a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la
capacidad requerida para las funciones encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicacién
alguna.

El CONTRATISTA se obliga a vigilar que ninguno de sus trabajadores, representantes, ni los de sus
subcontratistas se presente a los sitios de ejecucién del CONTRATO en estado de alicoramiento o bajo
el influjo de sustancias psicotrdpicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en los
sitios de ejecucion del CONTRATO. El CONTRATANTE y el INTERVENTOR, podran verificar en cualquier
tiempo el monto de los salarios, honorarios y demds derechos laborales que debe pagar el
CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, el CONTRATISTA se obliga a suministrar la informacién que al
respecto se le solicite por el CONTRATANTE o el INTERVENTOR dentro de los dos (2) dias calendarios
siguientes al requerimiento escrito que se le haga. El CONTRATISTA actua con plena autonomia técnica
y directiva, siendo una empresa CONTRATISTA independiente. Y en tal condicion, es el unico
empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios
y obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente
gueda entendido que las actividades del CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social del
CONTRATANTE. Ademas, se reitera que constituye una obligacién fundamental del CONTRATISTA, la
vinculacién y proteccion de todo su personal al sistema general de seguridad social y en especial al de
riesgos laborales, quedando expresamente entendido y acordado que el incumplimiento de esta
obligacion faculta al CONTRATANTE a retener las sumas que adeude hasta el momento en que
presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el pago de
obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.

VIGESIMA QUINTA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES: Con ocasién de la suscripcidn del presente
CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecucién, terminacién y conexas;
las partes se comprometen a mantenerse actualizados y a cumplir la legislacion Colombiana de
proteccién de datos, reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos,
y los demds derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el articulo 15 de la
Constitucion Politica; asi como el derecho a la informacién consagrado en el articulo 20 de la misma.
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Asi mismo, con la celebracién del presente CONTRATO, se comprometen a cumplir las politicas de
tratamiento de datos que cada una tenga.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacién
personal en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015.

PARAGRAGO SEGUNDO: Ni la celebracién o ejecucién del presente CONTRATO, ni el suministro de
cualquier dato, se interpretara directa e indirectamente como otorgamiento a la otra parte o a sus
Representantes, de licencia alguna o derecho para utilizar dichos datos personales y personales
sensibles para su propio beneficio o beneficio de cualquier otra persona natural o juridica.

VIGESIMA SEXTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran
domicilio contractual a la ciudad Medellin.

VIGESIMA SEPTIMA.- IMPUESTO DE TIMBRE: Las Partes acuerdan que, en caso de que el presente
CONTRATO se encuentre sujeto al impuesto de timbre, conforme con lo dispuesto en el articulo 519
del Estatuto Tributario, el valor correspondiente sera asumido en su totalidad por el CONTRATISTA.

FIDUCIARIA POPULAR S.A., en su calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO AYP
TGI GERENCIA 2024, actuard como agente de retencion, y estard obligada al recaudo, liquidacion,
declaracion y pago del impuesto correspondiente.

EI CONTRATISTA autoriza a FIDUCIARIA POPULAR S.A. para realizar el descuento del impuesto de timbre
que le corresponda sobre la primera acta de pago que se tramite y/o sobre cualquier suma que se le
adeude en virtud del presente contrato.

La base del impuesto serd el valor total del contrato, sin incluir el IVA, y el monto definitivo se
establecerd con base en el valor de la oferta aceptada.

FIDUCIARIA POPULAR S.A. expedird al CONTRATISTA un certificado en el que conste el valor retenido y
pagado, junto con el respectivo soporte de pago ante la DIAN.

VIGESIMA OCTAVA.- NOTIFICACIONES: Cualquier notificacién o comunicacién que deba realizarse de
conformidad con el presente CONTRATO, se hara por escrito y se entendera surtida si se entrega en
persona, por correo certificado, o por correo electrénico, a las siguientes direcciones:

El CONTRATANTE: PA AYP TGl GERENCIA 2024—cuya vocera y administradora es FIDUCIARIA POPULAR
S.A., NIT. 830.053.691-8.

Direccion: Carrera 13A No. 29-24, Pisos 20, 21y 24

Ciudad: Bogota D.C.

Teléfono: (571) 6079977

Correos electrénicos: servicioalcliente@fidupopular.com.co- fidupopular@fidupopular.com.co
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El CONTRATISTA: [*****************]

N T: 3 o ok ok ok ok ok ok ok ook ok % ok
DirecCiGn: * % * %k ks ok ok ok ok ok ok

Ciudad. 3k >k %k 3k 3k 3k %k %k K %k %k %k k

Telgfono: *#*****
Correo electrénico: ingevias@ingevias.com- cad@ingevias.com

VIGESIMA NOVENA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de este CONTRATO todos
los documentos que antecedente a esta minuta, incluyendo, pero sin limitarse a ellos:

1. Términos de referencia y sus anexos.
2. Matriz de riesgos.
3. Propuesta presentada por el CONTRATISTA.

TRIGESIMA. - VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes reconocen y aceptan que la (s) firma (s)
plasmada (s) en el presente CONTRATO, es (son) confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y
contractualmente en relacién con el contenido del presente CONTRATO y tiene (n) la misma validez y
los mismos efectos juridicos de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes
declaran:

1. Por parte del CONTRATANTE:

a. Que los datos de creacién de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al firmante, quien
actla Unica y exclusivamente en nombre y representacion legal de FIDUCIARIA, y en consecuencia
tiene la capacidad juridica para comprometer a FIDUCIARIA.

b. Que elfirmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la FIDUCIARIA, mediante
firma electrdnica y no requieren de autorizacion adicional para ello.

c. Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacién de la firma.

Por parte del CONTRATISTA:

a. Que los datos de creacion de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al firmante quien
tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que representa.

b. Que los firmantes actuando en representacidn de cada una de las Partes tienen plenas facultades
legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y no requieren de autorizacion
adicional para ello.

c. Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacién de la firma.

TRIGESIMA PRIMERA. — PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este CONTRATO se perfecciona con la
firma de las partes y para su ejecucidén se requiere la suscripcién del acta de inicio, una vez el

CONTRATANTE haya aprobado las garantias.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotd D.C., a los
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Por el CONTRANTANTE Por el CONTRATISTA

ADRIANA RODRI’GUEZ LEON [***********************]
Representante legal Representante legal
FIDUC'ARIA POPULAR SA [************************]

Vocera y administradora del NIT [H*x*%%xkErrkxx%%]

PA AYPTGI GERENCIA 2024~

CIERA
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