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Patrimonio auténomo P.A. AYP OXI 2025 COSMITET CONVENCION
Proceso de Licitacion Privada Abierta No. 001 de 2025
09 de diciembre de 2025.

Respuesta a Observaciones a Términos de referencia para contratar la prestacion de servicios de
gerencia del proyecto dentro del marco del mecanismo de obras por impuestos el cual tiene por
objeto: Interventoria Integral Para el mejoramiento en la via terciaria de la Vereda Macanal,
corregimiento de Soledad, municipio de Convencidn departamento Norte de Santander.

Fiduciaria Popular S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio auténomo de
administracién y pagos AYP OXI 2025 COSMITET CONVENCION se permite dar respuesta a las
observaciones presentadas dentro del plazo establecido en el cronograma por los siguientes
oferentes:

Proponente Cantidad de Fecha de recibido Medio de recibido
observaciones
Pedro Kalev Rodriguez Ibarra 1 03/12/2025 3:38 p.m = Correo electrdnico

Se informa a los proponentes que las observaciones recibidas fuera de la fecha y hora establecida
en el cronograma de Proceso de Licitacién Privada Abierta No. 001 de 2025 no se incluyeron en el
presente documento.

1. Observacién N°1: Presentado por proponente: Pedro Kalev Rodriguez Ibarra

“(...) Me permito manifestarles que con el fin de que los proponentes se informen a cabalidad
de las especificaciones que conlleva la gestion contractual del mecanismo OXI, colocar en el
ANEXO 5 una aclaracion, que acorde al texto: La Entidad debe incluir el contenido minimo
del presente documento. Podrd incorporar condiciones adicionales que no contradigan lo
dispuesto en este Anexo. En todo caso, tales condiciones deben obedecer a las necesidades
de ejecucion del contrato, definidas por la Entidad. En algunas cldusulas la Entidad podra (i)
escoger entre ciertas opciones de cldusula; (ii) combinar alternativas o; (iii) construir su
propia cldusula, esto se indicard de manera clara cuando a ello haya lugar.

Se detallan entre otras la correspondiente al PLAZO DE EJECUCION y LIQUIDACION.

CLAUSULA. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estimado para la ejecucion del contrato serd de SEIS (6) MESES

No obstante, el plazo del contrato serd el mismo que corresponde a la ejecucion de todos los
contratos, objeto de Interventoria a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio de
este contrato hasta el recibo a satisfaccion del contrato de obra y liquidacion del contrato
de OBRA y/o hasta la entrega a satisfaccion del Proyecto al Ministerio De Transporte o al
INVIAS, segun corresponda.
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes, de
comun acuerdo, podrdn suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la
naturaleza de las obligaciones lo permita, no se contrarien con los plazos y las condiciones
establecidos en este contrato y en los contratos objeto de la interventoria, y en las normas
de orden publico. Ademds, se adopten las medidas para superar las causas que motivaron
la suspensidon en el menor tiempo posible. En todo caso, el CONTRATISTA reconoce y acepta
que, frente a la suspension, reinicio, prorroga o terminacion anticipada del CONTRATO DE
OBRA surtird los mismos efectos respecto a este contrato, sin lugar a indemnizacion alguna.

PARAGRAFO: ACTA DE INICIO: Para que se pueda iniciar la ejecucion de los trabajos, EL
CONTRATANTE expedird un acta de inicio a partir de la cual se contard el plazo de ejecucion
contractual. Dicha acta de inicio no podrd suscribirse sino hasta tanto sea realizada la sesion
de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 2017 modificado por el art 8 del
Decreto 2469 de 2018.

Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le sefiale,
lo harad bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga
a reconocerle pago alguno por los mismos.

EL CONTRATANTE expedird el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a
realizar las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliacion o pago de
dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensacion Familiar al
CONTRATANTE y el SUPERVISOR. Garantias exigidas contractualmente y aprobadas por el
CONTRATANTE.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los seis (6) dias habiles siguientes
a la celebracion o al perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos
dentro del plazo aqui estipulado facultard al CONTRATANTE para dar por terminado el
Contrato de conformidad con lo pactado en el presente Contrato.

Cuando el contratista tenga uno o mds contratos en el marco del mecanismo de Obras por
Impuestos con Fiducia Popular S.A., se verificar, previo a la suscripcion del acta de inicio del
contrato, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion acumulada, en cuyo
caso la Entidad Contratante podrd solicitar el cambio del personal que supere esta
dedicacion.

CLAUSULA. LIQUIDACION

Las partes suscribirdn el Acta de Liquidacion Final en el término de 4 meses, contado a partir
del vencimiento del plazo de ejecucion del Contrato {(...)”
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Respuesta: Se acepta observacion y se procede a realizar el respectivo ajuste mediante de Adenda
No. 1.

Modifica Términos de Referencia: SI_X_NO

7%@”% Mﬁm 1

Adriana Rodriguez Ledn

Representante Legal

Fiduciaria Popular S.A. vocera y administradora del Patrimonio Auténomo OXI 2025 COSMITET
CONVENCION
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