

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA "MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE CUATRO Puentes Y REHABILITACIÓN DE RODADURA DE TRAMO EN LA CALLE 10 Y LA ATENCIÓN DE DOS PUNTOS CRÍTICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUAO DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO"

No. de orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP <i>[para personas naturales o jurídicas domiciliadas con Sucursal en Colombia]</i>	Experiencia requerida para la actividad principal <i>[que cumple con este contrato (general y/o específicas)]</i>	Entidad contratante	Contrato o resolución		Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios	Formas de ejecución		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio <i>[Día-mes-año]</i>	Fecha de Terminación <i>[Día-mes-año]</i>	Valor total del contrato en SMMLV		Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliegos de Condiciones <i>[para personas naturales o jurídicas sin domicilio o Sucursal en Colombia]</i>	Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación	Valor en SMMLV acreditado
				No.	Objeto		I.C.U.T. OTRA	%				Valor total reportado en el RUP <i>[para personas naturales o jurídicas domiciliadas con Sucursal en Colombia]</i>	Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliegos de Condiciones			
Proponente: 1. CONSORCIO INTER PUJO 2026 (INGENIERÍA Y GERENCIA DE OBRAS SAS 50%- INGENIERÍA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX SAS 50%)																
1	50	Experiencia general	AMABLE E.I.C.E	003 DE 2016	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO VIAL Y RENOVACION DE ANDENES EN LA CALLE 21 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 29 EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO- SETP- ARMENIA	811015- 801016- 811022	C	80%	INGENIERÍA Y DESARROLLO	19/12/2016	8/12/2017	682,67	N/A	546,14	546,14	
2	17	Experiencia general	Gobernación de Boyacá	2072 DE 2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA EL MUNICIPIO DE GACHANTIVA, CON OCASION DE LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS No. 1898, 1374 Y 1728 de 2011, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A COSTOS FIJOS SIN REALISTES, LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 1. CONVENIO 1898 DE 2011, Mejoramiento y Pavimentación de las vías regionales Carrera 3 entre calles 4 y 5; 2. CONVENIO 1374 DE 2011, Mejoramiento y Pavimentación de las vías regionales Carrera 6 entre calles 3 y 4; 3. CONVENIO 1728 DE 2011, Construcción puente vehicular sobre la quebrada la Honda sector media vereda vereda Minas Municipio de Gachantiva	821015- 771016- 771018- 771020- 771115- 801015- 801016- 801017- 801115- 801116- 801117- 811015- 811022- 811026- 811415- 841116	I	100%	INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS SAS	4/11/2011	30/10/2023	36,60	N/A	36,60	36,60	
																582,74
Proponente: 2. CONSORCIO INTERVAL PUJO 25 (GHF INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S 50% - DIEGO ANDRÉS DÍAZ DÍAZ 50%)																
1	6	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	INVIAS	1463 DE 2009	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, GESTIÓN PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO "TRANSVERSAL DEL CUSIANA"	81101500 81102200	C	60%	GHF INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	18/09/2009	30/04/2015	10886,77	N/A	6532,06	6532,06	
2	43	EXPERIENCIA GENERAL	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	1712 DE 2018	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA BAGUE-JUNTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	81101500	C	20%	DIEGO ANDRÉS DÍAZ	28/08/2018	29/10/2019	741,99	N/A	148,40	148,40	
																6680,46
Proponente: 3. ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC																
1	83	Experiencia Especifica	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	400-2009	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META	81 10 15 81 10 22	C	50%	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC	29/12/2009	15/03/2012	8681,12	N/A	4297,15	4297,15	
2	550	Experiencia General	MUNICIPIO DE ACACIAS	463-2019	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO OROYOTI QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE CHICHMEÑE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS CON EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	81 10 15 81 10 22	C	40%	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC	1/08/2019	22/12/2020	263,60	N/A	117,44	117,44	
																4414,59
Proponente: 4. CONSULTORES DONOVAN SAS																
1	80	GENERAL Y ESPECIFICA	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	015 de 2015	REGULAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LOS CUALES EL INTERVENOR SE OBLIGA A EJECUTAR PARA LA AN LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESION, QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA.	81101500 81102200	C	15%	CONSULTORES DONOVAN SAS	6/02/2015	14/09/2021	3 1.856.813.566,00	N/A	35063,18	4828,57	
2	17	GENERAL Y ESPECIFICA	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	ICC/050-2015	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA "DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCION Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	81101500 81102200	C	40%	CONSULTORES DONOVAN SAS	27/04/2015	27/02/2016	6 59.175.760,00	N/A	956,08	382,43	
3	30	GENERAL Y ESPECIFICA	INVIAS	1109 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION PUENTE VIA MABA LLANAS CODIGO 48187 MUNICIPIO DE FLAQUEYLA DEPARTAMENTO DE CALDAS.	81101500 81102200	C	50%	CONSULTORES DONOVAN SAS	25/11/2015	31/01/2017	2 05.468.051,00	N/A	278,55	139,28	
																5350,28
Proponente: 5. INGEVAL S.A.S																
1	2	General y específica	Alcalde de Villavieco	1055 - 2012	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA VEREDA LA MENDOSA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIECO	81 10 15 81 10 22	UT	95%	INGEVAL S.A.S.	31/12/2012	17/08/2013	397,21	N/A	377,35	0,00	
2	69	General y específica	Alcalde de Villavieco	1530 - 2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL CANO MAZARO EN LA CARRERA 17 ENTRE LOS BARRIOS DOS ML Y LA CEBIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIECO	81 10 15 81 10 22	UT	70%	INGEVAL S.A.S.	2/03/2015	18/12/2015	142,71	N/A	99,90	0,00	
3	78	General y específica	Alcalde de Villavieco	1762 - 2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE 37 ENTRE LA CRA. 33 Y CRA 34, CRA 34 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38 SECTOR LA CRUZ Y CALLE 37 ENTRE CARRERA 34 Y GLORIETA HOSPITAL DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIECO Y PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LAS JIRAFAS Y PLAZOLETA LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIECO	81 10 15 81 10 22	UT	70%	INGEVAL S.A.S.	12/03/2014	5/10/2017	990,09	N/A	693,06	0,00	
4	84	General y específica	Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM	146 - 2018	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DEL PUENTE Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS MUNICIPIOS DE EL CASTILLO, SAN CARLOS DE GUAROA Y CASTILLA LA NUEVA, DEPARTAMENTO DEL META	81 10 15 81 10 22	C	50%	INGEVAL S.A.S.	20/11/2018	24/11/2021	3837,16	N/A	1968,58	1968,58	
5	85	General y específica	Alcalde de Villavieco	1798 - 2018	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REHABILITACION DE LA VIA VEREDA MILLANTO (FASE II) LA CONSTRUCCION DE LA VIA AVENIDA PRIMERA DE MAYO UBICADA ENTRE EL CRUCE VIA CAÑOS NEGROS HASTA EL INICIO MANZANAS 81 Y 82 DEL SECTOR 4 EN EL BARRIO LA RELOJIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIECO	81 10 15 81 10 22	C	50%	INGEVAL S.A.S.	6/12/2018	24/07/2018	196,53	N/A	98,27	0,00	
6	89	General y Especifica	Gobernación de Antioquia	4600010852 DE 2020	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGION ORIENTE	81 10 15 81 10 22	I	100%	INGEVAL S.A.S.	29/09/2020	28/08/2021	1419,77	N/A	1419,77	0,00	
7	92	General y Especifica	Alcalde de Santander de Quilichao	357 - 2021	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 11 Y 12, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 12 Y 13, INCLUYE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NISA, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"	81 10 15 81 10 22	C	95%	INGEVAL S.A.S.	2/09/2021	26/10/2022	372,03	N/A	353,43	353,43	
																2322,81
Proponente: 6. CONSORCIO INTERVENTORIA MCD (DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ 10% - MARCA INGENIERIA CIR S.A.S. 80% - CARLOS ANDRES CADANOZA REY 10%)																
1	100	General y Especifica	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	034 de 2015	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CASTILLO, PUERTO LOPEZ, MARIPUAN, PUERTO LLERAS Y DORADO DEPARTAMENTO DEL META	81101500 81102200	C	51%	DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ	10/04/2015	9/05/2018	7596,11	N/A	4078,02	4078,02	

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA "MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE CUATRO PUENTES Y REHABILITACIÓN DE RODADURA DE TRAMO EN LA CALLE 10 Y LA ATENCIÓN DE DOS PUNTOS CRÍTICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUJO DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO"

No. de orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP <i>[para personas naturales o jurídicas domiciliadas con Sucursal en Colombia]</i>	Experiencia requerida para la actividad principal <i>[que cumple con este contrato (general y/o específica)]</i>	Entidad contratante	Contrato o resolución		Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios	Formas de ejecución		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio (Día-mes-año)	Fecha de Terminación (Día-mes-año)	Valor total del contrato en SMMLV		Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliegos de Condiciones <i>[para personas naturales o jurídicas sin domicilio o Sucursal en Colombia]</i>	Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación	Valor en SMMLV acreditado
				No.	Objeto		LC,UT, OTRA	%				Valor total reportado en el RUP <i>[para personas naturales o jurídicas domiciliadas con Sucursal en Colombia]</i>	Valor total del contrato en SMMLV			
2	108	General	MUNICIPIO DE CUMARIBO	345 de 2023	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LAS OBRAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA.	82 10 15 00 81 10 22 00	C	90%	MARCA INGENIERIA CIR S.A.S.	27/10/2023	23/02/2024	278,10	N/A	250,29	250,29	
3	29	General	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	171 de 2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS CARRETERABLES EN CONCRETO RIGIDO PARA EL CASCO URBANO DE LETICIA CON FSSG 2014 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE NACIONAL. LA CONSTRUCCION DE 4 422.50 M2 DE VIAS VEHICULARES EN CONCRETO RIGIDO DEL COSTADO SUR DE LA CALLE OCTAVIA ENTRE LA AV. INTERNACIONAL Y LA CRA 3 Y EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CARRERA CUARTA ENTRE LA CALLE OCTAVIA Y SEPTIMA. INCLUYE CONSTRUCCION DE UN BOX CULVERT - BARRIO ONCE DE NOVIEMBRE - 2) CONTINUACION PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA CARRERA SEXTA ENTRE LA CALLE DIECISIETE Y EL CAÑO CALDERON - INCLUYE ALICANTILLADO TRANSVERSAL DE AGUAS LLUVIAS - BARRIO LA ESPERANZA - 3) CONTINUACION DE LA AVENIDA INTERNACIONAL (CONSTRUCCION VIADUCTO) - COSTADO ORIENTAL DE LA CARRERA SEXTA EN EL SECTOR DE PARRA Y ZAMBRANO- 4) REHABILITACION VIAL, DEMOLICION GRAL Y PAVIMENTACION DE AMBOS COSTADOS DE LA CARRERA DECIMA ENTRE LAS CALLES OCTAVIA Y SEXTA DEL SECTOR CENTRO / LA FLORIDA - CIUDAD DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	83 10 15 00 81 10 22 00	I	100%	MARCA INGENIERIA CIR S.A.S.	19/02/2015	25/12/2016	288,56	N/A	288,56	288,56	
4616,87																
Proponente: 7. CONSORCIO INTERTRANSFORMAR (DIN INGENIERIA SAS 50% - JET INGENIERIA SAS 50%)																
1	2	Experiencia general y específica interviene reconstrucción vías urbanas, +70%PO	EDUBAR S.A.	003 de 1996	Genencia e Interventoría del Proyecto de Renovación Urbana del Distrito Central de Barranquilla. Contrato Adicional No.1 al Contrato de Genencia e Interventoría del Proyecto de Renovación Urbana del Distrito Central de Barranquilla, para realizar la Interventoría de las Obras Realizadas con la Reconstrucción y Ampliación de la Calle 30 entre 38 y 41B Segunda Etapa. Contrato Adicional No.2 al Contrato de Genencia e Interventoría de Proyecto de Renovación Urbana del Distrito Central de Barranquilla, para realizar la Interventoría de las Vías de Acceso a la Terminal de Buses Interurbanas. Contrato Adicional No.3 al Contrato de Genencia e Interventoría del Proyecto de Renovación Urbana del Distrito Central de Barranquilla, para realizar la Interventoría de la Ampliación y Reconstrucción de la Calle 30 entre 38 y 41B.	811015-801016	C	40%	DIN INGENIERIA SAS	1/09/1996	26/05/1998	3891,87	N/A	1556,75	1556,75	
2	74	Experiencia general y específica interviene construcción puente en concreto y metálico, +70%PO	MUNICIPIO DE ALGECIRAS	006 DE 2021	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES PDET EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HULA.	811015-801016	C	48%	JET INGENIERIA SAS	31/12/2021	30/12/2023	1394,11	N/A	669,17	669,17	
3	91	Experiencia general y específica interviene construcción puente en concreto y metálico, y construcción de vías urbanas +70%PO	ALCALDIA DE ARMENIA	2022-004	INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O COLECTIVA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA AVENIDA 19 NORTE TRAMO II CARRERA 14A AV. CENTENARIO INCLUYENDO GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL, QUE HACE PARTE DEL PLAN DE OBRAS A FINANCIAR A TRAVÉS DE LAC CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.	811015-801016	C	66%	JET INGENIERIA SAS	30/12/2022	30/07/2024	3154,57	N/A	2082,02	2082,02	
4307,94																
Proponente: 8. CONSORCIO INTERVIAL URBANA 2025 (PABLO JOSÉ OROZCO ESTRADA 10% - CONSORCIO CONSULTOR DE OCCIDENTE S.A.S 90%)																
1	163	General y Específica	Alcalda de Santiago de Cali	SVV-SSM-OP 02-98	Interventoría con control de calidad de la construcción de un tramo de la Av. Ciudad de Cali (calle 73) entre Cra.3a y 8a, que comprende la construcción de las 2 calzadas principales , diseño y construcción de 4 puentes vehiculares a nivel sobre el canal oriental y un (1)puente peatonal, construcción de un(1) puente vehicular a nivel sobre la carretera 3A (canal meandro) y demás obras complementarias.	811015, 811022	I	100%	CONSORCIO CONSULTOR DE OCCIDENTE S.A.S	6/07/1998	15/02/2000	1961,07	N/A	1961,07	1961,07	
2	238	General y Específica	Alcalda de Santiago de Cali	DAVIA-11-94	Interventoría y control de calidad de la construcción del cruce a desnivel de la Autopista sur con carrera 38 y demás obras complementarias. Cali. Long. del puente 133 ML, estructura metálica, (4) lomos de 20m 2 mureta tierra armada sección rectangular.	811015, 811022	I	100%	CONSORCIO CONSULTOR DE OCCIDENTE S.A.S	16/12/1994	24/07/1995	598,33	N/A	598,33	598,33	
3	232	General y Específica	Alcalda de Santiago de Cali	SVV - 118 - 96	Interventoría con control de calidad de la construcción del cruce a desnivel de la carrera 15 con calles 23, 25 y 26 y demás obras complementarias.	811015, 811022	C	33%	CONSORCIO CONSULTOR DE OCCIDENTE S.A.S	12/11/1996	13/10/1997	1524,47	N/A	507,65	507,65	
3867,65																
Proponente: 9. INGECOL E&M S.A.S																
1	40	EXPERIENCIA GENERAL / ESPECIFICA	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES FIDUPREVISORA	8677-04-801-2012	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de los Estudios y Diseños y Obras complementarias para la atención de sismos críticos en las Vías Tres Puertas - Puente a Libertad, Ruta 50 - Tramo 5005 PIR 3-0900 A RA-0100, 5-0800 A RG-000, 29-0800, y Puente a Libertad - Finco Ruta 50 Tramo 5005, PIR 3-0700, RA-0200, 6-0400, 11-0500, 11-0700-0750, 13-0100 Y 14-0200 A 14-0400, en el Departamento de Caldas.	811015 Ingeniería Civil y Arquitectura	C	70%	ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ	14/11/2012	29/11/2013	1735,45	N/A	1214,82	1214,82	
2	68	EXPERIENCIA GENERAL	LA PREVISORA S.A. COMO VICERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO RISD LAS MARIMBAS	3-1-98872-903-2021	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LAS MARIMBAS, MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	811015 Ingeniería Civil y Arquitectura	I	100%	ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ	10/11/2021	31/10/2022	81,16	N/A	81,16	81,16	
1295,08																
Proponente: 10. CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC (VELNEC S.A.S. 20% - VELNEC INGENIERIA S.A.S. BIC 80%)																
1	164	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	INSTITUCIÓN NACIONAL DE VIAS INVIAS	4106 de 2013	INTERVENTORIA PARA MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD SOGAMOSO, CON UNA LONGITUD DE 6 KM. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	811015	C	80%	VELNEC S.A.S.	31/12/2013	9/12/2018	7715,30	N/A	6172,72	6172,72	
2	145	EXPERIENCIA GENERAL FONTO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ	FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ	221 DE 2015	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL RESPECTO A LOS AJUSTES A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL SECTOR PUENTE CAÑO PISTO, ENTRE LOS PUNTOS DE REFERENCIA KST+785 AL KST+880 DE LA VÍA QUE DEL MUNICIPIO DE ATACÓ CONDUCE AL MUNICIPIO DE PLANADAS EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.	811015	I	100%	VELNEC INGENIERIA S.A.S. BIC	15/09/2015	30/03/2016	515,10	N/A	515,10	515,10	
3	19	EXPERIENCIA GENERAL	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	SOPV-227-99	INTERVENTORIA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO CORREDOR VIAL DEL CENTRO OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA CONFORMADO POR LOS TRAYECTOS LOS ALPES - VILLETA Y CHIGUACAL - CAMBAG.	81101500%	I	100%	VELNEC S.A.S.	21/07/1999	21/02/2000	417,53	N/A	417,53	417,53	
4	66	EXPERIENCIA GENERAL	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	43/199	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A PRECIO GLOBAL FUO AL CONTRATO PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS LOCALES EN LA LOCALIDAD DE SUBA SECTOR RINCON SUBA	81101500%	I	100%	VELNEC S.A.S.	10/08/1999	30/11/2000	397,12	N/A	397,12	397,12	

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA “MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE CUATRO PUENTES Y REHABILITACIÓN DE RODADURA DE TRAMO EN LA CALLE 10 Y LA ATENCIÓN DE DOS PUNTOS CRÍTICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO”

No. de orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP <i>[para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con Sucursal en Colombia]</i>	Experiencia requerida para la actividad principal <i>[que cumple con este contrato (general y/o específica)]</i>	Entidad contratante	Contrato o resolución		Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios	Formas de ejecución		Fecha de Inicio <i>[Día-mes-año]</i>	Fecha de Terminación <i>[Día-mes-año]</i>	Valor total del contrato en SMMVL		Valor en SMMVL acreditado		
				No.	Objeto		LC.U.T. OTRA	%			Valor total reportado en el RUP <i>[para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con Sucursal en Colombia]</i>	Valor total de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliegos de Condiciones <i>[para personas naturales o jurídicas sin domicilio o Sucursal en Colombia]</i>			
5	67	EXPERIENCIA GENERAL	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	43099	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS LOCALES EN LA LOCALIDAD DE BOSA SECTOR JOSE ANTONIO GALAN	81101500%	I	100%	VELNEC S.A.S.	17/08/1999	16/09/2000	352.45	N/A	352.45	352.45
Proponente: 11. INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS															7854.92
1	105	GENERAL Y ESPECIFICA	ENTERRITORIO	2192484	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE PUENTES EN PR 30-746, QUEBRADA LA PERDIZ PR 2-475 - QUEBRADA LOS NEGROS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE VIA ALGECIRAS - PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS -HUILA.	811015	C	70%	ARG SAS	13/02/2020	7/11/2021	489.51	N/A	342.66	342.66
2	60	GENERAL Y ESPECIFICA	INFICALDAS	PV-04 DE 2012	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA No.: LP INFICALDAS 016 2011	811015	C	96%	ARG SAS	28/02/2012	30/10/2015	3029.39	N/A	2908.21	2908.21
Proponente: 12. VAURAS INGENIERIA SAS															3250.87
1	139	Experiencia general y específica	INFICALDAS	PV 012-2013	FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO PV 011- 2013 CUYO OBJETO FUE LA RECONSTRUCCION, AMPLIACION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION EN EL TRAMO VIAL DE LA DOBLE CALZADA CHINCHINACUAZAO- CARTAGENA.	811015	I	100%	Vauras Ingenieria SAS	18/03/2013	31/12/2014	1616.87	N/A	1616.87	1616.87
Proponente: 13. CONSORCIO INTER PIJAO 9010 (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 90% - INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S BIC 10%)															1616.87
1	51	"Experiencia General" y "Experiencia Especifica"	INVIAS	1163 - 2020	"INTERVENTORIA PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DE CAUCA"	811015, 811022	C	60%	INGEPLAN.CO SAS BIC	11/09/2020	18/05/2021	1967.35	N/A	1180.41	1180.41
2	74	"Experiencia General" y "Experiencia Especifica"	ENTERRITORIO	2210466	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL JURIDICA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES EN EL TRAMO MESITAS - LA URIBE	811015, 811022	C	49%	INGEPLAN.CO SAS	6/12/2021	15/06/2022	661.78	N/A	324.27	0.00
Proponente: 14. RM INGENIEROS S.A.S															1180.41
1	113	Experiencia General y específica	INVIAS	1401 de 2021	INTERVENTORIA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE LOS PR 95-0000 Y PR 125-0180 DE LA RUTA 6515 LA CABUYA - SARAVENA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	811015	C	80%	RM INGENIEROS S.A.S	12/08/2021	31/12/2022	2453.22	N/A	1962.58	1962.58
2	90	Experiencia General	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	016 de 2017	INTERVENTORIA TÉCNICA, VIGILANCIA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTE, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: "PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SUR (ENTRADA SAN JERONIMO) HACIA EL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE CAJICA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	811015	C	75%	RM INGENIEROS S.A.S	12/08/2021	31/12/2022	205.37	N/A	154.03	154.03
Proponente: 15. HUMBERTO JAUREGUI & CIA SAS															2116.60
1	HUCIARUP 73	EXPERIENCIA GENERAL ESPECIFICA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	000306 de 2020	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIA SANTA CRUZ - SOCACONES - PENDALES (EMPALME VIA LA CORDALIDAD) MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	811015-811022	C	60%	HUMBERTO JAUREGUI & CIAS SAS / ACCONISTA LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL, J	22/10/2020	8/10/2022	979.49	N/A	587.69	587.69
2	HUCIA RUP 75	EXPERIENCIA GENERAL ESPECIFICA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	2053-2005	Interventoría de los Estudios y Diseños, Pavingmentación y/o Repavingmentación de las Vias incluidas dentro del programa de Pavingmentación de Infraestructura vial de integración y desarrollo Grupo 41 Tramo 1 Vía Canalete -Troncal con una longitud de 15,40 kilómetros; Tramo 2 Vía Troncal - Puerto Escondido con una longitud de 18,80 kilómetros en el Departamento de Córdoba.	811015-811022	I	100%	HUMBERTO JAUREGUI & CIAS SAS / ACCONISTA LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL, J	17/11/2005	15/04/2008	3628.71	N/A	3628.71	3628.71
Proponente: 16. GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS															4216.40
1	70	GENERAL	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	974 DE 2018	INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE UNE EL BAJO ROSAL CON LA AVENIDA KEVIN ANGEL EN LA CIUDAD DE MANIZALES	81101500 81102200	C	20%	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	3/12/2016	18/03/2020	1519.51	N/A	303.90	303.90
2	90	GENERAL Y ESPECIFICA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4151 010.26.1.19 90.2018	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA LICITACION PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO URBANISTICO DEL BARRIO SAN PASCUAL, COMUNA 3 EN SANTIAGO DE CALI	81101500 81102200	I	100%	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	4/03/2019	4/10/2022	1526.72	N/A	1526.72	1526.72
Proponente: 17. CONSORCIO INTERVAL PIJAO (LITORAL CONSULTING S.A.S 50% - MC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S. 50%)															1838.62
1	69	Experiencia General	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CIN-562-2022	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO EJECUTAR AMONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C.	811015 801016 811022	I	100%	LITORAL CONSULTING SAS	27/10/2022	26/03/2023	106.57	N/A	106.57	106.57
2	23	Experiencia General	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4650002126 DE 2015	Interventoría para las obras de ampliación de la doble calzada de la carrera 74 entre las calles 52 y 53 y obras complementarias	811015 801022	I	100%	LITORAL CONSULTING SAS	19/10/2015	19/02/2016	109.49	N/A	109.49	109.49
		Experiencia General	MUNICIPIO EL CERITO	C01 PCONTRA 76929	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DENOMINADO "PAVIMENTACION Y CAMBIO DE ALCANTARILLADO VIA URBANA CARRERA 14 ENTRE 7 Y 9 MUNICIPIO DE EL CERRETO VALLE	811015 801016 811022	I	100%	LITORAL CONSULTING SAS	1/08/2022	31/10/2022	56.31	N/A	56.31	56.31
		Experiencia General	ALCALDIA DE IBAGUE	1990 DEL 04 DE AGOSTO DE 2021	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PAVIMENTACION CALLE 103 ENTRE CARRERA 3 Y AVENIDA AMBALA, CALLE 104 ENTRE CARRERA 8A Y AVENIDA AMBALA, CARRERA 8A ENTRE CALLE 103 Y CALLE 104	811015 801022	C	60%	LITORAL CONSULTING SAS	1/09/2021	29/12/2022	658.20	N/A	394.92	394.92
5	71	CONSTRUCCION N VIAS URBANAS	GOBERNACION DE SANTANDER	606-2018	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DE FATIMA UBICADO EN EL SECTOR LA INTERSECCION DE LA TRANSVERSAL ORIENTAL - LA VIA ALTOVENTO - SANTAFE Y SAN BERNARDO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	811015 801016 801022	C	60%	MC C&C SAS	22/03/2018	25/09/2020	5981.05	N/A	3588.63	3588.63
Proponente: 18. CONSORCIO INTER PUENTES QUINDIO (AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS 50% - GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES SAS 40% - GRUPO EMPRESARIAL DYNAMO SAS 10%)															4255.92
1	57	EXPERIENCIA GENERAL	GOBERNACION DEL TOLIMA	No. 951 DEL 29 DE ABRIL DE 2019	"CONTRATO LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "PAVIMENTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LEJANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	811015-811022	C	35%	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS	13/06/2019	29/11/2020	666.21	N/A	233.17	0.00

No. de orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP <i>[para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con Sucursal en Colombia]</i>	Experiencia requerida para la actividad principal <i>[que cumple con este contrato (general y/o específica)]</i>	Entidad contratante	Contrato o resolución		Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios	Formas de ejecución		Integrante que aporta experiencia	Fecha de iniciación <i>[Día-mes-año]</i>	Fecha de Terminación <i>[Día-mes-año]</i>	Valor total del contrato en SMMLV		Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación	Valor en SMMLV acreditado
				No.	Objeto		I.C.UT.	%				Valor total reportado en el RUP <i>[para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con Sucursal en Colombia]</i>	Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliegos de Condiciones <i>[para personas naturales o jurídicas sin domicilio o Sucursal en Colombia]</i>		
1	11	GENERAL Y ESPECIFICA	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	OPD-G-96002	INTERVENTORA DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA VIA TUBARA-EL VAVEN K10-100 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	811015	I	100%	PROCOLOMBIA POR MEDIO DE ACCIONISTA	13/11/1996	19/12/1997	307.84	N/A	307.84	307.84
2	32	GENERAL Y ESPECIFICA	MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.	CIM-001-11	INTERVENTORIA TECNICA-ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRETERA 1 ENTRE LA CALLE 38 Y LA AVENIDA CIRCUNVALAR PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE LA CIUDAD DE MONTERIA	811015	UT	50%	PROCOLOMBIA POR MEDIO DE ACCIONISTA	18/04/2011	18/03/2012	374.82	N/A	187.41	187.41
3	34	GENERAL Y ESPECIFICA	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	970021	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION VIAL AL MALECON ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	811015	I	100%	PROCOLOMBIA POR MEDIO DE ACCIONISTA	19/02/1998	26/04/1999	506.16	N/A	506.16	506.16
4	29	GENERAL Y ESPECIFICA	FUNVPAZ	135-INF-EP-2010	"CONTRATAR A LA PERSONA NATURAL, JURIDICA, CONSORCIO O UNION TEMPORAL PARA LOS SERVICIOS DE INTERVENORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE ACCESO POSTERIOR AL DESARROLLO URBANISTICO EN SUELO SU URBANO RESERVA LA CASTELLANA, EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, META"	81101500%	I	100%	PROCOLOMBIA POR MEDIO DE ACCIONISTA	30/08/2010	30/11/2010	519.63	N/A	519.63	519.63
5	116	GENERAL Y ESPECIFICA	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	NO. 381 DE 2004	INTERVENCIÓN INTEGRAL A OBRAS DE MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL A CARGO DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	81101500%	I	100%	INFRACOL POR MEDIO DE ACCIONISTA	12/03/2004	20/12/2006	5411.76	N/A	5411.76	5411.76

6932.30