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PATRIMONIO AUTÓNOMO AYP OXI PIJAO 1 

Proceso de Licitación Privada Abierta No. 001 de 2025 

30 de diciembre de 2025 

 

Acta de Cierre de la Etapa de Recibo de Propuestas 

 

Objeto: Contratar la interventoría para el proyecto: “mejoramiento de la intercomunicación vial urbana 

mediante la intervención de cuatro puentes y rehabilitación de rodadura de tramo en la calle 10 y la 

atención de dos puntos críticos en zona rural del Municipio de Pijao del departamento de Quindío”. 

 

Fiduciaria Popular S.A, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo denominado 

PATRIMONIO AUTÓNOMO AYP OXI PIJAO 1 siguiendo lo estipulado en el cronograma de los términos 

de referencia procede a publicar el acta de cierre de la etapa de recibo de propuestas informando que 

dentro del término fijado en el cronograma el 29 de diciembre de 2025 hora 9:00 a.m. se recibieron las 

siguientes propuestas: 

 

Número Proponente Fecha de Recibido Medio de recibido 

1 
CONSORCIO INTER PIJAO 2026  

24/12/2025 12:40 

p. m. 

Correo electrónico 

2 CONSORCIO INTERVIAL PIJAO 

25  

25/12/2025 8:26 

p. m. 

Correo electrónico 

3 ALIANZA INTEGRAL DE 

PROYECTOS SAS BIC  

26/12/2025 11:26 

a. m. 

Correo electrónico 

4 CONSULTORES DONOVAN 

SAS  

26/12/2025 4:31 

p. m. 

Correo electrónico 

5 
INGEVAL S.A.S  

27/12/2025 1:26 

p. m.. 

Correo electrónico 

6 CONSORCIO INTERVENTORÍA 

MCD  

27/12/2025 1:39 

p. m. 

Correo electrónico 

7 CONSORCIO 

INTERTRANSFORMAR 

28/12/2025 10:43 

a. m.. 
Correo electrónico 

8 CONSORCIO INTERVIAL 

URBANA  

28/12/2025 10:59 

a. m. 
Correo electrónico 

9 
INGECOL E&M S.A.S  

28/12/2025 12:31 

p. m.. 
Correo electrónico 

10 CONSORCIO INTERVENTOR 

VELNEC  

28/12/2025 6:32 

p. m. 
Correo electrónico 

11 INGENIEROS CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES ARG SAS  

28/12/2025 8:33 

p. m. 
Correo electrónico 
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Número Proponente Fecha de Recibido Medio de recibido 

12 
VAURAS INGENIERIA SAS 

28/12/2025 9:16 

p. m. 
Correo electrónico 

13 
CONSORCIO INTER PIJAO 9010  

29/12/2025 6:29 

a. m. 
Correo electrónico 

14 
RM INGENIEROS S.A.S  

29/12/2025 8:04 

a. m. 

Correo electrónico 

15 HUMBERTO JAUREGUI & CIA 

SAS  

29/12/2025 8:10 

a. m. 

Correo electrónico 

16 GPM PROYECTOS DE 

INGENIERÍA SAS  

29/12/2025 8:24 

a. m. 

Correo electrónico 

17 
LITORAL CONSULTING S.A.S 

29/12/2025 8:39 

a. m. 
Correo electrónico 

18 CONSORCIO INTER PUENTES 

QUINDIO  

29/12/2025 8:39 

a. m. 
Correo electrónico 

19 
CONSORCIO PUENTES PIJAO  

29/12/2025 8:39 

a. m. 
Correo electrónico 

20 CONSORCIO PUENTES PIJAO 

2026  

29/12/2025 8:46 

a. m.. 
Correo electrónico 

21 
CONSORCIO INGESCOR  

29/12/2025 8:53 

a. m. 

Correo electrónico 

22 
CONSORCIO GI - PIJAO  

29/12/2025 8:58 

a. m. 

Correo electrónico 

23 CONSORCIO INT VIAS 

QUINDIO 2025  

29/12/2025 9:00 

a. m. 

Correo electrónico 

24 CONSTRUCCIONES 

PROCOLOMBIA SAS  
29/12/2025 9:00 a. m 

Correo electrónico 

 

Se deja constancia que no se presentaron ofertas fuera de la fecha y hora fijados en el cronograma del 

proceso de selección.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Adriana Rodríguez León 

Representante Legal  

Fiduciaria Popular S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO AYP OXI PIJAO 1 
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