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PA AYP OXI PUENTE RIO NEME CHAPARRAL - TOLIMA
Licitacion Privada Abierta No. 002 de 2025
23 de diciembre de 2025

Respuesta a Observaciones a Términos de referencia cuyo objeto corresponde a: “Contratar la
Ejecucion del proyecto “Construccion de Puente sobre Rio Neme (la enramada) corregimiento
Amoya en el Municipio de Chaparral Tolima” cédigo BPIN 20230214000013.”

FIDUCIARIA POPULAR S.A. en calidad de vocera del PA AYP OXI PUENTE RIO NEME CHAPARRAL -
TOLIMA, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas dentro del plazo establecido en
el cronograma por los siguientes oferentes:

Oferente Cant|da¢.:| de Fecha de recibido
Observaciones
INTEROBRAS COLOMBIA S.AS 5 mié 17/12/2025 05:00 p.m.
CTHM COMPARNIA INTEGRAL S.AS 4 mié 17/12/2025 5:20 p.m.

GRUPO EMPRESARIAL ARENAS

CONSTRUCCIONES SAS 2 mié 17/12/2025 05:44 p.m.

Se informa a los posibles proponentes que las observaciones recibidas fuera de la fecha y hora
establecida en el cronograma de Proceso de Licitacion Privada Abierta No. 002 de 2025 no se
incluyeron en el presente documento.

1. Observacion No. 1 Presentada por INTEROBRAS COLOMBIA S.A.S

(...) Que por su parte el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 (RUP), dispone que las
personas juridicas con menos de tres afios de constitucion estan facultadas para inscribir su
capacidad y experiencia tomando como base la informacién financiera y contractual de sus socios,
siempre que ello resulte aplicable, en ese orden de ideas se solicita la modificacién y reducirla al 1
afio antes del cierre. (...)

Respuesta: No se acepta la observacién, dado que, conforme al régimen de derecho privado
aplicable al proceso, se requiere que los oferentes cuenten con una trayectoria suficiente que
respalde su experiencia y capacidad operativa, lo cual resulta indispensable para garantizar los fines
del proyecto.

Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X
2. Observacidn No. 2 Presentada por INTEROBRAS COLOMBIA S.A.S

Revisados los anexos aportados se advierte que no se acompafia formato para conformacion de
proponente plurales de tal suerte, los interesados podrian considerar la utilizaciéon de cualquier
formato de conformacidn, por tal razén, se solicita su respectiva aclaracion.
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Respuesta: Se publicara en la pagina oficial del proceso de licitacién el anexo correspondiente a la
conformaciéon de Consorcios y Uniones temporales, denominado Formato 2.

Modifica Términos de Referencia: SI __ NO x__
3. Observacidn No. 3 Presentada por INTEROBRAS COLOMBIA S.A.S

Modificacién o ajuste del numeral 10.3 de los TDR relacionados con GARANTIAS CONTRACTUALES,
especificamente al literal e.) vigencia de la garantia de estabilidad de la obra, debido a que la misma,
estd disenada para operar y amparar dafios ocurridos a partir del recibo a satisfaccidn, por tanto no
debe tener la vigencia del contrato, ya que esta disposicién podria generar un inconveniente a la
hora de solicitar las respectivas pélizas de cumplimiento, en ese orden de ideas, se eleva la peticion
de aclaracion de la péliza.

Respuesta: Se acepta observacién, y se precisa que la vigencia de la pdliza de estabilidad y calidad
de la obra serd de 5 afios y se contara a partir de la entrega y recibo a satisfaccion de la obra por
parte de la Entidad Nacional Competente.

Modifica Términos de Referencia: SI __ NO x
4, Observacidn No. 4 Presentada por INTEROBRAS COLOMBIA S.A.S

(...) Lo anterior puede generar un riesgo de seleccion artificialmente reducida, contrariando los
principios de libre concurrencia, selecciéon objetiva, proporcionalidad y economia, los cuales
resultan aplicables incluso en procesos sometidos a régimen privado dentro del esquema de Obras
por Impuestos, por tal razdn, se solicita la disminucién del indicador financiero de capital de trabajo
a 6000 SMLMV.. (...)

Respuesta: Se acepta parcialmente la observacidon, con el propdsito de permitir la libre
concurrencia, seleccidon objetiva, proporcionalidad y economia de proponentes interesados, se
ajustara el indicador financiero del capital del trabajo al 50% del presupuesto oficial.

Modifica Términos de Referencia: SI__ NO x
5. Observacion No. 5 Presentada por INTEROBRAS COLOMBIA S.A.S

(...) En segundo lugar, se propone ampliar a tres (3) afios el periodo durante el cual pueden
acreditarse contratos ejecutados bajo el mecanismo OXI, de manera que se reconozca la trayectoria
real del mercado y se elimine la restriccion temporal que limita injustificadamente la participacion.

(..)

Respuesta: Se acepta parcialmente la observacidn, ampliando el periodo para acreditar contratos
ejecutados bajo el Mecanismo OXI a los ultimos cinco (5) afios.

Modifica Términos de Referencia: SI __NO x
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6. Observacién No. 1 Presentada por CTHM COMPARNIA INTEGRAL S.AS

(...) Por lo anterior, se solicita considerar la reduccion del término de constitucion exigido a un (1)
afio, o alternativamente, su eliminacién, permitiendo expresamente que los proponentes con
menor antigliedad acrediten su capacidad mediante la informacidn de sus socios, como lo autoriza
el Decreto 1082 de 2015.

Respuesta: No se acepta la observacion, dado que se requiere que los oferentes cuenten con una
trayectoria suficiente que respalde su experiencia y capacidad operativa, lo cual resulta
indispensable para los fines del proceso.

Modifica Términos de Referencia: SI __ NO _x_
7. Observacién No. 2 Presentada por CTHM COMPARNIA INTEGRAL S.AS
Solicitamos revisar el indicador de Capital de Trabajo, considerando alguna de las siguientes

alternativas:

. Reducir el umbral exigido a un nivel acorde con el valor del proyecto como 4000 SMLMV.
o Permitir su acreditacion de manera acumulada en el caso de consorcios o uniones
temporales.

Respuesta: Se acepta parcialmente la observacion. El indicador financiero de capital de trabajo se
ajustara al 50% del presupuesto oficial.

Modifica Términos de Referencia: SI __ NO x
8. Observacién No. 3 Presentada por CTHM COMPARNIA INTEGRAL S.AS

Solicitamos precisar expresamente que la vigencia de la péliza de estabilidad de la obra se contara
a partir del acta de recibo final a satisfaccion, indicando de manera clara el término de duracion de
la garantia.

Respuesta: Se acepta observacion, y se precisa que la vigencia de la pdliza de estabilidad y calidad
de la obra serd de 5 afios y se contara a partir de la entrega y recibo a satisfaccidon de la obra por
parte de la Entidad Nacional Competente.

Modifica Términos de Referencia: SI _ NO
9. Observacion No. 9 Presentada por CTHM COMPARNIA INTEGRAL S.AS

Solicitamos respetuosamente la publicacién del formato o documento oficial de conformacién de
consorcios y uniones temporales, en el cual se identifique claramente la informacién minima
requerida, los porcentajes de participacidn, las responsabilidades y la designacion del
representante.

Respuesta: Se publicara en la pagina oficial del proceso de licitacidn el anexo correspondiente a la
conformacion de Consorcios y Uniones temporales, denominado Formato 2.
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Modifica Términos de Referencia: SI NO

10. Observacion No. 1 Presentada por GRUPO EMPRESARIAL ARENAS CONSTRUCCIONES SAS

Se solicita revisar el umbral del capital de trabajo exigido, considerando su reduccién, su definicién
como porcentaje del valor del contrato o en equivalencia a 5000 SMLMV o la posibilidad de
acreditarlo de manera conjunta en el caso de proponentes plurales.

Respuesta: Se acepta parcialmente la observacion, El indicador financiero de capital de trabajo se
ajustara al 50% del presupuesto oficial.

Modifica Términos de Referencia: SI NO
11. Observacion No. 11 Presentada por GRUPO EMPRESARIAL ARENAS CONSTRUCCIONES SAS

Se solicita precisar que la vigencia de la pdliza de estabilidad de la obra se contard a partir del acta
de recibo final a satisfaccidn, indicando de forma expresa el término correspondiente.

Respuesta: Se acepta observacidn, y se precisa que la vigencia de la pdliza de estabilidad y calidad
de la obra serd de 5 afios y se contara a partir de la entrega y recibo a satisfaccion de la obra por
parte de la Entidad Nacional Competente.

Modifica Términos de Referencia: SI __ NO x

79@% ng-fjuu 1.

Adriana Rodriguez Ledn

Representante Legal

Fiduciaria Popular S.A. vocera y administradora del P.A. AYP OXI PUENTE RIO NEME CHAPARRAL
TOLIMA
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