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Acta de adjudicacion
PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXI FACILISMO Y APOSTAR
30 de diciembre de 2025

Proceso de Licitaciéon Privada Abierta No. 001 de 2025 para la contratacidon del interventor del
proyecto: Dotacién herramientas tecnolégicas a las instituciones educativas oficiales en el municipio
de San Antonio departamento Tolima

Consideraciones

1. Fiduciaria Popular S.A., obrando en calidad de vocera y administradora del P.A AYP OXI
FACILISIMO Y APOSTAR y en desarrollo del Contrato Fiduciario celebrado el 26 de mayo de
2025, inicié el proceso de seleccidn a través de Licitacién Privada Abierta N° 001 de 2025 para
realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, y juridica para el
proyecto: “dotacidn herramientas tecnoldgicas a las instituciones educativas oficiales en el
municipio de San Antonio departamento Tolima”.

2. Eldia10de noviembre de 2025 Fiduciaria Popular S.A en la citada calidad realizé la publicacién
de los Términos de Referencia para participar en el proceso de la Licitacién Privada Abierta N°
001 de 2025 y sus correspondientes anexos.

3. Que Fiduciaria Popular S.A., actuando en calidad de vocera y administradora del P.A AYP OXI
FACILISIMO Y APOSTAR , se permitié informar a los proponentes que estaban participando en
la Licitacidn Privada Abierta N° 001 de 2025, que debido a fallas tecnoldgicas en la plataforma
de publicaciones del médulo de convocatorias de obras por impuestos de la Fiduciaria, que se
presentaron el 17 de diciembre de 2025, no se evidencié el cargue y por consiguiente fue
necesario publicar la Adenda No. 1 el 18 de diciembre de 2025, mediante la cual se modific
el cronograma de la licitacion.

4. Para efectos de la seleccién del proceso de Licitacion Privada Abierta No. 001 de 2025 para
realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y
juridica para el proyecto: Dotacién de mobiliario escolar para las Instituciones Educativas
Oficiales del municipio de San Antonio Departamento del Tolima, cuya recepciéon de
propuestas cerrd el pasado 26 de noviembre de 2025 a las 04:00 pm; se presentaron las
siguientes propuestas:

Proponente Fecha de Recibido Medio de recibido

ARG CONSULTORES & SERVICIOS SAS mié 26/11/2025 4:00 p. m Correo electrénico

BISA CORPORATION SAS BIC mié 26/11/2025 2:59 p. m Correo electrénico

CONSORCIO MW SAN ANTONIO mié 26/11/20259:01a. m Correo electrdénico
ESPACIOS URBANOS GRUPO

mié 26/11/2025 3:20 p. m Correo electrdnico
CONSTRUCTOR SAS
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INSERGROUP ISG S.A.S. Correo electrénico
UNION TEMPORAL SAN ANTONIO N&A

2025

mié 26/11/2025 3:50 p. m.

., Correo electrdénico
mié 26/11/2025 11:07 a. m

5. El pasado 12 de diciembre de 2025 se publicé el informe definitivo de requisitos habilitantes
publicado cuyo resultado fue:

Requisitos = Requisitos = Requisitos
No. Proponente habilitantes habilitantes habilitantes Resultado
de orden de orden de orden final
juridico financiero técnico
ARG CONSULTORES & SERVICIOS Cumple
1 SAS Cumple Cumple Cumple Habilitado
Cumple
2  BISA CORPORATION SAS BIC Cumple Cumple Cumple Habilitado
3 ESPACIOS URBANOS GRUPO Cumple Cumple Cumple Cumple
CONSTRUCTOR SAS Habilitado
Cumple
4 INSERGROUP ISGS.AS. Cumple Cumple Cumple Habilitado
UNION TEMPORAL SAN ANTONIO No
5 Cumple Cumple No cumple cumple
N&A 2025
Rechazado
No
6 CONSORCIO MW ANTIOQUIA Cumple Cumple No cumple cumple
Rechazado

6. El pasado 19 de diciembre de 2025 se publicd el informe definitivo de requisitos ponderables
cuyo resultado fue:
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ARG ESPACIOS
BISA URBANOS
FACTOR DE EVALUACION C: I:::\I;'II'CC:SES CORPORATION GRUPO INIZZRSi(;UP
SAS SAS BIC CONSTRUCTOR M
SAS
1. Calidad de la propuesta:
Expgrlenua del Ipr‘oponente 64 63 66 20
adicional a la minima
habilitante.
2. Oferta econdmica 14 13,49 14 14
3. Apoyo a la industria 10 10 10 10
nacional
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ARG ESPACIOS
BISA URBANOS
FACTOR DE EVALUACION C: 2::\5:-3255 CORPORATION GRUPO INI§ZR§i(;UP
SAS BIC CONSTRUCTOR M
SAS SAS
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4. Incentivos en los procesos
de contratacién a favor de 1 1 1 0
personas con discapacidad

5. Equipo técnico adicional al

minimo requerido, sin costo 0 5 5 5
adicional
TOTAL 89,18 97,49 96 99,09

De acuerdo con la revisidon realizada en el presente informe, Fiduciaria Popular se permite indicar que
el oferente INSERGROUP ISG S.A.S. quedo habilitado con un puntaje el 99,09%.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto;
Resuelve:

Primero: Adjudicar el proceso Licitacion Privada Abierta N° 001 de 2025 al proponente INSERGROUP
ISG S.A.S.identificado con NIT 900973970-9 para realizar Realizar la interventoria técnica,
administrativa, financiera, contable, y juridica para el proyecto “Dotacién herramientas tecnolégicas a
las instituciones educativas oficiales en el Municipio de San Antonio departamento Tolima, el valor
total del contrato corresponde a DOSCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS. MCTE ($220.525.564,00) incluido IVA, segln la propuesta
econdmica presentaday el plazo de ejecucién sera de seis (6) meses, contados a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio.

Segundo: El Acta de Adjudicacidn se entenderd notificada a los proponentes, con la publicacion del
documento a los treinta (30) dias del mes de diciembre del afio dos mil veinticinco (2025), en la pagina
web de Fiduciaria Popular https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos

modulo convocatorias oficiales — obras por impuestos.

%w Q{,gw:?vzl ..

Adriana Rodriguez Ledn

Representante Legal

Fiduciaria Popular S.A. Actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO AYP
OXI FACILISMO Y APOSTAR Nit. 830.053.691-8
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