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ANEXO 26 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA 

No. 002 DE 2025 
 

“CONTRATO DE INTERVENTORIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO PA AYP OXI GEOPARK EDUCACION META 2025 Y (XXXXXXXXXX) 

 
I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
 

CONTRATANTE: FIDUCIARIA POPULAR S.A PA AYP OXI GEOPARK EDUCACION 

META 2025 

REPRESENTANTE LEGAL ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 

NIT 830.053.691-8 

CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NIT: XXXXXXXXXX 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: 
“FORTALECIMIENTO EDUCATIVO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE 

IMPLEMENTOS CULTURALES EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN 

DEPARTAMENTO DEL META PUERTO GAITÁN identificado con 
el código BPIN: 20240214000029 

VALOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX IVA INCLUIDO 

PLAZO: XXXX (XXX) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

 
 

II. PARTES 
 
 
El presente contrato de Interventoría, lo suscribe de una parte: 
 
ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, de nacionalidad colombiana, identificada con cédula de 
ciudadanía número 52.313.841 expedida en Bogotá D.C., domiciliada y residente en Bogotá 
D.C., quien, en calidad de Representante Legal, obra en nombre y representación legal de 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. identificada con el NIT. 800.141.235-0, sociedad de servicios 
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financieros domiciliada en Bogotá, constituida mediante escritura pública número cuatro mil 
treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y uno 
(1991) otorgada en la Notaría Décimo Cuarta (14) del Círculo Notarial de Bogotá, calidad que 
acredita tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, adjunto-, sociedad que en adelante y para 
efectos del presente documento se denominará LA FIDUCIARIA actuando en este acto única 
y exclusivamente en su condición de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PA AYP OXI GEOPARK EDUCACION META 2025, identificado con NIT. 830.053.691-8, quien en 
adelante y para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATANTE, y por 
la otra, parte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de nacionalidad colombiana, identificado con cédula 
de ciudadanía número xxxxxxxxxxxxxxxxx expedida en x, residente en la ciudad de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quien obra en calidad de Representante Legal de 
__________________________, constituido mediante  ____________________________, ente quien 
en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará  EL CONTRATISTA, 

 

Quienes en conjunto se denominarán LAS PARTES o las Partes o individualmente la Parte.  

 

LAS PARTES de mutuo acuerdo han decidido celebrar un CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
cuyo alcance y contenido estará contenido en las estipulaciones que más adelante se 
convienen observado para tal fin lo previsto en el Contrato Fiduciario, el Manual Operativo que 
rige el PATRIMONIO AUTÓNOMO PA AYP OXI GEOPARK EDUCACION META 2025, las normas 
civiles y comerciales que puedan llegar a regular esta relación contractual. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Que, conforme a dispuesto en artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 las personas jurídicas 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario que en el año o período gravable 
obtengan ingresos brutos iguales o superiores a treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) 
Unidades de Valor Tributario -UVT, podrán efectuar el pago parcial del impuesto de renta 
mediante la inversión directa en la ejecución de proyectos de trascendencia social en los 
diferentes municipios ubicados en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado 
(“ZOMAC”). 
 

2. Que, la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S., en calidad de contribuyente del 
impuesto sobre la renta y complementarios, el cual tiene ingresos iguales o superiores a 
treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) Unidad de Valor Tributario – UVT, y ha optado por el 
mecanismo de pago Obras por Impuestos en los diferentes municipios definidos como Zonas 
Más Afectadas por el Conflicto Armado- ZOMAC. 
 

3. Atendiendo lo exigido por el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, la Junta Directiva del 
contribuyente mediante Acta 131 de la Asamblea General de Accionistas aprobó el pago del 
impuesto sobre la renta y complementario, a través de la destinación de tales recursos en la 
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inversión en la ejecución de proyectos viabilizados y prioritarios de transcendencia social en 
los diferentes municipios ubicados en las ZOMAC modalidad fiducia. 
 

4. La Agencia de Renovación del Territorio ART emitió la Resolución No. 000498 del ocho (8) de 
mayo de dos mil veinticinco (2025), por la cual se aprueba la vinculación del pago del impuesto 
sobre la renta y complementarios de un proyecto de inversión en el marco del mecanismo de 
pago- Obras por impuestos de que trata el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 modificada por 
la Ley 2010 de 2019. 

 

5. El diecinueve (19) de mayo de 2025, GEOPARK S.A., en calidad de FIDEICOMITENTE y Fiduciaria 
Popular S.A., en calidad de Fidcuiario suscribieron un Contrato de Fiducia Mercantil, el cual 
tiene por objeto: “(…) Constituir un Patrimonio Autónomo para la administración de los 
recursos depositados por EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo al monto definido del valor de los 
impuestos a su cargo y que se ha autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecución del 
PROYECTO, para que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo los administre, 
contrate y pague, hasta la concurrencia de los RECURSOS, en cumplimiento de la finalidad 
prevista en este CONTRATO. Las partes suscriben el CONTRATO con el objeto de implementar 
el mecanismo del pago del impuesto de la renta y complementarios mediante la inversión de 
los recursos correspondientes a la ejecución del PROYECTO en los municipios de las ZOMAC, 
en los términos contenidos en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, el Decreto 1915 de 2017 
y demás normas aplicables (…)” 
 

6.  En consecuencia de lo anterior, el PATRIMONIO AUTÓNOMO PA AYP OXI GEOPARK 
EDUCACION META 2025  a través de FIDUCIARIA POPULAR S.A, en cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el contrato de fiducia mercantil, requiere adelantar los procesos 
de contratación que se requieran para llevar a cabo la prestación del servicio de 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO EDUCATIVO MEDIANTE LA 
DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS CULTURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO GAITÁN DEPARTAMENTO DEL META PUERTO GAITÁN identificado con el código 
BPIN: 20240214000029, el cual se regirá exclusivamente por las normas del derecho privado 
con observancia de los principios de transparencia, economía, igualdad, publicidad y en 
especial el de la selección objetiva, definidos por la constitución y la ley, además se aplicará 
el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas legalmente, que se adelanten bajo 
Los parámetros dados por EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL a través del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

7. Que el ___________ (_______) de ________ del 2025, el PATRIMONIO AUTÓNOMO PA AYP OXI 
GEOPARK EDUCACION META 2025  a través de la Sociedad Fiduciaria Popular S.A, dio apertura 
a un proceso de LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA _________ de 2025, con el propósito de 
seleccionar el proponente que cumpla con los requisitos de experiencia e idoneidad, como 
condiciones mínimas para llevar a cabo la prestación del servicio DE INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA 
PARA EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO EDUCATIVO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE 
IMPLEMENTOS CULTURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
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GAITÁN DEPARTAMENTO DEL META PUERTO GAITÁN identificado con el código BPIN: 
20240214000029, de acuerdo las especificaciones contenidas en el proceso. 

 

8. El _______________ (________________) de ____________________ del 2025, se llevó a cabo el 
cierre para la recepción de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes: 
  

Proponente 

 
 

9. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el 
comité evaluador mediante el informe final de evaluación recomendó que el oferente 
xxxxxxxxxxxxxxx, es apto para la adjudicación del proceso de Licitación Privada Abierta N°  
_____ de 2025, ya que cumplió con todos los requisitos establecidos en dicha licitación para 
la prestación del servicio de interventoría para el proyecto de “FORTALECIMIENTO EDUCATIVO 
MEDIANTE LA DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS CULTURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN DEPARTAMENTO DEL META PUERTO GAITÁN identificado 
con el código BPIN: 20240214000029”. 
 

10. Que el __________ (______) de __________ de 2025, la CONTRATANTE de conformidad con lo 
estipulado en el Contrato de Fiducia Mercantil, cláusula Octava numeral primero, solicitó 
instrucción al FIDEICOMITENTE, frente a la recomendación dada por el Comité Evaluador, con 
el fin de que éste emitiera su aval para proceder a la aceptación de oferta del proceso 
anteriormente mencionado. 
 

11. Que el ______________ (______) de ______________ 2025, el FIDEICOMITENTE remitió instrucción 
avalando la selección y posterior aceptación de oferta como oferente ganador al 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

12. Señalado lo anterior, el CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante acta de adjudicación de oferta de fecha _____________ 
(______) de ______________ del 2025, publicada en la página web de la Entidad, por haber 
cumplido con todos los requisitos exigidos en el mencionado proceso 

 

13. Para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 
 

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación Privada 
Abierta No. 00____ de 2025, (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y 
oferta económica). 

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 
c. Documento de constitución del CONTRATISTA. 
d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de 

Parafiscales del CONTRATISTA.  
e. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA 
f. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. (cada uno de los 
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consorciados) 
g. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 
h. Formato Registro Único Tributario.  
i. Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.  
j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.  

 

14. En el presente contrato la Fiduciaria Popular S.A., actúa única y exclusivamente en calidad de 
vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA AYP OXI GEOPARK EDUCACION META 
2025. Con fundamento en el contrato de Fiducia Mercantil, Fiduciaria Popular S.A., como 
vocera y administradora del Patrimonio Autónomo tiene la obligación de suscribir los 
contratos adjudicados a terceros de acuerdo con las instrucciones que imparta el 
Fideicomitente. 
 
Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se 
desarrolla en las siguientes: 
 

IV. CLÁUSULAS 
 

 
 
CLÁUSULA PRELIMINAR. DEFINICIONES PREVIAS: Para todos los efectos de este Contrato, 
las Partes han definido los siguientes términos o expresiones, los cuales significarán y tendrán 
el alcance que aquí se les asigna. El significado establecido será el dado por las Partes así se 
encuentre escrita en mayúsculas o minúsculas. 

 
1. ART: Es la Agencia de Renovación del Territorio. 

 
2. CONTRATISTA O INTERVENTOR: Se denominará así en el presente contrato al 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cuya identificación se hizo al inicio de este documento. 
 

3. CONTRATANTE: Se denominará así en el presente contrato a FIDUCIARIA POPULAR 
S.A., actuando única y exclusivamente en el presente acto en su condición de vocera del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA AYP OXI GEOPARK EDUCACION META 2025, cuya 
identificación se hizo al inicio de este documento. 
 

4. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL O CONTRATO: Se trata del contrato de fiducia 
mercantil, constitutivo del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA AYP OXI GEOPARK EDUCACION 
META 2025, suscrito entre el Fideicomitente y la Fiduciaria 
 

5. DESTINATARIO DE PAGO: Significa la Persona destinataria de los pagos realizados por el 
Patrimonio Autónomo por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos 
derivados de la ejecución de los Proyectos.  
 

6. DÍA HÁBIL: significa cualquier día que no sea un sábado, domingo, o un día en que los 
establecimientos de crédito estén autorizados u obligados a cerrar sus oficinas en 
Colombia. 
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7. DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS: Se consideran implementos deportivos a 
todos los elementos necesarios para la práctica de cualquier disciplina deportiva y/o la 
actividad física, el equipamiento deportivo, también conocido como indumentaria o 
artículos deportivos, es el equipo requerido, las herramientas necesarias, los materiales 
usados e incluso la ropa utilizada para competir y/o participar en un deporte. Es decir, 
todos los elementos, maquinas, implementos, accesorios etc., usados como pasatiempo 
o durante el juego competitivo. 
 
En resumen, son los objetos, implementos, maquinas, elementos, insumos, artículos, 
indumentaria, prendas y/o accesorios que requiere una persona para practicar o 
desarrollar actividades físicas de tipo deportivo y recreativo, tales como uniformes, 
pelotas, zapatos, y/o cualquier accesorio para el fortalecimiento de la actividad física la 
recreación y el deporte; incluyendo artículos para premiación como trofeos y medallas, 
destinados a las instituciones educativas oficiales beneficiadas. 
 

8. DOTACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL: Corresponde a la dotación de instrumentos 
musicales y/o trajes típicos para las instituciones educativas beneficiadas. 
 
Consiste en la compra de insumos, accesorios, herramientas, Implementos artísticos, 
instrumentos musicales para dotar cualquier clase de grupo musical (por ejemplo, las 
bandas marciales), trajes típicos para el área de danzas y/o indumentaria para fortalecer 
la actividad artística y cultural, se incluye en este tipo de dotación los materiales y 
elementos para teatro o cualquier actividad de tipo artístico y cultural adelantada en las 
instituciones educativas oficiales. 
 

9. ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la encargada de la supervisión del contrato de 
interventoría del proyecto; de recibir el proyecto a satisfacción y aprobar modificaciones 
al cronograma general en caso de fuerza mayor. Para el presente caso será el MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL o quien este delegue.  
 

10. EQUIPOS RECREATIVOS: Corresponde a los objetos para jugar, equipos para ejercicios, 
máquinas y/o parques biosaludables, Equipos para Gimnasia pasiva, parques infantiles, 
parques recreativos y otros dispositivos usados como pasatiempo o durante el juego 
recreativo. 

 

11. FIDEICOMITENTE: Es la sociedad GEOPARK COLOMBIA SAS, identificado con NIT. No. 
900493698 - 1., la cual funge como contribuyente del impuesto sobre la renta y 
complementario y que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago -Obras 
por Impuestos- establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y demás normas que 
los adicionen o complementen y que transfiere los recursos al Fideicomiso. El porcentaje 
de participación del Fideicomitente en los derechos fiduciarios derivados del presente 
Fideicomiso corresponde al cien por ciento (100%). 
 

12. FIDEICOMISO O PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la universalidad de bienes y derechos 
que se integra con los activos transferidos a la Fiduciaria para su administración y los 
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rendimientos que los mismos llegaren a producir, los cuales están destinados al 
cumplimiento del objeto y finalidad del presente contrato, y que para efectos del presente 
contrato se denominará: “PATRIMONIO AUTÓNOMO PA AYP OXI GEOPARK EDUCACION 
META 2025”. 
 

13. FIDUCIARIA: Es la sociedad FIDUCIARIA POPULAR S.A. 
 

14. FORMACIÓN DOCENTE: Esta relacionado con el componente de apropiación dirigido a 
los docentes de las instituciones educativas oficiales beneficiadas a través de un 
diplomado relacionado con el aprovechamiento de la dotación entregada y busca la 
formación de los docentes en las áreas específicas y el fortalecimiento de la actividad 
física, la recreación y el deporte y/o el fortalecimiento de la actividad artística y cultural. 

 

15. GERENTE: Es la Persona encargada de garantizar el cumplimiento de cada una de las 
actividades y componentes del Proyecto, así como coordinar y gestionar con los 
diferentes actores que intervienen en la ejecución de este, garantizando su desarrollo 
conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversión en las ZOMAC del 
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) y su Cronograma, en 
cumplimiento de las Leyes Aplicables. 
 

16. PROYECTO: Es el proyecto aprobado por la ART mediante Resolución No. 000346 del 
treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025). para la ejecución del proyecto 
denominado “FORTALECIMIENTO EDUCATIVO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS 
CULTURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN 
DEPARTAMENTO DEL META PUERTO GAITÁN identificado con el código BPIN: 
20240214000029. 
 

17. PROCESO DE SELECCIÓN:  Es el PROCESO DE LICITACION PRIVADA ABIERTA Nro. 00__ 
de 2025, adelantado por Fiduciaria Popular S.A. en su calidad de vocera y administradora 
del “PATRIMONIO AUTÓNOMO PA AYP OXI GEOPARK EDUCACION META 2025”. 
 

18. RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha 
recibido el proyecto a cabalidad, cumpliendo con el alcance que fue viabilizado y que será 
exigido por la Entidad Nacional Competente y la Gerencia del Proyecto. Lo anterior, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 1.6.5.3.5.1. del Decreto 1915 de 2017, en el 
cual se hace alusión a la: “certificación de recibo a satisfacción por parte de la 
interventoría…”. 
 

19. SESIÓN DE INICIO: Reunión en la cual se deberá verificar el cumplimiento de los 
requisitos de la etapa de preparación y la cual marcará el inicio del proyecto. La Fiduciaria 
será la responsable de convocar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
establecida en el cronograma general del proyecto, al contribuyente, al gerente del 
proyecto, al interventor, un (1) representante de la ART y el supervisor de la interventoría 
designado por la Entidad Nacional Competente, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
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20. TERMINOS DE REFERENCIA: Son los términos que fueron diseñados para la selección 
del INTERVENTOR en el marco del PROCESO DE SELECCIÓN.  
 

21. ZOMAC: Corresponde a las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado. 
 

PRIMERA. OBJETO: En virtud del presente Contrato EL INTERVENTOR, obrando por su cuenta 
y riesgo, con libertad, autonomía técnica y directiva, se compromete a ejecutar el servicio de 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO EDUCATIVO MEDIANTE LA 
DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS CULTURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO GAITÁN DEPARTAMENTO DEL META PUERTO GAITÁN identificado con el código 
BPIN: 20240214000029, con el fin de garantizar el cumplimiento y desarrollo del PROYECTO 
en debida forma. 
 
PÁRAGRAFO. ALCANCE AL OBJETO DEL CONTRATO:  EL INTERVENTOR, en el marco de sus 
funciones, y para el cumplimiento del objeto del Contrato realizará el seguimiento y 
verificación integral de la ejecución del PROYECTO, emitiendo observaciones, alertas y vistos 
buenos cuando corresponda, y validando el cumplimiento de las actividades conforme a los 
cronogramas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales establecidas , las 
cuales se ejecutarán de acuerdo con lo contemplado en los documentos que hacen parte 
integral de la presente licitación, además de los requerimientos técnicos y las obligaciones 
establecidas en el Decreto 1915 de 2017, por el cual se adiciona el título 5 de la parte 6 del 
libro 1 al Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, sus normas 
complementarias y el Manual Operativo de Obras por Impuestos expedido por la ART.  
 
EL INTERVENTOR deben contemplar dentro de sus actividades de interventoría de dotación el 
siguiente alcance: 
 

I. ADMINISTRATIVO: Corresponde al seguimiento, control y evaluación de las 
condiciones, procesos y procedimientos administrativos, que deban cumplirse 
durante la ejecución del compromiso contractual suscrito para ejecución del 
mejoramiento de la dotación escolar, a partir de del acta de inicio del contrato 
hasta la terminación y liquidación. 
El interventor deberá garantizar la ejecución del contrato con las exigencias 
contenidas en los documentos del contrato de interventoría y de los contratos de 
proveedores a supervisar y lo indicado en los Decretos Nacionales 1625 de 2016, 
1915 de 2017 y 2469 de 2018, y, en general, toda la reglamentación que regule los 
proyectos a ejecutar bajo la modalidad de pago de Obras por Impuestos en zonas 
más afectadas por el conflicto armado - ZOMAC y en los municipios PDET - 
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial . 
 
El alcance de las actividades objeto de este contrato comprende la ejecución 
planeada, controlada, sistemática, oportuna y documentada de la Interventoría 
técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica de los 
contratos suscritos para el proyecto, en articulación con la Gerencia del mismo 
FORTALECIMIENTO EDUCATIVO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS 
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CULTURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
GAITÁN DEPARTAMENTO DEL META PUERTO GAITÁN identificado con el código 
BPIN: 20240214000029”, según las cantidades y especificaciones técnicas del 
proyecto dispuesto en los anexos de la presente LPA.  

 
II. FINANCIERO: Realizar los procesos y las actividades relacionadas con la revisión 

y el control del manejo financiero de los contratos que se suscriban para la 
ejecución del proyecto, en articulación con la Gerencia. En la etapa de liquidación, 
adelantará todas las acciones e insumos necesarios para la liquidación definitiva, 
objeto de esta interventoría e informará a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, 
en este caso, el MEN, sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revisión y 
concepto sobre la inversión realizada con sus soportes, revisar, conceptuar y 
liquidar las deudas que a la fecha de la reversión se presenten en caso de que las 
hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales en materia económica y financiera, además de la elaboración de los 
formatos que para el proceso de liquidación solicite EL CONTRATANTE o el MEN - 
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, bajo disposiciones y normas aplicables. 
 

III. CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluación de las condiciones, 
procesos y procedimientos contables y financieros que deben ser aplicados dentro 
de la ejecución del proyecto, con el fin de controlar el buen manejo e inversión de 
los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables, en articulación con la 
Gerencia. 

 
IV. SOCIAL: Realizar los procesos y las actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones sociales contenidas en las normas aplicables, 
en articulación con la Gerencia. Incluye, entre otros aspectos, la verificación del 
cumplimiento en la ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos 
en el Plan de Gestión Social (si aplica), las leyes en materia de atención al usuario, 
seguimiento del trámite de peticiones, quejas e inquietudes de las comunidades. 

 
V. JURÍDICO: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación 

y el cumplimiento, de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con 
los contratos que se suscriban para la ejecución del proyecto elegido por el 
contribuyente en articulación con la Gerencia, así como apoyar al MEN - ENTIDAD 
NACIONAL COMPETENTE (SUPERVISOR), EL CONTRIBUYENTE y el 
CONTRATANTE, en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo 
del contrato. 

 
VI. TÉCNICO: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de 

la ejecución de la obra civil de mejoramiento en las instituciones educativas, así 
como la calidad y cantidad, de los bienes adquiridos y finalmente entregados en 
articulación con la Gerencia, para lo cual debe tener en cuenta los materiales a 
utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, garantizando su 
funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables. 
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VII. AMBIENTAL: Implica realizar los procesos y las actividades enfocadas en 
garantizar el cumplimiento de las normas de carácter ambiental que sean 
aplicables a los contratos de dotaciones verificando su cumplimiento, en 
articulación con la Gerencia. 

 
SEGUNDA.- PLAZO PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL. El plazo para la ejecución del 
contrato de interventoría será de CUATRO (4) MESES o hasta la entrega material del Proyecto 
a la Entidad Nacional Competente, lo que ocurra primero. El inicio de las actividades de la 
interventoría se dará con la suscripción del acta de inicio del proyecto. 
 
Por lo anterior, el contrato de interventoría estará vigente durante todo el plazo del PROYECTO 
objeto de Interventoría, por el valor pactado en el presente contrato, con independencia de los 
ajustes en plazo que tenga el mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. PRÓRROGA. El plazo señalado para la ejecución del Contrato podrá 
ser prorrogado, previa aprobación del Fideicomitente, Entidad Nacional Competente y 
gerencia, mediante la suscripción de un Otrosí que así lo disponga, en el cual deberán 
señalarse las circunstancias que motivaron la prórroga y por lo cual, se deberá ampliar la 
garantía única. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: SUSPENSIÓN. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
se podrá, de común acuerdo entre las partes, previa aprobación del Fideicomitente, Entidad 
Nacional Competente y gerencia, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, 
mediante la suscripción de un acta donde conste y se justifique tal evento, sin que, para 
efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión.  
 
Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que 
está determinado por circunstancias no imputables al CONTRATISTA o al CONTRATANTE, que 
impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como, por 
ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas.  
 
La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por EL INTERVENTOR y en 
tal evento tendrá derecho a la suspensión o ampliación del plazo, según sea el caso, pero no 
a indemnización alguna o a reajuste de precios. Esta situación no lo exonera de su obligación 
de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el Contrato y de la 
responsabilidad por los daños que sufra EL CONTRATANTE por no haberlas constituido o 
mantener vigentes.  
 
Las suspensiones debidas a lluvias, derrumbes en vías de acceso, o huelgas del personal por 
el incumplimiento de EL CONTRATISTA, de sus obligaciones o convenios laborales, o de su 
falta de cooperación para atender peticiones justas de sus trabajadores, no se consideran 
como fuerza mayor o caso fortuito y no darán lugar a indemnización ni ampliación del plazo 
estipulado.  
 
TERCERA. ACTA DE INICIO. Para la suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría 
será necesario el cumplimiento de la sesión de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del 
Decreto 1915 de 2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018 y así como lo 
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establecido en el Manual de Obras por Impuestos emitido por la Agencia de Renovación del 
Territorio para el efecto.  
 
Cumplidos los requisitos y obligaciones de la etapa de preparación que deberán ser 
verificados en la sesión de inicio conforme a lo establecido en el Decreto 2469 de 2018 y 
Manual de Obras por Impuestos emitido por la ART, ante la negativa de EL INTERVENTOR a la 
suscripción del acta de inicio, se hará efectiva la póliza de seriedad de la propuesta y se 
impondrán las sanciones que correspondan. 
 
En el evento que el Contratista realice actividades previas a la suscripción del acta de inicio, 
son bajo su responsabilidad y el Contratante no se encuentra obligado a responder por el pago 
de dichas actividades. 
 
Para la expedición del acta de inicio del Contrato se deberá contar con el cumplimiento de los 
siguientes requisitos por parte del Contratista:  
 

- Constitución de las pólizas por parte del Contratante y la aprobación de las mismas 
por parte del Contratante. 

- Que el Contratista haya entregado los soportes correspondientes perfiles del personal 
que va a realizar las actividades objeto del contrato y la correspondiente afiliación o 
pago de la seguridad social.  

 
Dichos requisitos deberán cumplirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del presente Contrato. El no cumplimiento de los mismos faculta al Contratante 
para dar por terminada la relación contractual que por este documento se celebra. 
 
CUARTA.- VALOR. El valor del presente Contrato es de XXXXXXXXXX  PESOS MONEDA 
CORRRIENTE ($XXXXXXXXXXXX) IVA INCLUIDO. Suma por la cual fue adjudicado, incluido 
todos los gastos, costos, impuestos y tributos para la legalización, ejecución y liquidación del 
Contrato, el cual no supera el Presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente. 
 
El precio propuesto por EL INTERVENTOR, en el proceso de selección y aceptados por las 
partes para la ejecución del Contrato, se mantendrá durante la ejecución de éste, hasta su 
finalización, independientemente de cualquier ampliación en plazo al contrato de obra, 
cambio o fluctuación que los precios de tales bienes o servicios puedan padecer tanto en el 
mercado nacional como en el internacional durante la vigencia del Contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y 
contribuciones de carácter nacional y territorial que se generen como producto de la ejecución 
del presente contrato de interventoría, los cuales están incorporados en el valor establecido 
del Contrato y en la propuesta presentada. 
 
QUINTA. FORMA DE PAGO.  Fiduciaria Popular S.A., como vocera del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO PA AYP OXI GEOPARK EDUCACION META 2025 (EL CONTRATANTE), pagará al 
CONTRATISTA (INTERVENTOR), de la siguiente manera: 
 
El CONTRATANTE pagará el contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera: 
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I. Pagos fijos mensuales (hasta el 50% del valor total del contrato) 

Se reconocerá hasta el 50% del valor total de la interventoría mediante pagos fijos 

mensuales, conforme a la oferta presentada por el contratista e instrucción del 

Fideicomitente, y de acuerdo con la estructura de costos aprobada por la Entidad Nacional 

Competente. 

Requisitos para cada pago fijo mensual: 

• Presentación de la factura correspondiente al mes trabajado. 
• Anexar el informe mensual de gestión, que detalle el avance del suministro de la 

dotación por sede y por proyecto, SEGÚN LOS REQUISTOS DEL ANEXO 20. 
• El informe debe contar con el visto bueno de la Entidad Nacional Competente o del 

delegado que ejerza la supervisión del contrato. 

II. Pago por entregas efectivas (hasta el 40% del valor total) 

Se pagará hasta el 40% del valor del contrato, condicionado al cumplimiento de las entregas 

por sede y al recibo a satisfacción correspondiente. 

 

Condiciones para este pago: 

• Presentar acta de entrega firmada por el rector de cada institución educativa donde 
se haya entregado efectivamente la dotación. 

• El supervisor del contrato deberá emitir el recibo a satisfacción por sede. 
• No se aceptarán entregas en sedes distintas a las definidas en el alcance del 

contrato; de ocurrir, el pago no será autorizado. 

Documentos adicionales requeridos: 

• Informe mensual individual de avance por cada contrato bajo interventoría. 
• Visto bueno del supervisor del contrato. 
• Comprobantes de pago de seguridad social y parafiscales del personal de la 

interventoría correspondiente al mes facturado. 

 Nota importante: Las facturas deberán presentarse dentro del mismo mes al que 

corresponden. En caso de no poder hacerlo, deberá enviarse una pre-factura o 

comunicado que indique el valor a provisionar. 

III. Pago final del diez por ciento (10%) del valor total del contrato) 

El 10% restante se pagará una vez finalice el contrato, previa verificación y cierre formal. 

Requisitos: 
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• Presentación del informe final de interventoría, aprobado por el Ministerio de 
Educación Nacional (o la Entidad Nacional Competente). 

• Firma del acta de liquidación del contrato de interventoría. 

Nota 1: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el 

pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 

los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar - ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o 

certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de 

Compensación Familiar de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del 

proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución de 

este. 

 

Así mismo, se deberá adicionar como soporte al pago oficio suscrito por el representante 

legal de la interventoría y/o director de la interventoría o el personal responsable del 

cumplimiento de todas las normas de seguridad social integral donde indique 

expresamente que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en 

el contrato sobre la materia. 

 

Nota 2: Previo al pago, debe existir instrucción del Gerente del proyecto, radicada con la 

totalidad de documentos a la fiduciaria, como vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo, junto con la aprobación escrita del Supervisor del contrato, con su visto bueno 

frente a los informes presentados por parte del Contratista. 

 

Nota 3: Si la ejecución del contrato empieza en un día diferente al inicio del mes, se 

deberá hacer el corte de la primera factura únicamente por los días restantes hasta el 

último día mes en curso. Posteriormente, se presentarán cortes de actas mensuales que 

contengan los servicios efectivamente prestados. Finalmente, el último pago de los 

componentes fijo y variable del valor del contrato de interventoría corresponderá a los 

días proporcionales del mes frente a la fecha final de ejecución. Está validación la 

realizará el supervisor del contrato. 

 

Nota 4: Los porcentajes de dedicación del personal mínimo estarán sujetos a las 

necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente a 

cargo de la supervisión del contrato y solo se reconocerá el porcentaje de dedicación 

efectivamente aprobado en el proyecto.  

 

Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta el conocimiento de esta 

situación y, por ende, no habrá lugar a reclamaciones por el reconocimiento de 

dedicaciones por un menor porcentaje. 



EC-FOT-077 
(V02) 
05/02/2024 

 
Dirección General Bogotá: Carrera 13ª No. 29 – 24 Pisos 20,21 y 24 

servicioalcliente@fidupopular.com.co 

PBX (601) 6079977 / (601) 5961506 

www.fidupopular.com.co Línea Nacional Gratuita: 018000-513962 

Redes Sociales: @fidupopular @fidupopular Fiduciaria Popular Fiduciaria Popular 

Pá
gi

na
14

 

 

Nota 5: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 

 

1) El Contratista presentará al Supervisor del Ministerio de Educación Nacional dentro 
de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes el informe de avance mensual. 

 

2) El Supervisor, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, revisará y aprobará el 
informe, con copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con 
el contenido del informe, realizará observaciones y solicitará los ajustes 
correspondientes dentro del término antes mencionado, y el Contratista deberá 
remitir el informe nuevamente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
solicitud realizada. Los términos para el pago se interrumpirán y se volverán a contar 
desde el siguiente día hábil al momento en que el Supervisor reciba el informe a 
satisfacción. 

 

3) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe 
radicar ante el Gerente del proyecto los documentos de pago. 

 

4) El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a 
FIDUPOPULAR., que tendrá 5 días hábiles para realizar el pago.  

 

Nota 6: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados, 

no se acompañan los documentos requeridos para el pago o se presentan de manera 

incorrecta, el término para éste se interrumpirá y sólo empezará a contarse desde el 

siguiente día hábil a la fecha en que se aporte el último de los documentos o se presenten 

en debida forma, y aplicará la misma regla de trámite en el segundo pago si la corrección 

no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de cada 

pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos 

conceptos serán responsabilidad del contratista, y no tendrán por ello derecho al pago de 

intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 

Nota 7: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su 

solicitud ante el SUPERVISOR para la obtención del visto bueno del respectivo informe. 

El CONTRATISTA deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago: 

 

1) Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del PA AYP 
OXI GEOPARK EDUCACION META 2025 NIT 830.053.691-8. El INTERVENTOR se 

compromete a adoptar el sistema de facturación electrónica cuando esté obligado a 
hacerlo. 

 



EC-FOT-077 
(V02) 
05/02/2024 

 
Dirección General Bogotá: Carrera 13ª No. 29 – 24 Pisos 20,21 y 24 

servicioalcliente@fidupopular.com.co 

PBX (601) 6079977 / (601) 5961506 

www.fidupopular.com.co Línea Nacional Gratuita: 018000-513962 

Redes Sociales: @fidupopular @fidupopular Fiduciaria Popular Fiduciaria Popular 

Pá
gi

na
15

 

2) Informe de avance mensual o informe final, según el caso, con los anexos y con 
visto bueno soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR. 

 

3) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, junto con la 
certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, según 
corresponda. 

 

4) Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de 
seguridad y salud en el trabajo donde indique expresamente que el contratista 
cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la 
materia. 

 

5) RUT con fecha de generación menor a 30 días calendario anteriores a su 
presentación. 

 

6) Certificación bancaria (por única vez). En el evento en que haya una modificación 
de número de cuenta o de entidad bancaria se debe, hacer llegar una nueva 
certificación, cuyo titular debe ser la misma persona natural o jurídica que ostenta la 
calidad de contratista. 

 

7) Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha 
contratado o vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 

 

8) Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al 
CONTRATANTE. 

 

El GERENTE del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e 

instruir el pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente. El GERENTE 

radicará la solicitud para el trámite de pago a través de la plataforma electrónica destinada 

por la Fiduciaria para tal fin. En caso de requerirse radicación física de los documentos de 

pago, el CONTRATISTA deberá solicitar el paquete de información antes mencionado y 

proceder con su radicación ante la CONTRATANTE, en las fechas y horas establecidas 

para tal fin. El anterior proceso está sujeto a cambios, de acuerdo con los procesos 

internos que maneje la CONTRATANTE para el trámite de los pagos, según las 

condiciones particulares (entrega física, tramite virtual, etc.). 

 

Nota 8:  FIDUPOPULAR como agente retenedor, liquidará y pagará todas las 

obligaciones tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto 

el CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la 

ley fuere responsable. El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de 

carácter tributario, por lo tanto, asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier 

omisión o falla al respecto. Adicionalmente, El CONTRATISTA declarará en cada pago, a 
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través de la certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal (en caso 

de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con el Sistema de Seguridad 

Social Integral. 

 

Parágrafo: En caso de que aplique el impuesto de timbre ajustado en su porcentaje del 

1% mediante Decreto 0175 de 2025, el cual comenzó a aplicar a partir 22 de febrero de 

2025, deberá ser asumido por el CONTRATISTA 

 

Nota 9: EL CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al 

CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la instrucción de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la 

correcta radicación de los documentos por parte del CONTRATISTA al Gerente del 

Proyecto. 

 

Nota 10: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO. El último pago correspondiente al 10 % 

del valor del contrato, se realizará como lo indica el literal III del presente numeral, 

debiendo EL INTERVENTOR cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales, así 

como obtener la certificación del Supervisor. 

 
SEXTA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. La interventoría a realizar por parte del 
CONTRATISTA incluye la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO 
EDUCATIVO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS CULTURALES EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN DEPARTAMENTO DEL META PUERTO GAITÁN 
identificado con el código BPIN: 20240214000029, tendrá las obligaciones contempladas en  
los anexos a la LICITACION PRIVADA ABIERTA Nro. 00_____ de 2025,  en concreto en aquellos 
consideramos o denominados como “técnicos” y las demás contenidas en el presente 
contrato  
 
6.1 OBLIGACIONES GENERALES 
 

6.1.1. Suscribir el acta de inicio del proyecto, para formalizar la etapa de ejecución del 
proyecto. 

6.1.2. Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa, contable y financiera al (los) 
contratos – órdenes de compra de dotación celebrado(s) por el Contratante y aquellos 
requeridos para el cumplimiento del objeto del Proyecto. 

6.1.3. Revisar las generalidades del Proyecto en el cual se valide el alcance y los productos a 
ser entregados por parte del contribuyente por medio de las contrataciones de los 
terceros durante la ejecución del Contrato. 

6.1.4. Conocer de manera integral los documentos que hacen parte de la ejecución 
contractual y exigir el cumplimiento de las condiciones que permitan dar completitud 
de estos, incluyendo aquellos que hacen parte de la etapa precontractual. 
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6.1.5. Presentar un plan de trabajo para el desarrollo de la interventoría, la metodología del 
seguimiento, el cronograma de actividades, dentro de los primeros cinco (5) días 
después de la firma del acta de inicio del Contrato. 

6.1.6. Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de los contratos - 
órdenes de compra se adelanten en los términos acordados por las partes, 
cumpliendo con los requisitos contractuales correspondientes. 

6.1.7. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los 
contratos – órdenes de compra suscritos por el Contratante para la adquisición de las 
dotaciones descritas en el Proyecto para las instituciones educativas que serán 
beneficiarias de este. 

6.1.8. Dar cumplimiento al Manual Operativo de Obras por Impuestos emitido por la ART y 
ejercer las funciones correspondientes dentro del ámbito de competencia que este 
proporciona.  

6.1.9. Verificar la entrega oportuna y la correcta instalación de los productos de conformidad 
con lo establecido en las obligaciones del contrato – orden de compra, reportar los 
atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de 
mejora para la ejecución de los contratos.  

6.1.10. Realizar las visitas necesarias, con el fin de verificar en sitio la entrega de las 
dotaciones en cada una de las sedes beneficiadas y entregar los soportes 
documentales y evidencias que den constancia del cumplimiento del contribuyente. 

6.1.11. Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los 
contratistas respecto de las dotaciones para determinar que están firmadas por el 
rector de la institución educativa o quien delegue, donde se certifique recibo a 
satisfacción por parte de la sede educativa. 

6.1.12. Hacer la revisión documental que soporta el cumplimiento de las obligaciones y los 
productos establecidos en el contrato – orden de compra, dentro de los tiempos 
establecidos. 

6.1.13. Poner en conocimiento de manera oportuna a LA GERENCIA y al SUPERVISOR de 
eventuales circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones 
o cualquier otro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato – 
orden de compra con un tiempo de antelación razonable para tomar las medidas a las 
que haya a lugar. 

6.1.14. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier 
otra modificación a las órdenes de compra y contratos, acompañando las 
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones técnicas, 
jurídicas y administrativas pertinentes y el plan de reacción. Estas modificaciones 
deben ser razonables y proporcionales. 

6.1.15. Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de las posibles modificaciones 
y/o las adiciones o cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato – orden de compra. 

6.1.16. Informar de manera inmediata a LA GERENCIA y al SUPERVISOR los posibles 
incumplimientos de los contratistas al momento de su evidencia. 

6.1.17. Programar y asistir a comités mensuales con la Gerencia, Supervisión y fideicomitente 
dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes, con el fin de verificar los avances 
del proyecto, así como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos, 
compromisos y demás acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de este. 
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Estos comités deben quedar debidamente documentados mediante actas suscritas 
por la Interventoría 

6.1.18. Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR por escrito de cualquier hecho que en los 
términos de ley pueda configurar inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de 
intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.  

6.1.19. Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN los siguientes informes de interventoría: 

 
• Informe mensual de Interventoría por cada contrato objeto: Al mismo se debe 

adjuntar el informe de actividades mensual presentado por cada contratista, revisado 
y aprobado por la firma interventora en el que se dé cuenta del cumplimiento de cada 
una de las obligaciones contractuales dentro de los primeros (5) días hábiles de cada 
mes. 

 
• Informe mensual de cumplimiento de actividades de la firma Interventora: Este 

informe debe incluir el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato 
de Interventoría en sus componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con 
sus respectivos soportes dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 

 
• Informe final de interventoría especificando acciones desarrolladas para los 

procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente, elaborar y tramitar el acta de 
liquidación de los contratos objeto de interventoría junto con los documentos soporte 
en un plazo no mayor a treinta (30) días y con anterioridad a la radicación del último 
pago establecido en la forma de pago.  

 
6.1.20. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecución de los 

contratos u órdenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los 
contratistas con el objetivo de garantizar la efectiva ejecución de los contratos y copiar 
a la GERENCIA y a la SUPERVISIÓN. 

6.1.21. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y servicios 
de los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del contrato. El uso de la 
información para efectos diferentes a los establecidos en este contrato requiere 
autorización previa y escrita por parte de la GERENCIA y del SUPERVISOR designado 
por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

6.1.22. Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla 
a disposición de LA GERENCIA y de la SUPERVISIÓN y hacer entrega de esta una vez 
finalizado el contrato. 

6.1.23. Contratar y mantener el personal mínimo requerido para la correcta ejecución del 
contrato y garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de 
necesitar el cambio de alguna de las personas propuestas, deberá realizarlo por un 
perfil igual o superior que la persona ofrecida en la propuesta. Este cambio deberá ser 
autorizado por la SUPERVISIÓN. Se garantizará durante el cambio de personal una 
capacitación y empalme entre el personal a sustituir y se hará de manera 
ininterrumpida respecto de la ejecución del contrato.  

6.1.24. Para garantizar que el proyecto no tenga contratiempos con el acceso a la zona, el 
personal de campo que apoye las labores de interventoría deberá ser preferentemente 
de la región donde se ejecutará el proyecto. En caso de realizarse una búsqueda de 
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personal y de no encontrarse recurso humano idóneo para ello, se podrá contratar 
personal indistintamente de su residencia.  

6.1.25. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del proveedor frente 
al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de 
autorizar los pagos y solicitar modificaciones durante la vigencia del contrato, o al 
momento de liquidar el contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas, en concordancia con lo 
establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 

6.1.26. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, 
verificar los informes mensuales y el informe final, así como los productos 
presentados por los proveedores del contrato – órdenes de compra de las dotaciones. 

6.1.27. La interventoría será la responsable de verificar la veracidad de la información 
registrada por la gerencia del proyecto en el Sistema de Información de Seguimiento a 
Proyectos de Inversión Pública -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y 
Finanzas Públicas -SUIFP, deberá dejar cuenta de la verificación y la actualización de 
la información requerida, en los informes mensuales de interventoría. 

6.1.28. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios 
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el 
contrato de interventoría, así como las erogaciones necesarias para la ejecución de 
este. Es entendido que todos los gastos han sido estimados por el interventor al 
momento de la presentación de su propuesta económica. 

6.1.29. Justificar ante la entidad nacional las solicitudes de aprobaciones por parte de la 
Entidad Nacional cuando estas sean requeridas de conformidad con la ley y el manual 
operativo. 

6.1.30. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato. 
6.1.31. Asistir a la sesión de inicio del Proyecto.  
6.1.32. Suscribir el acta de inicio del Proyecto. 
6.1.33. Cumplir con cualquier otra obligación o actividad a cargo de la interventoría 

establecida en el Decreto 1915 de 2017, cualquier norma aplicable en el marco del 
mecanismo de obras por impuestos. 

 

6.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO: Serán obligaciones de 
carácter financiero y administrativo a cargo del interventor, las siguientes: 
 

6.2.1. Entregar a LA GERENCIA la programación de pagos de los contratistas y de 
interventoría, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del 
Contrato. 

6.2.2. La coordinación técnica debe acompañar a la supervisión en las visitas de 
seguimiento, (máximo 3), a las sedes beneficiadas para revisión de estado de 
ejecución del proyecto.  

6.2.3. Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del 
acta de inicio del Contrato los cronogramas de entregas de proveedores. 

6.2.4. Revisar y aprobar toda la información soporte de cada orden de compra y facturas 
presentadas por los proveedores. 

6.2.5. Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos 
parciales y final de los contratos objeto de la ejecución del Proyecto. 
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6.2.6. Verificar la radicación dentro de los plazos establecidos las cuentas de cobro de los 
proveedores. 

6.2.7. Radicar dentro de los cinco (5) primeros días del mes correspondiente al trámite de 
pago las cuentas de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de 
conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la 
autorización correspondiente de parte de la SUPERVISIÓN.  

6.2.8. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos a los proveedores determinado por el contrato – órdenes de compra en 
ejecución para el proyecto. 

6.2.9. Revisar y aprobar los informes solicitados a los contratistas. 
6.2.10. Contar con una oficina, la cual deberá estar apropiadamente equipada con escritorios, 

sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes, escáner, computadores, impresoras, 
sistemas de comunicaciones para llamadas nacionales, cámaras digitales, útiles de 
oficina, papelería y demás implementos necesarios para ejecutar el contrato en las 
condiciones pactadas. 

6.2.11. Verificar que (los) contrato(s) objeto se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y 
los valores establecidos. 

6.2.12. Verificar que los contratistas objeto y el personal empleado por el mismo, cumplan con 
las obligaciones de ley. 

6.2.13. Informar oportunamente a la SUPERVISIÓN los atrasos que puedan dar origen a la 
aplicación de sanciones, según lo establecido en los contratos objeto y sugerir la 
imposición de sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten las 
causales definidas para su aplicación, para ello deberá: 

 
• Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del 

debido proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, 
incumplimientos y demás actuaciones contractuales de los demás contratos del 
Proyecto. En este mismo sentido deberá entregar la relación de los documentos, 
pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad jurídica de la 
sanción a imponer. 

• Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que 
llegasen a presentarse en curso de los contratos objeto. 

• Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, así 
como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar. 

• Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las 
posibles situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las 
obligaciones. 

• Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos a los proveedores.  

 
6.2.14. Velar porque la ejecución de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se 

realiza la interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar 
las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al 
CONTRIBUYENTE y a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE. 

 
6.3. OBLIGACIONES JURÍDICAS 
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6.3.1.  Aplicar y tener en cuenta durante la ejecución del presente contrato, los aspectos 
regulatorios legales y contractuales relacionados con los contratos de dotación y el 
mecanismo de pago de obras por impuestos, así como el manual de interventoría del 
ministerio de educación. 

6.3.2. Estudiar a profundidad los contratos de dotación y sus anexos, los términos de 
referencia y sus anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y 
ejecución del proyecto. 

6.3.3. Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones de las Partes. 

6.3.4. Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista o 
contratistas de dotación, comunicándole oportunamente esta circunstancia a la 
gerencia y a la entidad nacional competente y proponer el mecanismo de solución que 
corresponda y resulte más eficaz para la correcta y oportuna ejecución de los 
proyectos. 

6.3.5. Asegurar la adecuada documentación y archivo documental durante la ejecución del 
proyecto. 

6.3.6. Elaborar y suscribir juntamente con la gerencia y el contratista o contratistas de 
dotación, las actas de inicio, ejecución, suspensión, reanudación o cualquier otro 
documento en el que se deje constancia de la ocurrencia de eventos que afecten el 
desarrollo de las actividades del proyecto objeto de la interventoría. 

6.3.7. Asesorar a la gerencia en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de 
los proyectos. 

6.3.8. Asesorar y apoyar a la gerencia para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del 
contratista de dotación. 

6.3.9. Exigir al Contratista de dotación además de las pólizas que se establezcan en el 
respectivo contrato de dotación, una póliza de seguro que ampare EL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO, cuyo asegurado beneficiario sea el Patrimonio Autónomo y la Entidad 
Nacional Competente, por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) 
del valor del proyecto y con una vigencia igual al plazo de ejecución de este y seis (6) 
meses más. Esta obligación será certificada en el primer certificado de cumplimiento 
que emita la interventoría. 

6.3.10. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el 
respectivo contrato de dotación, una póliza de seguro que ampare la CALIDAD Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS, cuyo asegurado 
beneficiario sea la Entidad Nacional Competente, por un monto equivalente de hasta 
el veinte por ciento (20%) del valor del proyecto con una vigencia igual o superior a tres 
(3) años (si es mobiliario escolar), un (1) año (si son equipos electrónicos) y 6 (seis) 
meses (si es material didáctico), contados a partir de la entrega del proyecto. Para esta 
póliza, se deberá garantizar que una vez sea entregada la dotación al Ministerio de 
Educación, el Beneficiario y Asegurado de la misma, sea dicho Ministerio, de 
conformidad con el artículo 1.6.5.3.4.9. Del Decreto 1915 de 2017.Esta obligación será 
certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoría.  

6.3.11. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el 
respectivo contrato de dotación, una póliza de seguro que ampare SALARIOS, 
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PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES, cuyo asegurado beneficiario sea el Patrimonio 
Autónomo y la Entidad Nacional Competente, por un monto equivalente de hasta el 
veinte por ciento (20%) del valor del proyecto y con una vigencia igual al plazo de 
ejecución de este y tres (3) años más. Esta obligación será certificada en el primer 
certificado de cumplimiento que emita la interventoría. 

6.3.12. Asistir a la sesión de inicio de que trata el art. 1.6.5.3.4.10 del decreto 1915 de 2017 
convocada por el Convocante, a fin de iniciar los proyectos. 

6.3.13. Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraña 
que afecten el cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la 
entidad nacional competente. 

6.3.14. Emitir dentro del término que para el efecto señale el Contribuyente una certificación 
en donde conceptúe sobre sobre las razones técnicas, financieras y jurídicas que 
sustentan la situación de fuerza o caso fortuito en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 de 2017. 

 
6.4. OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA 

DIRECCION DE CALIDAD 
 
6.4.1. Conocer y exigir el cumplimiento del documento técnico del proyecto, sus 

actualizaciones y/o especificaciones técnicas de la dotación y complementos, para lo 
cual deberá efectuar controles durante el proceso de producción de los elementos a 
entregar, directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la 
planta del interventor técnico, quien certificará la calidad de la materia prima, de los 
elementos terminados, del proceso de embalaje, del despacho y la distribución en las 
instituciones educativas beneficiadas según lo establecido en los documentos 
técnicos del proyecto. 

6.4.2. Elaborar y remitir cada quince (15) días y remitir a la Supervisión el Anexo No. 23 Matriz 
reporte proyectos obras por impuestos. 

6.4.3. Verificar que la Marcación del Mobiliario se adelantara en atención a las Instrucción 
del Ministerio de Educación Nacional.  

6.4.4. Advertir oportunamente al contribuyente, la gerencia y a la supervisión del contrato, si 
las contrataciones adelantadas para el cumplimiento del objeto del proyecto no son 
concordantes con la viabilidad técnica emitida por el Ministerio de Educación 
Nacional, con el fin de ser subsanadas oportunamente dentro del plazo de ejecución 
del proyecto. 

6.4.5. Presentar a la Supervisión el plan de trabajo de interventoría y cronograma de 
actividades por semana cinco (5) días hábiles posterior a la suscripción del contrato. 

6.4.6. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o documento técnico, de 
una muestra prototipo de producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes 
cinco (5) días hábiles a la firma del acta de inicio con el proveedor.  

6.4.7. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la producción como 
máximo en los siguientes cinco (5) días hábiles a la aprobación de los prototipos de 
producción.  

6.4.8. Verificar las especificaciones técnicas de los instrumentos musicales cuando 
corresponda. 
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6.4.9. Verificar las especificaciones técnicas de los implementos deportivos y/o elementos 
didácticos y la calidad de estos cuando corresponda. 

6.4.10. Verificar la materia prima para la producción de los trajes típicos y/o uniformes 
deportivos cuando corresponda. 

6.4.11. Verificar para el proveedor antes del inicio de la producción y durante el proceso, que 
los materiales e insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes 
objeto de los contratos y sean completamente nuevos, no remanufacturados.  

6.4.12. Aprobar en caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados 
en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe notificar y justificar a 
la interventoría y llegar a común acuerdo para acordar un plazo nuevo, lo que será 
comunicado a la GERENCIA y la SUPERVISIÓN. 

6.4.13. Realizar, verificar y avalar mediante un acta antes del despacho en planta, las pruebas 
realizadas a los elementos por cada uno de los lotes, según el anexo técnico del 
Manual de dotaciones escolares. 

6.4.14. Verificar que los bienes hayan sido empacados y/o embalados de acuerdo con lo 
determinado en el Manual de Dotaciones Escolares y entregados en perfecto estado, 
sin rayones, golpes o defectuoso.  

6.4.15. Rechazar los bienes que no cumplan con lo establecido en el anexo técnico manual de 
dotaciones escolares, y/o especificaciones técnicas o sus actualizaciones y 
complementos. 

6.4.16. Verificar, en caso de cambio, que los bienes sean reemplazados por el contratista 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud que realice el interventor y que los 
elementos cambiados cumplan con lo establecido por las normas técnicas antes 
mencionadas.  

6.4.17. Aprobar antes del primer despacho de cada uno de los proveedores que se cuente con 
los manuales de uso, mantenimiento y garantía; de la misma manera se entregue una 
copia impresa y digital de estos documentos por cada institución educativa 
beneficiada. 
 

Los manuales deberán contener la información relativa a todos los elementos 
incluidos en la dotación, teniendo en cuenta por los menos lo siguiente:  
a. Cuidados y parámetros de uso.  
b. Posibilidades de reposición de partes y piezas.  
c. Identificación del fabricante, indicando nombre, dirección, teléfono y ciudad. 
 

6.4.18. Verificar que el empaque y embalaje de estos elementos, garantice su conservación 
durante el transporte a los lugares de destino.  

6.4.19. Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega oportuna de la 
dotación en los sitios específicos (sede beneficiada), según las cantidades 
establecidas verificando por medio de visitas en cada institución. 

6.4.20. Solicitar a los contratistas las actas de entrega originales y revisar todos los 
componentes técnicos y jurídicos de estas. Estas actas deben estar firmadas por el 
Rector de la IE o quien delegue por escrito en documento físico (en los casos donde 
instituciones estén ubicadas en zonas de difícil acceso y orden público) y el 
contratista.  
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6.4.21. Realizar a partir de la firma del acta de inicio cada mes un comité seguimiento técnico 
donde reportar y verificar los avances de los contratos, así como efectuar 
recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demás acciones 
que contribuyan al cumplimiento del objeto de las órdenes de compra. Además, 
verifique el cronograma de despacho y entregas de cada una de las órdenes de compra 
de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho. 

6.4.22. Realizar las visitas para garantizar la entrega de bienes con el fin de verificar en cada 
una de las sedes beneficiarias según lo pactado para este contrato, con el fin de 
verificar y entregar los soportes documentales y evidencias que den constancia del 
cumplimiento; diligenciar los formatos establecidos con el resultado de cada visita de 
verificación en sitio, que contenga detalle de la dotación entregada, cantidades por 
cada ítem, estado de entrega de este y registro fotográfico de cada una de las sedes 
beneficiadas.  

6.4.23. La coordinación técnica debe acompañar a la supervisión en las visitas de seguimiento 
a las sedes beneficiadas para revisión de estado de ejecución del proyecto. Para el 
caso de los proyectos de dotaciones se seleccionará aleatoriamente sedes para 
realizar las visitas de seguimiento, en máximo (4) visitas a región donde se visitarán 
varias sedes.  

6.4.24. Presentar mensualmente el informe de interventoría que, de cuenta de la ejecución del 
proyecto de la ejecución de la contratación derivada, donde se emitan conclusiones y 
se den recomendaciones. 

6.4.25. Emitir conceptos y dirimir conflictos relacionados con la ejecución del proyecto. 
6.4.26. Avalar las solicitudes de modificación y/o ajuste de horizontes de los proyectos a su 

cargo. 
6.4.27. Acompañar a la supervisión en las visitas a las instituciones educativas que se 

programen. 
 
SEPTIMA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE.  Son obligaciones de EL CONTRATANTE: 
 
7.1. Suministrar la información que se encuentre disponible y que fuere aplicable al 

objeto de la presente contratación. 
7.2. Pagar oportunamente el valor estipulado en el Contrato, siempre que EL 

CONTRATISTA cumpla con todas las obligaciones establecidas para el efecto.  
7.3. Las demás que se desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad 

contractual 
 
OCTAVA. SUPERVISOR. La Supervisión del contrato será ejercida por el MINISTERIO DE 
EDUCACION o quien este designe. El INTERVENTOR deberá respetar, facilitar y acatar los 
requerimientos y observaciones de la supervisión. Para lo cual deberá tener en cuenta, a lo 
largo de la ejecución del Contrato, las siguientes funciones del Supervisor:  
 
8.1. El Supervisor designado ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del objeto del 

presente Contrato, tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones 
de las partes. 

8.2. El Supervisor ejercerá control sobre la ejecución del objeto contractual, para lo cual 
podrá, en cualquier momento, exigir a las partes la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y 
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ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes 
al momento de la celebración del mismo. 

8.3. Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del Contrato, el Supervisor 
apoyará, asistirá y recomendará a las partes en todos los asuntos de orden técnico, 
financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del mismo. 

8.4. El Supervisor está facultado para revisar todos los documentos del Contrato, cuando, 
por razones técnicas, económicas, jurídicas o de otra índole, las partes soliciten 
cambios o modificaciones. 

8.5. El Supervisor está autorizado para ordenarle al INTERVENTOR la corrección, en el 
menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del Contrato. 
Todas las recomendaciones que haga el Supervisor deben estar por escrito.  

8.6. El Supervisor verificará que el INTERVENTOR se encuentre al día en el pago de sus 
aportes al Sistema General de Seguridad Social, pensiones y ARL, así como de los 
aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar. Igualmente, el requisito del pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social, ARL y Aportes Parafiscales, deberá ser 
acreditado por el INTERVENTOR para la realización de cada pago derivado del presente 
contrato.  

8.7. Asegurar para EL CONTRATANTE, que EL INTERVENTOR cumpla con las obligaciones 
pactadas en el Contrato, en ningún caso goza de la facultad de modificar el contenido 
y alcance del Contrato suscrito entre EL INTERVENTOR y EL CONTRATANTE, ni de 
eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 

8.8. Dar el visto bueno a cada uno de los informes de la interventoría, previo al desembolso 
de los pagos pactados.  

8.9. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a 
satisfacción por parte del interventor.  

8.10. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento 
se presente.  
 

NOVENA GARANTÍAS. EL INTERVENTOR deberá constituir a favor de EL CONTRATANTE, una 
póliza única de seguros expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, que incluya los siguientes amparos:  
 

DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 
contrato 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 

del contrato 

Igual al plazo del contrato y seis 
(6) meses más. 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales, e 
indemnizaciones laborales 

Diez por ciento (10%) 
del valor total del 

contrato 

Igual al plazo del contrato y tres 
(3) años más. 
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DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 

Calidad del servicio 
Veinte por ciento 

(20%) del valor del 
contrato 

Igual al plazo del contrato y seis 
(6) meses más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 

contrato 

Igual al plazo del contrato y dos 
(2) años más. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. TÉRMINO PARA SU ENTREGA. EL INTERVENTOR entregará a EL 
CONTRATANTE, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción 
del presente contrato, las garantías a las que se refiere la presente Clausula, acompañadas 
del correspondiente recibo de pago original expedido por la compañía aseguradora. No se 
aceptarán paz y salvos suscritos por los corredores o intermediarios de seguros. 
 
EL CONTRATANTE, aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En 
caso contrario, las devolverá al CONTRATISTA, según sea el caso, para que EL Contratista, 
haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. 
 
El CONTRATISTA deberá reponer el monto de las garantías cada vez que, debido a las multas 
o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. De igual manera en cualquier 
evento en que se adicione el valor del contrato, se prorrogue el término de ejecución o se 
realice cualquier tipo de modificación, que así lo amerite, deberán ajustarse, ampliarse o 
prorrogarse las correspondientes garantías. Si EL CONTRATISTA se negare a constituir o a 
reponer las garantías exigidas, EL CONTRATANTE podrá dar por terminado el Contrato en el 
estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Alcance de las Pólizas: El Contratista entiende, y así lo declara, que: 
 
Las garantías que aquí se establecen son accesorias al Contrato y, por tanto, su otorgamiento 
o la objeción por parte de las aseguradoras para el pago de los posibles siniestros, no releva al 
Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de todas las obligaciones que se 
deriven del mismo, ni de su responsabilidad por los daños y perjuicios que cause al 
Contratante y/o terceros, según lo dispuesto en el presente Contrato 
 
 El cobro de estas pólizas no constituirá indemnización de los perjuicios ocasionados al 
Contratante, quien podrá perseguir al Contratista por el remanente hasta satisfacción 
completa de los perjuicios que se le llegaren a ocasionar.  
 
Ni los límites mínimos de las pólizas de seguros con las que debe contar de conformidad con 
esta Cláusula, ni los valores reales de los seguros, deberán de ninguna manera limitar o 
reducir su responsabilidad y/o sus obligaciones 
 
Todo deducible originado por las pólizas de seguros serán asumidos en su totalidad por el 
Contratista.  
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En caso de que el Contratista requiera subcontratar parte de los servicios, tareas y/u obras a 
él encomendados en virtud del presente Contrato y el Supervisor lo autorice, el Contratista 
deberá exigir del subcontratista, la constitución de las garantías y seguros que le sean 
aplicables al objeto del subcontrato, teniendo en cuenta las coberturas indicadas en este 
Contrato, cuyas cuantías deberán calcularse tomando como base el mismo porcentaje 
exigido al Contratista, aplicado al valor del subcontrato.  
 
DECIMA. CESIÓN.  El presente Contrato se celebra en consideración a las calidades del 
INTERVENTOR; en consecuencia, no podrá cederlo en todo ni en parte, a ningún título.  
 
DECIMA PRIMERA. SUBCONTRATOS. El CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del 
Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecución de las 
labores encomendadas y los que de estos se deriven, deberán tener la previa aprobación de la 
SUPERVISION, en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único responsable por la celebración 
de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EL 
CONTRATANTE adquieran responsabilidad alguna por dichos actos.  
 
DECIMA SEGUNDA. Exclusión de relación laboral entre las partes. Independencia, dirección 
técnica y autonomía del Interventor. 
 

• El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, 
vínculo laboral alguno con Fiduciaria Popular S.A. como vocera del patrimonio autónomo 
denominado PATRIMONIO AUTÓNOMO PA AYP OXI GEOPARK EDUCACION META 2025 ni con el 
Fideicomitente. Toda la responsabilidad derivada de sus contratos de trabajo correrá a cargo 
exclusivo del CONTRATISTA; así debe expresarse en los respectivos contratos laborales que 
suscriba el Interventor. 

• El Contratista se hará cargo del personal que sea indispensable para el adecuado 
cumplimiento de la labor a que se obliga por este Contrato y en todo caso la conducta de su 
personal deberá estar bajo el cuidado y vigilancia necesarios. 

• Sin perjuicio de lo anterior, el Contratante podrá requerir al Contratista, cuando cualquiera de 
los miembros de su personal asignado al Contrato, no cumpla con el perfil requerido que 
garantice la idoneidad y calidad de las Actividades objeto del presente Contrato, con la 
correspondiente obligación del Contratista de tomar las acciones del caso para evitar 
perjudicar a la Contratante, dentro de un plazo máximo de 5 días calendario, contados desde 
el día en que el Contratista reciba el aviso escrito respectivo por parte del Contratante. El 
Contratista se hará responsable por los perjuicios que se causen por las demoras en la toma 
de acciones respectiva. 

• EL INTERVENTOR obra como patrono independiente en la ejecución de este Contrato y 
por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la 
contratación de equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar los servicios 
contratados. 

• Las Partes dejan expresa constancia que el presente Contrato por su propia naturaleza no 
constituye contrato de trabajo ni relación laboral en ninguna de las relaciones del Contratista, 
empleados, dependientes, Subcontratistas o agentes al servicio de éste, para con la 
Contratante. 

• Entre FIDUCIARIA POPULAR S.A., individualmente considerada o como vocera del EL 
PATRIMONIO AUTONOMO CONTRATANTE y EL INTERVENTOR no existirá relación alguna de 
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carácter laboral y por tanto, todos los trabajadores que utilice este último en la ejecución de 
las obras serán contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligación 
exclusiva de EL INTERVENTOR, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el 
suministro de la dotación de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a 
ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantías y toda otra obligación o carga que la ley 
laboral y de seguridad social que en razón de su carácter de empleador, le imponga para con 
sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago total 
de las indemnizaciones de carácter administrativo o judicial que le sean impuestas por 
omisión de sus obligaciones.  

• En el evento de que EL CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los 
conceptos anteriores, en forma extrajudicial o judicial, éste no podrá repetir contra EL 
INTERVENTOR, sin que el pago efectuado implique reconocimiento de obligación legal alguna 
a cargo de aquella. En este caso EL INTERVENTOR reembolsará a EL CONTRATANTE los pagos 
efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) días calendarios 
siguientes a la reclamación que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde 
ya queda autorizado por EL INTERVENTOR.  

• EL INTERVENTOR se obliga a vigilar que ninguno de sus trabajadores, representantes, ni los de 
sus subcontratistas se presente a los sitios de trabajo en estado de alicoramiento o bajo el 
influjo de sustancias psicotrópicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en 
los sitios de obra.  

• La Supervisión y/o el Fideicomitente, podrán verificar en cualquier tiempo el monto de los 
salarios, honorarios y demás derechos laborales que debe pagar EL INTERVENTOR a su 
personal.  Y a su vez, EL INTERVENTOR se obliga a suministrar la información que al respecto 
le solicite dentro de los dos (2) días calendarios siguientes al requerimiento escrito. 

• EL INTERVENTOR actúa con plena autonomía técnica y directiva, siendo una empresa 
contratista independiente. Y en tal condición, es el único empleador de sus trabajadores y por 
lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y obligaciones parafiscales 
que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido 
que las actividades de EL INTERVENTOR no son las que hacen parte del objeto social de EL 
CONTRATANTE. Además, se reitera que constituye una obligación fundamental de EL 
INTERVENTOR, la vinculación y protección de todo su personal al sistema general de 
seguridad social y en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente entendido 
y acordado que el incumplimiento de esta obligación faculta a EL CONTRATANTE a retener las 
sumas que adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus 
trabajadores, o por el incumplimiento en el pago de obligaciones salariales, prestacionales o 
indemnizatorias de cualquier tipo.  

• Si por causa del incumplimiento del Contratista de las obligaciones en materia laboral, de 
seguridad social y de riesgos laborales que le impone la legislación colombiana y por efecto 
de lo dispuesto en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas que lo 
adicionan o reforman, por decisión judicial o de cualquier autoridad administrativa se 
determinare que la Contratante es responsable mancomunada y solidariamente de pagos que 
corresponden al Contratista, de uno o varios de sus empleados, la Contratante tendrá derecho 
de repetir contra el Contratista y podrá ejercer el derecho de compensación de deudas con 
cualquier suma que adeude al Contratista, hasta por los valores que le estuviesen siendo 
cobrados judicial y extrajudicialmente, más un porcentaje del 20% por administración y 
manejo. 
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• En caso de no poder efectuar la compensación, ni el cobro de las sumas que le estuvieren 
reclamando a la Contratante por incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del 
Contratista, la Contratante podrá dar por terminado el presente Contrato por incumplimiento 
del mismo, haciendo efectivas las garantías y pólizas correspondientes exigidas del presente 
Contrato, incluyendo las sanciones contractuales previstas. 
 
DECIMA TERCERA. PROPIEDAD DE LOS INFORMES, PRODUCTOS O BIENES. Todos los 
estudios, informes, gráficos, u otros materiales preparados por EL INTERVENTOR en 
cumplimiento del presente Contrato, serán de propiedad de EL CONTRATANTE y del 
PROYECTO y deberá hacer entrega formal de los mismos, a más tardar, al momento de la 
liquidación del Contrato.  
 
DECIMA CUARTA. CONOCIMIENTO DEL INTERVENTOR SOBRE LAS CONDICIONES PARA 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  Se entiende por las partes que EL INTERVENTOR ha hecho 
sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones y ha analizado las condiciones técnicas, 
sociales, de orden público, climatológicas, ambientales y las demás circunstancias 
relevantes bajo las cuales se adelantará la ejecución del objeto del presente Contrato. En 
consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la 
decisión de asumir totalmente, a su costa y riesgo, las obligaciones derivadas del Contrato, 
con su sola suscripción. 
 
DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD.  EL INTERVENTOR se obligará a mantener indemnes a EL 
CONTRATANTE, Fiduciaria Popular S.A. y/o al Fideicomitente. En consecuencia, se obligará en 
los siguientes términos: 
 

• Contratista independiente: Declarará que no tiene ningún vínculo laboral en relación con 
Fiduciaria Popular S.A, el Patrimonio Autónomo o el Contribuyente, de los regulados por la 
legislación sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, las entidades 
quedan liberadas de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales, 
incluida cualquier responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales, siendo EL CONTRATISTA una persona independiente, lo que 
excluye la solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, así como civiles, 
administrativas o penales. Por lo tanto, no está facultado para actuar como representante o 
como empleador de las entidades, ni de tomar acción que pueda ser obligatoria para éstas en 
ningún campo o sentido, salvo cuando sea autorizado previamente por escrito por EL 
CONTRATANTE. 
 

• Responsabilidad: Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la 
realización o ejecución del contrato respectivo son de entera responsabilidad de EL 
CONTRATISTA, Por lo tanto, Fiduciaria Popular S.A, el Patrimonio Autónomo o el Contribuyente 
no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los 
trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren 
presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, 
o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de 
personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, 
talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de 
documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se 
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realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al 
desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la asunción 
exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún 
caso por cuenta o a cargo de las entidades. 

 
• Asunción de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los 

actos y actividades propias de la prestación de sus servicios en la ejecución del contrato; 
también asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y 
sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las 
entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier 
pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a 
las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. 

 
• Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo 

como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados 
de éstos, que destine a las obras, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que 
estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como 
a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, 
Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas 
por la Legislación Laboral.  

 
• Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL 

CONTRATANTE en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 
 
DECIMA SEXTA. IMPUESTOS Y TASAS. Todos los gastos que ocasione el presente Contrato 
por concepto de impuestos, tasas y contribuciones, del orden nacional, departamental y 
municipal correrán a cargo de EL INTERVENTOR.  
 
Para aquellos impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional o territorial EL 
INTERVENTOR se compromete a cancelar todas las obligaciones que se generen producto de 
la ejecución del mismo, de acuerdo con el procedimiento de recaudo que haya establecido el 
titular del impuesto.  
 
DECIMA SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. Ninguna de las partes, sin el consentimiento de la 
otra, podrá divulgar comunicación alguna o explotar por cualquier motivo la información o 
documentación que le ha sido divulgada por la otra, o cualquier información o documentación 
que haya obtenido en relación con este Contrato. El incumplimiento de esta prohibición hará 
responsable a EL INTERVENTOR y a sus empleados, dependientes o subcontratistas de éste, 
según el caso, por los perjuicios que llegaren a causarle a EL CONTRATANTE, directa o 
indirectamente, o a terceras personas. EL CONTRATANTE en este caso podrá dar inicio a las 
acciones penales o civiles correspondientes contra las personas que fueren responsables.  Si 
cualquier autoridad competente solicitare a EL INTERVENTOR, de conformidad con la ley 
alguna información de la que aquí se califica como reservada, confidencial o secreta, EL 
INTERVENTOR estará en la obligación de comunicárselo a EL CONTRATANTE, para que 
éste último estudie la solicitud y autorice o no a EL INTERVENTOR a dar la información 
requerida. 
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Así mismo, la documentación suministrada, se considera confidencial y no podrá ser 
divulgada ni utilizada por EL CONTRATISTA para efectos diferentes a los exigidos en este 
contrato, y sólo podrá entregarla con el mismo carácter de confidencial a los socios, 
asociados, vinculados o empleados de EL CONTRATISTA a efectos de cumplir las labores 
señaladas en el presente contrato. 

El incumplimiento de esta obligación hará responsable a EL CONTRATISTA por los perjuicios 
que se causen directa o indirectamente a EL CONTRATANTE o al Fideicomitente, sin que ello 
impida la iniciación de acciones penales correspondientes contra las personas naturales que 
laboren para EL CONTRATISTA. 

La aplicación de estas obligaciones de confidencialidad se extenderá por 3 años más, luego 
de la fecha de terminación del Contrato o del Acta de Liquidación del mismo, cualquiera que 
sea posterior, y las Partes así lo entienden y lo aceptan. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: No se entenderá como Información Confidencial la información o 
documentos que se encuentran en la actualidad en posesión de EL CONTRATISTA no sujetos 
a algún tipo de reserva o confidencialidad. 
 
DECIMA OCTAVA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. Expresamente se conviene una cláusula 
penal equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, en caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. Esta suma será 
exigible por vía ejecutiva, por lo que las partes le otorgan al presente documento la calidad de 
título ejecutivo, sin necesidad de constituir en mora a la deudora y sin requerimiento judicial o 
extrajudicial alguno, a los cuales renuncia expresamente EL CONTRATISTA, y se considerará 
como pago parcial de los perjuicios causados, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya 
lugar. Esta cláusula se podrá aplicar sin perjuicio de las competencias sancionatorias que le 
correspondan a la entidad asignataria del subsidio de vivienda, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 22 de la ley 1537 de 2012 o norma que la modifique, adicione o 
sustituya. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. No obstante, la cláusula penal prevista en la presente cláusula, EL 
CONTRATANTE queda en libertad para reclamar, judicial o extrajudicialmente, los perjuicios 
que EL CONTRATISTA pueda causar con su incumplimiento, toda vez que dicha cláusula penal 
no implica una estimación de perjuicios, sino una pena por incumplimiento. También podrá EL 
CONTRATANTE reclamar el pago de intereses moratorios por la demora en el pago de la 
cláusula penal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO. El valor de la cláusula penal impuesta al Contratista en los términos 
de la presente Clausula podrá:  
 

- Compensar por medio de cualquier pago que la Contratante adeude al Contratista; 
- Retener y deducir. En todo caso, las sumas así retenidas por parte de las Contratante 

no generan ningún tipo de rendimiento o interés a favor del Contratista, ni siquiera en 
caso de controversia en relación con la obligación de pago por parte del Contratista a 
la Contratante o con el incumplimiento del Contrato. 
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- Hacer cobro directo, por medio del envío de una cuenta de cobro al Contratista, la cual 
deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a su presentación, en la 
dirección de notificaciones establecida en el presente Contrato. 

 
EL cobro de la cláusula penal no requiere de reconvención judicial previa. El Contratista 
autoriza irrevocablemente a las Contratante para que ésta retenga y deduzca cualquier suma 
por dicho concepto. En todo caso, las sumas así retenidas por parte de la Contratante no 
generan ningún tipo de rendimiento o interés a favor del Contratista, ni siquiera en caso de 
controversia en relación con la obligación de pago por parte del Contratista a la Contratante o 
con el incumplimiento del Contrato. 
 
Las Partes acuerdan que las retenciones efectuadas por las Contratante no serán 
consideradas como un incumplimiento contractual, sino que serán tenidas como acciones 
que hacen parte de la ejecución del Contrato.  
 
DECIMA NOVENA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente Contrato se terminará por las 
siguientes causales:  
 
a. Por la expiración del plazo pactado.  
b. Por mutuo acuerdo de las partes, manifestado expresamente y por escrito.  
c. Por renuncia de EL INTERVENTOR, siempre y cuando dicha renuncia sea previamente 

aceptada, expresamente y por escrito, por LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, EL 
CONTRATANTE y EL CONTRIBUYENTE y no sea motivada por incumplimiento del 
INTERVENTOR.  

d. EL CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente Contrato, antes del vencimiento 
del plazo, sin indemnización alguna y sin necesidad de aviso previo a EL INTERVENTOR, 
en los siguientes casos:  

e. Por incumplimiento, abandono o descuido de EL INTERVENTOR, de las obligaciones 
contratadas, que afecten o pongan en peligro la ejecución del contrato. 

f. Cuando EL INTERVENTOR incumpla sin justa causa las órdenes o instrucciones 
impartidas por EL CONTRATANTE, directamente o a través de la Supervisión. 

g. Por incapacidad de EL INTERVENTOR para seguir prestando sus servicios, si a juicio de EL 
CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE o del Supervisor, ésta fuere de tal naturaleza que 
no pudiere continuar con la ejecución del contrato;  

h. Cuando a juicio de FIDEICOMITENTE o del Supervisor, EL INTERVENTOR utilice personal 
inapropiado para la buena ejecución de las labores contratadas de manera reiterada y no 
tome las medidas para superarlo.  

i. Por incumplimiento de parte de EL INTERVENTOR de cualquier obligación laboral para con 
sus trabajadores o por el incumplimiento de cualquier norma de carácter nacional o local 
que tuviere que ver con el desarrollo del contrato o con las obligaciones propias de EL 
CONTRATANTE frente a la ley o a las autoridades que haya asumido EL INTERVENTOR en 
virtud de este Contrato.  

j. Cuando EL INTERVENTOR no otorgue oportunamente cualquiera de las garantías 
señaladas para cada caso en los distintos numerales de la cláusula de garantías.  

k. Cuando EL INTERVENTOR entre en estado de disolución, liquidación voluntaria o judicial 
y en general, en cualquier estado de insolvencia que a juicio de EL CONTRATANTE o del 
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FIDEICOMITENTE o del Supervisor represente un obstáculo para el normal desarrollo del 
objeto contractual  

l. Por incapacidad técnica, esto es, cuando a juicio del Supervisor, EL INTERVENTOR carece 
de los conocimientos y medios técnicos para adelantar los trabajos.  

m. Por retrasos injustificados en las labores objeto del Contrato, que afecten el 
cumplimiento de los plazos acordados. 

n. Por presentarse cualquier rasgo de competencia o comportamiento desleal.  
o. Por dar u ofrecer dinero o cualquier otra utilidad a personal del Supervisor o a cualquier 

funcionario de EL CONTRATANTE para retardar u omitir un acto propio de sus funciones o 
para ejecutar uno contrario a ellas, o para generar un beneficio de cualquier tipo para EL 
INTERVENTOR, sus empleados, socios, asociados, funcionarios o proveedores.  

p. Por ultrajar o irrespetar, con ocasión del desempeño de sus funciones a cualquier 
funcionario o representante de EL CONTRATANTE o FIDEICOMITENTE o del Supervisor.  

q. Por hacer caso omiso, o desacatar las órdenes o recomendaciones que, con ocasión del 
desempeño de sus funciones, le impartan EL FIDEICOMITENTE o Supervisor, o cualquier 
otro funcionario designado por EL CONTRATANTE para desempeñar funciones de 
supervisión y fiscalización.  

r. Por la comisión o intento de comisión de algún fraude.  
s. Por ceder el Contrato total o parcialmente, sin la autorización previa expresa y escrita de 

EL CONTRATANTE y el Supervisor.  
t. Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este Contrato.  
u. Por encontrarse, EL INTERVENTOR incluido en las listas para el control de lavado de 

activos, administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la 
Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC).  

v. No inicie la ejecución del Contrato a más tardar a los 3 días hábiles siguientes a la fecha 
de la emisión del Acta de Inicio, sin mediar una causa que lo justifique; 

w. Por la ocurrencia de una falsedad o inexactitud sustancial en las declaraciones 
efectuadas de conformidad con el presente Contrato. 

x. Por incumplimiento de cualquier obligación o actividad establecida en el Decreto 1915 de 
2017 o norma aplicable en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos. 

 
La ocurrencia de cualquiera de los eventos indicados anteriormente dará lugar a la 
terminación inmediata del Contrato, sin necesidad de declaración judicial, sin que se genere 
a favor de EL INTERVENTOR indemnización alguna. No obstante lo anterior, EL CONTRATANTE 
se obliga a cancelar a EL INTERVENTOR el valor de los dineros adeudados hasta el momento 
de la terminación del Contrato, siempre y cuando tales servicios se hayan realizado 
correctamente y hayan sido previamente revisadas y aprobadas de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en este Contrato. 
 
VIGESIMA.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.  Al producirse cualquiera de las causales de 
terminación del contrato establecidas en el presente contrato, se procederá a su liquidación 
en un plazo máximo de dos (2) meses contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que 
genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las 
partes, en el cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y 
los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las 
posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.  
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En caso en que dentro de este término no sea posible la liquidación bilateral, EL 
CONTRATANTE se reserva el derecho de realizar la liquidación unilateral del contrato, en 
cualquier tiempo cuestión que es conocida y aceptada por EL CONTRATISTA con la 
suscripción del presente contrato. 
 
Para la suscripción del acta de Liquidación del Contrato el CONTRATISTA deberá anexar el 
Informe final aprobado por el Supervisor del Contrato, certificado de recibo a satisfacción del 
proyecto emitido por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y los rectores de las Instituciones 
Educativas y soportes de la entrega formal y material del PROYECTO a la Entidad Nacional 
Competente. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para la solución de controversias 
contractuales, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
Solución de controversias jurídicas. 
 
1. Acuerdo directo: En caso de surgir cualquier tipo de desacuerdo, se procurará su solución 
directa. Para dar inicio al procedimiento directo cualquiera de las partes dará notificación a la 
otra parte acerca de su intención de someter el conflicto en cuestión a un Amigable 
componedor. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de tal 
notificación, las partes deberán intentar ponerse de acuerdo.  
 
Las Partes en cada caso fijarán de común acuerdo el término máximo de duración del 
procedimiento directo, el cual no podrá exceder de quince (15) días hábiles en ningún caso.  
 
Si las Partes llegan a un acuerdo suscribirán un contrato de transacción el cual será vinculante 
y tendrá efectos de cosa juzgada de conformidad con la ley.  
 
2. Decisión de un Conciliador: Si pasado el plazo del arreglo directo no se dirime el conflicto 
presentado las partes acudirán a un Centro de Conciliación debidamente constituido y 
tendrán un plazo de diez (10) hábiles desde la notificación correspondiente para la solución 
de la controversia.  
 
En el evento que las diferencias no puedan ser resueltas con los métodos indicados las Partes 
podrán acudir a la Justicia Ordinaria.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de las partes será 
responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivado de circunstancias 
ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de conformidad con lo 
establecido en la ley, debidamente comprobadas.  
 
En estos casos, de común acuerdo, se señalarán nuevos plazos y se establecerán las 
obligaciones que cada parte asume, para afrontar la situación. Cada una de las partes se 
obliga a comunicarle a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ocurrencia, los hechos que en su concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor.  

La comunicación deberá tener como mínimo con los siguientes elementos: 
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- La ocurrencia del hecho; 
- Las razones por las cuales tal hecho es constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito 
- Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 

configurativo de fuerza mayor o caso fortuito 
- Las obligaciones cuya ejecución se ve afectada por la ocurrencia del hecho 

configurativo de fuerza mayor. 
- La explicación del nexo causal entre el hecho constitutivo de fuerza mayor y la 

imposibilidad de ejecutar las obligaciones, y  
- El efecto que el Contratista estima tiene el hecho constitutivo de fuerza mayor sobre el 

Contrato. 

La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable 
para minimizar sus efectos y evitar su prolongación y no se exonerará del cumplimiento de las 
obligaciones pertinentes si omite la citada comunicación.  
La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dará lugar a indemnizaciones o 
compensaciones a favor de la parte que resulte afectada.  
 
VIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO. El contrato se perfecciona con la suscripción 
de este y con la aprobación de las Pólizas o garantías, por parte de EL CONTRATANTE. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: Para ejecución de este contrato cada una 
de la Partes deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos. 
 
Por parte del INTERVENTOR. 
  

•  Constituir, con el lleno de los requisitos establecidos en el Contrato, las garantías previstas 
en el mismo.  

• Participar en la sesión de inicio de conformidad con lo establecido en el Decreto 2469 de 2018. 
• Suscribir la respectiva acta de inicio. 

 
Por parte de EL CONTRATANTE.   
 

• Aprobar las garantías que ampara el Contrato.  
• Convocar al Fideicomitente, Gerente del Proyecto e Interventor a la sesión de inicio de 

conformidad con lo establecido en el Decreto 2469 de 2018.  
 
VIGÉSIMA QUINTA. REGULACIÓN JURÍDICA. A la presente Contratación le son aplicables los 
principios de la Constitución Política, las Normas Civiles y Comerciales, las normas aplicables 
de Obras por Impuestos y las reglas previstas en los Términos de Referencia. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales, las partes 
acuerdan como domicilio contractual a la ciudad de Bogotá D.C, no obstante el lugar de 
ejecución del Proyecto será el municipio de San Antonio, Departamento de Tolima. 
 
VIGÉSIMA SEPTIMA. MÉRITO EJECUTIVO. El presente Contrato presta mérito ejecutivo y en 
consecuencia, cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato podrá ser exigida 



EC-FOT-077 
(V02) 
05/02/2024 

 
Dirección General Bogotá: Carrera 13ª No. 29 – 24 Pisos 20,21 y 24 

servicioalcliente@fidupopular.com.co 

PBX (601) 6079977 / (601) 5961506 

www.fidupopular.com.co Línea Nacional Gratuita: 018000-513962 

Redes Sociales: @fidupopular @fidupopular Fiduciaria Popular Fiduciaria Popular 

Pá
gi

na
36

 

ejecutivamente por cualquiera de las partes. Así mismo, las partes renuncian a la constitución 
en mora y a los demás requerimientos de ley. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. Cualquier modificación al presente Contrato, para 
que pueda ser válida y eficaz, deberá hacerse por escrito y por mutuo acuerdo de las partes, 
previa aprobación del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Contratante. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. NOTIFICACIONES. Cualquier notificación o comunicación que deba 
realizarse de conformidad con el presente contrato, se hará por escrito y se entenderá surtida 
si se entrega en persona, por correo certificado, o por correo electrónico, a las siguientes 
direcciones:  
 
EL CONTRATANTE: FIDUCIARIA POPULAR S.A.,  
 
Dirección: Carrera 13 A No. 29-24 piso 24 
Teléfono: 6016079977 
Ciudad:  Bogotá D.C 
Correo Electrónico:  
 
EL CONTRATISTA O INTERVENTOR:  
 
Dirección: ___________________  
Ciudad: ___________________________  
Teléfono: ______________________________ 
Correo electrónico: _______________________ 
 
Las Partes convienen que toda comunicación relacionada para o sobre el cumplimiento del 
Contrato podrá ser enviada ya sea de manera física a la dirección de correspondencia ya 
anotada o a las direcciones de correo electrónico indicadas anteriormente para que 
produzca efectos entre las Partes.   
 
Todo cambio que alguna de Las Partes haga de sus datos de notificación deberá ser 
informada a la otra, so pena que sean válidas las comunicaciones que se hagan a la 
dirección, teléfono y correo electrónico consignados en el Contrato 
 
TRIGESIMA. VARIOS. Las partes acuerdan los siguientes puntos adicionales:  
 

• La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o 
derechos consagrados en este Contrato, o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como 
una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectará la validez, total o parcial, del Contrato 
ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, 
salvo disposición legal en contrario.  

• La cancelación, terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá 
las obligaciones o derechos que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, pero 
sin limitarse, los derivados de las garantías, responsabilidad, propiedad intelectual, 
confidencialidad e indemnidad.  
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• Si alguna disposición de este Contrato se considera nula, ilegal o inexigible, ninguna de las 
partes estará obligada a cumplir dicha disposición en la medida de dicha nulidad, ilegalidad o 
inexigibilidad. Sin perjuicio de ello, dicha disposición será cumplida en la medida máxima 
permitida por la ley aplicable. La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad de una disposición o 
cláusula del Contrato no afectará la validez y operatividad de las restantes disposiciones y/o 
cláusulas de este contrato.  

• COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Las partes declaran conocer que de conformidad con las 
disposiciones locales e internacionales anticorrupción, se encuentra prohibido pagar, 
prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o cualquier otro elemento de valor a 
cualquier servidor público o funcionario de gobierno, partido político, candidato, o a 
cualquiera persona actuando a nombre de una entidad pública cuando dicho pago comporta 
la intención corrupta de obtener, retener  o direccionar negocios a alguna persona para 
obtener una ventaja ilícita (“Normas Anticorrupción del Sector Público”). Así mismo, las partes 
reconocen la existencia de regulación similar en materia de soborno en el sector privado, 
entendido como el soborno de cualquier persona particular o empresa privada para obtener 
una ventaja indebida (“Normas Anticorrupción del Sector Privado”). En consideración de lo 
anterior, las partes se obligan a conocer y acatar las Normas Anticorrupción absteniéndose de 
efectuar conductas que atenten contra las referidas Normas Anticorrupción a nivel local o 
internacional.  El incumplimiento de la obligación contenida en la presente cláusula 
constituirá causal de terminación inmediata del presente acuerdo sin que hubiere lugar a 
incumplimiento y sin lugar a indemnización alguna.    

• CUMPLIMIENTO SARLAFT: LAS PARTES declaran que sus negocios y los recursos que utilizan 
para la ejecución del presente Contrato no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna 
actividad ilícita, Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo. Así mismo se comprometen 
a entregar toda la información que les sea solicitada para dar cumplimiento a las 
disposiciones relacionadas con la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo y declaran que la misma es veraz y verificable. LAS PARTES  se obligan a realizar 
todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, 
clientes, proveedores o empleados, y los recursos de éstos, no se encuentren relacionados o 
provengan de actividades ilícitas; en todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato LAS 
PARTES  o alguno de sus socios, administradores, clientes, proveedores o empleados llegarán 
a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo como penal, administrativa, o de 
cualquier otra índole,  relacionada con actividades ilícitas, Lavado de Activos o Financiación 
del Terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc., 
cualquiera de LAS PARTES  tiene derecho a terminar unilateralmente el presente contrato sin 
que hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a indemnización alguna ni pena pecuniaria. 

• PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se 
encargarán de mantenerse actualizados y cumplir la legislación Colombiana de protección de 
datos,  reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos 
o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 
artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el 
artículo 20 de la misma. De igual manera en caso de que aplique, EL CONTRATISTA y el 
CONTRATANTE, acuerdan dar cumplimiento a la normatividad relativa a GDPR. 
LAS PARTES garantizan que cuentan con autorización para proporcionar los datos personales 
en relación con la prestación de los servicios que aquí se contratan y que los datos personales 
que proporcionan han sido procesados de acuerdo con las leyes aplicables.  
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Así mismo, LAS PARTES con la celebración del presente  Contrato, se comprometen a 
cumplir con las políticas de tratamiento de datos que cada una tenga. Para el efecto El 
CONTRATANTE declara conocer y aceptar la política para el manejo, protección y tratamiento 
de datos de EL CONTRATISTA, la cual se encuentra publicada en la página web 
__________________________________, a su vez la EL CONTRATISTA, declara conocer y aceptar 
la política para el manejo, protección y tratamiento de datos del CONTRATANTE, publicada en 
la página web www.fidupopular.com.co 
Ni la celebración o ejecución del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de los 
clientes, empleados, proveedores y demás personas naturales o jurídicas de las que tengan o 
administren información LAS PARTES, de EL CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se 
interpretará directa e indirectamente como otorgamiento a la otra parte o a sus 
Representantes, de licencia alguna o derecho para utilizar dichos datos personales y 
personales sensibles para su propio beneficio o beneficio de cualquier otra persona natural o 
jurídica. 
 
TRIGESIMA PRIMERA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA El Contratista declara, 
garantiza y certifica a la Contratante que: 
 

- Es una sociedad debidamente constituida y legalmente existente bajo las leyes de la 
República de Colombia. 

- Tiene la capacidad corporativa, cuenta con las autorizaciones y permisos necesarios 
o apropiados para celebrar, perfeccionar y ejecutar este Contrato y para darle 
cumplimiento a los términos establecidos en el mismo con excepción de aquellas 
autorizaciones o permisos que solo puedan ser obtenidos o realizados, 
respectivamente, con posterioridad a la celebración de este Contrato.  

- Suscribe el presente Contrato dentro del marco de su objeto social y se encuentra 
debidamente calificado para hacer negocios en la República de Colombia y en 
cualquier otra jurisdicción en la que su negocio, incluyendo la ejecución de este 
Contrato, lo requiera. 

- Suscribe este Contrato a través de un representante debidamente facultado para tal 
fin, y que se encuentra en plena capacidad legal y corporativa, contando con las 
autorizaciones y permisos necesarios para suscribir el mismo y para cumplir con sus 
obligaciones contractuales. 

- La celebración, entrega, cumplimiento y ejecución de este Contrato y la consumación 
de las transacciones previstas en este Contrato no contravienen sus estatutos y no 
están ni estarán en conflicto con, o resultarán en un incumplimiento de, cualquier 
contrato, hipoteca, arrendamiento, licencia, acuerdo, instrumento, sentencia judicial, 
decreto, orden o regulación de la que el Contratista sea parte o por la cual él o 
cualquiera de sus propiedades, derechos o activos sea gravada o afectada. 

- No existen causales de inhabilidad o incompatibilidad y/o conflictos de intereses que 
le impidan obligarse a través del presente Contrato. 

- Ha obtenido u obtendrá de la autoridad competente, en su debido tiempo, todos los 
permisos, licencias y/o autorizaciones necesarias (si las hubiere) en relación con la 
ejecución, entrega y cumplimiento de este Contrato por el Contratista.  

- Es propietario o tenedor legítimo de todos los equipos, tecnología, licencias y 
programas informáticos que utilizará en el cumplimiento del Contrato, y en general, en 
el desarrollo de su objeto social. 

http://www.fidupopular.com.co/
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- Realizará y ejecutará sus operaciones dentro del marco de respeto de los derechos 
humanos, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, las leyes y los tratados 
internacionales vigentes.  

- Conoce y dará cumplimiento a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero del 
gobierno de los Estados Unidos de América (o FCPA por sus siglas en inglés) y las 
obligaciones y deberes en ella contenidas. 

- No se encuentra inmerso en investigaciones relacionadas con lavado de activos, 
financiación del terrorismo, fraude, corrupción y derechos humanos y, en caso de 
presentarse cambio en esta situación, dará aviso oportuno a las Compañías.  

- El origen de sus recursos no proviene, directa o indirectamente, de alguna actividad 
ilícita contemplada en normas nacionales, especialmente en el Código Penal 
Colombiano, internacionales o supra-legales, o en cualquier norma que las modifique 
o adicione, en especial, de actividades relacionadas con el narcotráfico o lavado de 
activos o financiación del terrorismo. 

- Ni él ni su representante legal, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o 
indirectamente tengan el 5% o más del capital social, aporte o participación, sus 
representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se encuentran en las listas 
internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho 
internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC (Office of 
Foreign Assets Control), y no existen contra ellos investigaciones o procesos penales 
por delitos dolosos, estando las Compañías facultadas para efectuar las 
verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación 
comercial o jurídica si verifica que alguna de tales personas figuran en dichas listas o 
se encuentren en tales circunstancias. 

- Este Contrato ha sido debidamente suscrito y entregado por el Contratista. Las 
obligaciones del Contratista contenidas en este Contrato son legales, válidas y 
vinculantes para el Contratista y la Contratante puede exigir su cumplimiento de 
acuerdo con los términos de este Contrato y las Leyes Vigentes.  

- Cuenta con la experiencia, idoneidad y los conocimientos técnicos requeridos, 
necesarios o apropiados, para desarrollar y ejecutar el Contrato. 

- Conoce los impuestos, cargas, tasas y otros tributos generados en el País y, 
específicamente, aquellos en lugar en el que se ejecuta en Contrato, y cuyo pago le 
corresponderá. 

- No existen litigios, arbitrajes, reclamos, demandas legales, casos, acciones legales, 
investigaciones o procesos u órdenes, juicios, mandamientos judiciales, decretos, 
laudos arbitrales, arreglos o estipulaciones de o ante cualquier árbitro, tribunal o 
Autoridad Gubernamental pendientes o cuyo pago no haya sido completado o, según 
el conocimiento del Contratista, amenacen al Contratista o cualquiera de sus 
respectivas propiedades, derechos, activos o ingresos en lo relacionado con este 
Contrato. 

- Es responsable de realizar una apropiada debida diligencia de los subcontratistas, 
para garantizar que el subcontratista cumplirá con sus obligaciones contractuales. 

- Incumplimiento a las Declaraciones: El Contratista conviene y acepta que el 
incumplimiento, falsedad o inexactitud de cualquiera de las anteriores declaraciones 
implicará un Incumplimiento Grave y material de las obligaciones de este Contrato, 
otorgándole el derecho al Contratante de terminar el Contrato, aplicándose el 
procedimiento de cobro de la Cláusula Penal establecida en el mismo. 
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TRIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD: El Contratista ejecutará las Actividades objeto 
de este Contrato de manera diligente, responsable y eficiente y, por tanto, será responsable 
hasta por culpa leve en la ejecución del presente Contrato, obligándose a cumplir las 
obligaciones contractuales en su calidad de profesional experto, con base en las Buenas 
Prácticas, y en atención al cumplimiento de los deberes secundarios de conducta derivados 
de la ejecución contractual de buena fe. 
El Contratista estará obligado a responder por cualquier daño que se cause por o sea 
consecuencia de la ejecución de las obligaciones a su cargo derivadas de este Contrato, 
exceptuando que su origen sea caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobada. 
 
Así mismo, el Contratista es expresamente responsable por los daños que cause a terceros y 
sus bienes con ocasión de la ejecución de este Contrato. En consecuencia, se obliga a 
responder pronta y oportunamente cualquier reclamación y a pagar las indemnizaciones del 
caso, informando a la Contratante sobre el trámite que dé a dichas reclamaciones. 
 
El Contratista autoriza irrevocablemente a la Contratante para que retenga, compense y 
deduzca de cualquiera de las sumas pendientes de pago a su favor, cualquier suma de dinero 
que la Contratante estime que le adeuda por los conceptos establecidos en esta cláusula. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA. INTEGRIDAD Y DIVISIBILIDAD. Si cualquier disposición del Contrato 
fuese ineficaz, nula o inexistente o no pudiese hacerse exigible de conformidad con las leyes 
de la República de Colombia, las disposiciones restantes no se entenderán invalidadas a 
menos que el Contrato no se pueda ejecutar sin la disposición ineficaz, nula, inexistente o que 
no se pueda exigir. 
 
CLÁUSULA CUARTA. VALIDÉZ DE LA FIRMA ELECTRÓNICA: Las Partes reconocen y aceptan 
que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son) confiable(s) y vinculante (s) 
para obligarlas legal y contractualmente en relación con el contenido del presente Contrato y 
tiene (n) la misma validez y los mismos efectos jurídicos de la firma manuscrita. De 
conformidad con lo anterior, las Partes declaran: 
 
Por parte de LA FIDUCIARIA: 
 
• Que los datos de creación de cada firma corresponden única y exclusivamente al 

firmante, quien actúa única y exclusivamente en nombre y representación legal de 
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad jurídica para comprometer a 
Fiduciaria Popular S.A.  

• Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la Fiduciaria 
mediante firma electrónica y no requieren de autorización adicional para ello. 

• Que el firmante registrado es quien tiene y tendrá acceso a los datos de creación de la 
firma.  

 
Por parte de EL CONTRATISTA: 
 
• Que los datos de creación de cada firma corresponden única y exclusivamente al 

firmante quien tiene la capacidad jurídica para comprometerse. 
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• Que el firmante actúa en representación de cada una de las Partes tienen plenas 
facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrónica y no 
requieren de autorización adicional para ello.  

• Que el firmante registrado es quien tiene y tendrá acceso a los datos de creación de la 
firma. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este contrato 
requiere para su perfeccionamiento la firma de las Partes. Para su ejecución es necesaria la 
aprobación de las garantías por EL CONTRATANTE y, la suscripción del Acta de Inicio por las 
partes 
 
Para constancia de lo anterior, el presente Contrato se firma por las partes, en dos (2) 
ejemplares originales, a los    __________________________________________ del año dos mil 
veinticinco (2.025).  
 

EL CONTRATANTE, 
 
 
 
ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN  
C.C. No. 52.313.841 expedida en Bogotá 
D.C. Representante Legal  
Fiduciaria Popular S.A.  
vocera y administradora PATRIMONIO 
AUTÓNOMO PA AYP OXI GEOPARK 

EDUCACION META 2025 NIT. 830.053.691-8 

EL CONTRATISTA, 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 


