

LPA PRIVADA ABIERTA N° 001 - 2025 - INTER+A1:O290													
REQUISITOS PONDERABLE FACTOR No. 1													
1													
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV		269,32								
PROMEDIO DE SMMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN		558,42											
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		16/12/2025											
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE											
CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		CONCLUSION	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)	OBSERVACION Y RESPUESTA OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT(CONSORCIO)	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSRC SEGMENTOS 811015 Y 811022	Valor exigido \$P(1)SMMLV	Valor aportado	EXPERIENCIA GENERAL	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponde al 70% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación.	
ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ													
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, MEJORAMIENTO DEL ESPADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO	MUNICIPIO DE CERETE	\$ 614.480.300	2019	742,02	70%	519,42	2/08/2019	CUMPLE	134,68	519,42	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						#REF1	519,42	EXPERIENCIA DEL PROponente					CUMPLE
2													
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV		269,32								
PROMEDIO DE SMMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN		558,42											
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		16/12/2025											
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE											
CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		CONCLUSION	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)	OBSERVACION Y RESPUESTA OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT(CONSORCIO)	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSRC SEGMENTOS 811015 Y 811022	Valor exigido \$P(1)SMMLV	Valor aportado	EXPERIENCIA GENERAL	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponde al 70% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación.	
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA (10%)													
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLDECIMIENTO DE LA CARRETERA 16 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CALLE 2 Y PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 15A, VIA DE ACCESO AL MEGACOLEGIO DEL MUNICIPIO DE RICARTE CUMANDAMA	MUNICIPIO DE RICARTE	\$ 1.009.622.229	2020	1.150,17	70%	805,12	2/08/2020	CUMPLE	134,68	805,12	CUMPLE	CUMPLE	
ANIBAL CORRAL TORRES Y CONSTRUCTORES SAS (15%)													
CONTRATA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VAS ALTERNAS CERITOS (ALVARADO) BUENDAS AREAS (BAGUIE) SECTOR PARRANDERO CHAPALA - CUMBA (PIEDRAS) DEL 80+000 AL K13+000 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA	\$ 1.002.974.688	2016	1.454,74	25%	363,68	8/12/2016	CUMPLE		363,68	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						2.604,90	1.168,80	EXPERIENCIA DEL PROponente					CUMPLE
3													
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		5	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV		269,32								
PROMEDIO DE SMMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN		558,42											
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		16/12/2025											
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE											
CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		CONCLUSION	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)	OBSERVACION Y RESPUESTA OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT(CONSORCIO)	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSRC SEGMENTOS 811015 Y 811022	Valor exigido \$P(1)SMMLV	Valor aportado	EXPERIENCIA GENERAL	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponde al 70% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación.	
CONINORT SAS (10%)													
MANUEL ALBERTO MARTINEZ R. (75%)													
RECUPERACION TRANSITO DETORNADOS AVENIDA LIBERTADORES A LA ALTURA DEL CASO HASTA LA REDOMA DEL AEROPUERTO	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	\$ 26.246.920	2005	70,05	100%	70,05	14/10/2003	NO CUMPLE	134,68	70,05	CUMPLE	CUMPLE	EL RUP APORTADO ES SUPERIOR A 30 DIAS, POR LO CUAL NO CUMPLE DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL CAPITULO II, REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION, NUMERAL 3.1 GENERALIDADES. - D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente determinada en los Términos de Referencia. SE DEBE SUBSANAR
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINACOTA-EL DIAMANTE DEL 800+00 AL K7+800 DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA	ALCALDIA MUNICIPAL CHINACOTA	\$ 35.170.620	2002	113,62	100%	113,62	30/12/2002	NO CUMPLE	134,68	113,62	CUMPLE	CUMPLE	EL RUP APORTADO ES SUPERIOR A 30 DIAS, POR LO CUAL NO CUMPLE DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL CAPITULO II, REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION, NUMERAL 3.1 GENERALIDADES. - D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente determinada en los Términos de Referencia. SE DEBE SUBSANAR
CESAR AUGUSTO ORRIBARRI SAS (15%)													
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL A DON JUAN CHINACOTA, MUNICIPIO DE CHINACOTA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	\$ 2.072.424.148	2016	4.311,27	75%	3.147,22	18/12/2016	CUMPLE		3.147,22	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO QUE SE SUBORDINA PARA LA CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LAS VAS QUE HACEN PARTE DEL URBANISMO EN EL PROYECTO CHINACOTA ES PROGRESO BARRIO ANTONIA SANTOS, MUNICIPIO DE CUCUTA	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	\$ 35.885.520	2011	67,19	100%	67,19	18/06/2011	CUMPLE		67,19	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA ESTIPULADA EN EL NUMERAL 10.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA AJUSTAR LA EXPERIENCIA DEL PROponente - EXPERIENCIA ESPECIFICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO LLERAS LA FLORESTA DEL K1+000 AL K2+000 MUNICIPIO DE CUCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	\$ 69.252.000	2011	129,30	100%	129,30	9/06/2011	CUMPLE		129,30	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						4.700,62	3.536,28	EXPERIENCIA DEL PROponente					CUMPLE
4													
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		3	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV		269,32								
PROMEDIO DE SMMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN		558,42											
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		16/12/2025											
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE											
CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		CONCLUSION	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)	OBSERVACION Y RESPUESTA OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT(CONSORCIO)	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSRC SEGMENTOS 811015 Y 811022	Valor exigido \$P(1)SMMLV	Valor aportado	EXPERIENCIA GENERAL	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponde al 70% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación.	
ICI SAS (75%)													
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE LAS VAS URBANAS FASE I EN EL MUNICIPIO DE BAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA	\$ 2.057.980.144	2023	2.540,98	5%	127,50	28/02/2023	CUMPLE		127,50	CUMPLE	CUMPLE	
VIRA SAS (25%)													

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE ALGUNAS VÍAS DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	\$	119.150.630	2024	91,65	100%	91,65	27/03/2024	CUMPLE	134,68	91,65	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ESTIPULADA EN EL NUMERAL 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE - EXPERIENCIA ESPECÍFICA, YA QUE NO APORTA UN ACTA FINAL DONDE SE PUEDE VERIFICAR LAS CANTIDADES EJECUTADAS
INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DESDE EL CRUCE DE LA VEREDA ORIENTE HASTA EL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO Y ACCESO AL PUENTE LA LIBERTAD SOBRE EL RIO DUA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS DEPARTAMENTO DEL META	MUNICIPIO DE MESETAS	\$	4.286.341.978	2024	3.297,19	93%	3.066,38	30/06/2024	CUMPLE		3.066,38	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES			5.936,82		3.288,84		EXPERIENCIA DEL PROPONENTE							CUMPLE

5														
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		2	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMMLV		269,32									
PROMEDIO DE \$MMMLV DE LA EXP. GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN				876,92										
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO				16/12/2025										
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS				CUMPLE										
CONSORCIO INTERVENTORIA M&J 2025														
CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES	
											EXPERIENCIA GENERAL			
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMMLV	Participación UICONSORCIO	Participación en \$MMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SECTORES 811015 Y 811022	Valor exigido \$UICONSORCIO	Valor aportado				
MARCIA INGENIERIA OR S.A.S. (RNT)	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA YACUANQUER TANQUE EN INTERSECCION CON LA VÍA NACIONAL FRONTERA PASTO RAMAÑO Y CONEXIÓN A VÍA SEGUNDO ORDEN 256 (B CIRCUNVALAR AL GALERÍA, SEGUNDA FASE ENTRE EL K2+600 Y EL K16+208.6 DEPARTAMENTO DE NARIÑO)	\$	879.102.602	2023	757,85	50%	378,92	14/12/2023	NO CUMPLE	134,68	378,92	CUMPLE	CUMPLE	NO CONCORDA EL VALOR DE LOS SALARIOS MÍNIMOS CON EL VALOR DEL CONTRATO (SE DEBE VERIFICAR LA FECHA DE TERMINACIÓN)
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA (RNT)	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALICANTAMILLADO Y AGUADUCTO EN SECTORES ESPECIFICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META	\$	779.189.505	2022	779,20	99%	771,41	22/06/2022	CUMPLE		771,41	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES							1.637,05	1.150,33	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE			CUMPLE		

6														
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		4	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMMLV		269,32									
PROMEDIO DE \$MMMLV DE LA EXP. GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN				43,39										
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO				16/12/2025										
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS				CUMPLE										
CONDICIONES DE EXPERIENCIA														
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMMLV	Participación UICONSORCIO	Participación en \$MMMLV	Término de ejecución aportado	CONDICIÓN N° 1 (VER TABLA A.1. FINAL DE LA HOJA)	CONDICIÓN N° 2 (VER TABLA A.1. FINAL DE LA HOJA)	CONDICIÓN N° 4 (VER TABLA A.1. FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1) Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intermedia que corresponda al 70% de la longitud de vida a intervenir mediante el presente proceso de contratación.	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES
SOTO INGENIERIA S.A.S. (RNT)	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMIENZA LAS VEREDAS DE CUSA PARTE BAJO LLANO CRUZADO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN EN EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	\$	738.772.563	2023	636,97	100%	636,97	10/06/2023	CUMPLE		636,97	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROYECTO LICITACION No. UP-S-01-2019 MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEL CARMEN - OTARE DEL VIOHUAO CH-008 MUNICIPIO DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER			2021	0,00	50%	0,00	23/06/2021	NO CUMPLE		0,00	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE PRESENTAN SOPORTES DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 10.1.5 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
SUBSANANCIA INGENIERIA (RNT)	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CONTRATO MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS DE LA VÍA QUE COMIENZA LA VEE DEL TOTIMO, LA VEE DE UREL, LA VEE DE LA BELLEZA, QUE COMIENZA LA VEREDA SALVINASTA EL LIMITE ENTRE EL MUNICIPIO DE MORALES Y EL MUNICIPIO DE SIMITI CON UNA DISTANCIA DE 17 KILOMETROS DE VÍA EN EL MUNICIPIO DE MORALES	\$	52.423.070	2021	57,70	99%	57,72	29/10/2021	NO CUMPLE		57,72	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE PRESENTAN SOPORTES DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 10.1.5 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS TENDIENTES A REALIZAR OBTENCIÓN DE PAVIMENTO CADO Y REPOSICIÓN DE LAURELES HORCISANT TARIAS EN TRAMOS DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CONVENCION NORTE DE SANTANDER	MUNICIPIO DE CONVENCION	\$	85.444.380	2023	73,66	100%	73,66	26/12/2023	NO CUMPLE		73,66	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE PRESENTAN SOPORTES DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 10.1.5 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
CONSTRUYENDO FUTURO COLOMBIANO S.A.S (RNT)														
TOTALES				768,23		636,97	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE							CUMPLE

7															
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		3	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMMLV		269,32		CONSORCIO INTERVÍAS 12								
PROMEDIO DE \$MMMLV DE LA EXP. GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN				168,09											
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO				16/12/2025											
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS				NO CUMPLE											
CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES		
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMMLV	Participación UICONSORCIO	Participación en \$MMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEDIMENTOS 811015 Y 811022	Valor exigido \$UICONSORCIO	Valor aportado	EXPERIENCIA GENERAL				
JESUS ENRIQUE CUELLAR MANRIQUE (RNT)	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO CONSISTENTES EN LAS VÍAS VEHICULARES, PEATONALES, ANDEDES Y SANEAMIENTO INTERNO DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS II SECTOR DE EL MUNICIPIO DE TOLIMA	\$	18.950.000	2008	72,86	100%	72,86	7/04/2008	CUMPLE	134,68	72,86	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE PRESENTAN REPORTE DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 10.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA Y 10.1.5 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	
INVERSIÓN CUELLAR TOLIMAN Y CALISTO (RNT)	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES HANER ESPASIOS TECNICO, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COMARCAL MUELLA EN LAS VEREDAS LAHAY Y SANTA ELIZABETH DEL MUNICIPIO DE FALAN TOLIMA	\$	126.830.202	2021	139,60	100%	139,60	27/04/2021	CUMPLE		139,60	CUMPLE	CUMPLE		
	AREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	\$	83.704.872	2021	92,15	100%	92,15	1/03/2021	CUMPLE		92,13	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL EXPERIENCIA ESPECÍFICA ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	
TOTALES					304,99	139,60	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE								NO CUMPLE

8														
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		2	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMMLV		269,32									
PROMEDIO DE \$MMMLV DE LA EXP. GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN				674,08										
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO				16/12/2025										
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS				CUMPLE										
CONDICIONES DE EXPERIENCIA														
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMMLV	Participación UICONSORCIO	Participación en \$MMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEDIMENTOS 811015 Y 811022	Valor exigido \$UICONSORCIO	Valor aportado	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1) Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intermedia que corresponda al 70% de la longitud de vida a intervenir mediante el presente proceso de contratación.	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES	
EXPERIENCIA GENERAL														
GRUPO EMPRESARIAL ARENAS CONSTRUCCIONES SAS (RNT)														
REALIZAR TECNICA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA N° 01 DE 2009 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 12 KM DE LAS VIAS DE LAS VEREDAS AGUARON, PORTOCABEJO, BASCONIA Y VIA VEREDAS PORTOCABEJO - MONTERREDO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	MUNICIPIO DE ICONONZO	\$	132.100.800	2010	256,51	100%	256,51	29/04/2010	CUMPLE	134,68	256,51	CUMPLE	CUMPLE	

INVERSIONES AGM SAS (20%) CONTRATAR LA INTERVENTORA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL CARMEN DE APICILA - CUMAY EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"														
	GOBERNACION DEL TOLIMA	\$	2.179.702.731	2022		2.179.70	50%	1.089.85	27/07/2022	CUMPLE		1.089.85	CUMPLE	CUMPLE
TOTALES						2.436,21		1.346,96	EXPERIENCIA DEL PROponente				CUMPLE	

9															
NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		2	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV		269,32		CONSORCIO MACANAL								
PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN		584,04													
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		10/12/2023													
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE													
CONDICIONES DE EXPERIENCIA										CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSION EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)  Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud interviniente que corresponda al 70% de la longitud de vida a intervenir mediante el presente proceso de contratación.	OBSERVACION Y RESPUESTA OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMLV	Participación UTICONSORCIO	Participación en \$MMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNISPC SECTORES \$11015 Y \$11022	Valor exigido \$75/\$MMLV	Valor aportado					
DIANA CAMILA TRONCOSO ALVAREZ (10%)															
GRUPO DIA S.A.S (90%)															
INTERVENTORA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, ANDES Y BOROLLOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	GOBERNACION DEL CESAR	\$	1.236.376.460	2018		1.582,06	50%	791,20	22/09/2019	NO CUMPLE	134,68	791,20	CUMPLE	CUMPLE	NO SE PRESENTAN SOPORTES DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERO 11.5 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ADJESTACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
INTERVENTORA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE DIFERENTES CALLES Y CARRERAS DEL BARRIO VILLA REINA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA	MUNICIPIO DE ALBANIA	\$	241.500.146	2022		241,96	90%	217,79	25/03/2022	NO CUMPLE		217,79	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
TOTALES						1.824,02		791,20	EXPERIENCIA DEL PROponente				CUMPLE		

CONSORCIO MACANAL

10														
NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		4	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV		269,32		CONSORCIO SOLEDAD							
PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACION		450,00												
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		16/12/2023												
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE												

GRUPO CONSTRUCTOR HM SAS

11																													
NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		1	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV		269,32		GRUPO CONSTRUCTOR HM SAS																						
PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN		524,96																											
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		10/12/2023																											
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE																											
CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		CONCLUSION EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)		OBSERVACION Y RESPUESTA OBSERVACIONES												
Objeto del Contrato		Entidad Contratante		Valor Contrato		Año de ejecución aportado		Valor del Contrato en \$MMLV		Participación UTICONSORCIO		Participación en \$MMLV		Término de ejecución aportado		CODIGO UNISPC SECTORES \$11015 Y \$11022			Valor exigido \$75/\$MMLV		Valor aportado								
GRUPO CONSTRUCTOR HM SAS																													
INTERVENTORA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL SOCIAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONSTRUCCION DE PLAZA HALLA Y OBRAS DE ARTE EN LA VIA QUE CONDUCE EL MUNICIPIO DE EL MOLINO CON EL CORREGIMIENTO DE EL TABLAZO - MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		GOBERNACION DE LA GUAJIRA		\$		724.460.100		2019		874,83		60%		524,96		14/04/2019		CUMPLE		134,68		524,96		CUMPLE		CUMPLE			
TOTALES										874,83				524,96				EXPERIENCIA DEL PROponente						CUMPLE					

LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ

12															
NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		1	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV		269,32										
PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACION		511,02													
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		10/12/2023													
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE													
LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ															
CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSION EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)	OBSERVACION Y RESPUESTA OBSERVACIONES			
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMLV	Participación UTICONSORCIO	Participación en \$MMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNISPC SECTORES \$11015 Y \$11022	Valor exigido \$75/\$MMLV	Valor aportado	Por lo menos uno (1) de los centros, válidos aportados como experiencia general, cuenta con una longitud, mínima que corresponda al 70% de la longitud de la a intervenir, mediante el presente proceso de contratación.				
LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ															
INTERVENTORA A LA CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HORTALICO O PLACA HALLA O ASFALTO BITUMINO O ASFALTO O PAVIMENTO ARTIFICIAL O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	MUNICIPIO DE MONTERIA	\$	502.778.375	2023		511,02	100%	511,02	20/02/2023	CUMPLE	134,68	511,02	CUMPLE	CUMPLE	EL RUP APORTADO ES SUPERIOR A 30 DIAS, POR LO CUAL NO CUMPLE DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL CANTILLO B REQUISITOS HABITANTES Y SU VERIFICACION, NUMERO 3.1 GENERALIDADES - D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente determinada en los Términos de Referencia. SE DEBE SUBSANAR
TOTALES						511,02		511,02	EXPERIENCIA DEL PROponente				CUMPLE		

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS			1	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV	269,32	PROYECTOS, DISEÑOS, INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA									
PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN				509,68											
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO				16/12/2025											
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS				CUMPLE											
CONDICIONES DE EXPERIENCIA															
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en \$MMLV	Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES		
PROYECTOS, DISEÑOS, INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA	INTERVENCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ALPUJARRA - DOLORES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA S.A. E.S.P.	\$ 262.487.500	2019	509,68	100%	509,68	22/11/2019	CUMPLE	134,68	509,68	CUMPLE	CUMPLE		
TOTALES				509,68	509,68	EXPERIENCIA DEL PROponente								CUMPLE	
14															
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS			1	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV	269,32	PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S PROYECTCOL S.A.S									
PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN				755,99											
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO				16/12/2025											
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS				CUMPLE											
CONDICIONES DE EXPERIENCIA															
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en \$MMLV	Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES		
PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S PROYECTCOL S.A.S	INTERVENCIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA POR MEDIO DEL PROGRAMA MI CALLE EN DIFERENTES SECTORES DEL D.T.C.H. DE SANTA MARTA-MAGDALENA	DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	\$ 520.944.863	2016	755,99	100%	755,99	26/06/2016	CUMPLE	134,68	755,99	CUMPLE	CUMPLE		
TOTALES				755,99	755,99	EXPERIENCIA DEL PROponente								CUMPLE	
15															
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS			1	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV	269,32	RM INGENIEROS S.A.S									
PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN				314,27											
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO				16/12/2025											
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS				CUMPLE											
CONDICIONES DE EXPERIENCIA															
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en \$MMLV	Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES		
RM INGENIEROS S.A.S	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA cuyo objeto es el mejoramiento, mantenimiento y conservación dada una vía vial rodeando ramales camino quebrado de la Cruz, camino de los laminarios, camino del retiro, camino del río, camino físico al desarrollo en el municipio de Cajica Departamento de Cundinamarca según convenio 3275-13	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	\$ 225.000.000	2016	348,19	90%	314,27	29/06/2016	NO CUMPLE	134,68	314,27	CUMPLE	CUMPLE		
TOTALES				348,19	314,27	EXPERIENCIA DEL PROponente								CUMPLE	
16															
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS			2	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV	269,32	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S									
PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN				523,18											
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO				16/12/2025											
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS				CUMPLE											
CONDICIONES DE EXPERIENCIA															
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en \$MMLV	Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES		
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	INTERVENCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL MEDIOPROYECTO REDOMA DEL AEROPUERTO	ALCALDIA DE CUCUTA	\$ 299.975.072	2012	529,34	98%	519,75	24/06/2012	CUMPLE	134,68	519,75	CUMPLE	CUMPLE		
	EJECUTAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA EXTERNA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DURANA-LA DON JUAN, SECTOR PRO-HOJO AL PM17-0000 MUNICIPIO DE DURANA-NORTE DE SANTANDER	MUNICIPIO DE DURANA	\$ 311.026.735	2013	527,61	100%	527,61	16/12/2013	CUMPLE	527,61		CUMPLE	CUMPLE		
TOTALES				1.056,95	1.046,36	EXPERIENCIA DEL PROponente								CUMPLE	
17															
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS			1	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV	269,32	SUCA CONSTRUCCIONES S.A.S.									
PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN				616,28											
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO				16/12/2025											
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS				CUMPLE											
CONDICIONES DE EXPERIENCIA															
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en \$MMLV	Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES		
SUCA CONSTRUCCIONES S.A.S	INTERVENCIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$ 606.596.700	2016	616,28	70%	616,28	30/06/2016	CUMPLE	134,68	616,28	CUMPLE	CUMPLE		
TOTALES				616,28	616,28	EXPERIENCIA DEL PROponente								CUMPLE	

VALOR TOTAL PROYECTO		SMMLV P.O.
VALOR:	\$ 383.370.242,21	269,32

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL "MEJORAMIENTO EN LA VÍA TERCARIA DE LA VEREDA MACANAL, CORREGIMIENTO DE SOLEDAD, MUNICIPIO DE CONVENCION DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:

EXPERIENCIA GENERAL

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA

EXPERIENCIA ESPECIFICA 1:

NÚMERO DE CONTRATOS: C. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la evaluación y asignación de puntaje por concepto de experiencia.

CONDICIÓN 1: E. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.

CONDICIÓN 2: En el clasificador de bienes y servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es el segmento 80 y/o 81 : 81101500 - 81102200

CONDICIÓN 3: C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el "Formato 3 – Experiencia", para efectos de evaluar la experiencia únicamente se tendrán en cuenta los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

CONDICIÓN 4: C. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se verificará de conformidad con el porcentaje mínimo de experiencia exigido en el numeral 3.8.1., esto es, frente al cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial.

CONDICIÓN 5: H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o por una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el Proceso de Contratación, siempre y cuando en el "Formato 3 – Experiencia" se indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como experiencia

Año	Salario mínimo mensual
1985	\$ 13.500
1986	\$ 16.811
1987	\$ 20.519
1988	\$ 26.637
1989	\$ 32.500
1990	\$ 41.000
1991	\$ 51.720
1992	\$ 65.180
1993	\$ 81.510
1994	\$ 98.700
1995	\$ 118.800
1996	\$ 142.120
1997	\$ 172.000
1998	\$ 209.000
1999	\$ 256.000
2000	\$ 300.000
2001	\$ 360.000
2002	\$ 430.000
2003	\$ 520.000
2004	\$ 630.000
2005	\$ 760.000
2006	\$ 910.000
2007	\$ 1.080.000
2008	\$ 1.280.000
2009	\$ 1.500.000
2010	\$ 1.750.000
2011	\$ 2.050.000
2012	\$ 2.400.000
2013	\$ 2.800.000
2014	\$ 3.250.000
2015	\$ 3.850.000
2016	\$ 4.600.000
2017	\$ 5.500.000
2018	\$ 6.550.000
2019	\$ 7.850.000
2020	\$ 9.400.000
2021	\$ 11.200.000
2022	\$ 13.250.000
2023	\$ 15.600.000
2024	\$ 18.250.000
2025	\$ 21.300.000