

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 001 DE 2025 - P.A. AYP OXI COSMITET BUCARASICA

REQUISITOS PONDERABLE FACTOR No. 1

1													
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		3	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMV		269,15		UNIÓN TEMPORAL INTERBUCARASICA						
PROMEDIO DE \$MMV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN		474,97											
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		10/10/2025											
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS		CUMPLE											
CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN		EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en \$MMV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 811015 Y 811022	Valor asignado 50%\$MMV	Valor aportado	EXPERIENCIA GENERAL	Par lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuente con una longitud equivalente que corresponda al 75% de la longitud de vía a intervenir evaluada al presente proceso de	
AD CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S (RNI) INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO CON ACCIONES PARCIALES DE SACIFICIO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER	ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO	\$ 38.119.122	2022	38.12	100%	38.12	10/12/2022	CUMPLE	134,58	38.12	CUMPLE	NO CUMPLE	
SUCA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S (RNI) INTERVENCIÓN A LA OBRA RECONJUNTAMIENTO DE 1.043,22 METROS DE VÍAS URBANAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR LA INTLAL DIA, CENTRO POBLADO NUEVO MARIANO.	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIANO	\$ 193.433.316	2020	220,38	100%	220,38	08/7/2020	CUMPLE		220,38	CUMPLE	NO CUMPLE	
INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CON OBJETO DIBERNO Y CONSTRUCCIÓN, ADSCRUCIÓN, MANTENIMIENTO RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 1, 2, 3, 6, 7, 8 Y 10, MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA.	ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA	\$ 1.191.995.212	2015	1.849,92	95%	1.737,42	29/05/2015	CUMPLE		1.787,42	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES				2.108,49		2.816,36	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE				CUMPLE		

2														
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		1	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMV		269,15		SUCA CONSTRUCCIONES S.A.S.							
PROMEDIO DE \$MMV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN		616,38												
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		10/10/2025												
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS		CUMPLE												
CONDICIONES DE EXPERIENCIA														
				CONDICION N° 1 (VER TABLA FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA FINAL DE LA HOJA)			CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES			
								EXPERIENCIA GENERAL	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuente con una longitud inferior a la longitud de la experiencia que corresponde al 70% de la longitud de la experiencia mediante el presente proceso de contratación.					
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en \$MMV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 811015 Y 811022	Valor asignado 50%\$MMV	Valor aportado				
SUCA CONSTRUCCIONES S.A.S.														
INTERVENCIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$	606.996.700	2016	680,40	70%	616,28	30/05/2016	CUMPLE	134,58	616,28	CUMPLE	CUMPLE	SE DEBE CORREGIR FECHA DE TERMINACIÓN EN EL FORMATO 3
TOTALES				680,40		616,28	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE							
												CUMPLE		

3														
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		2	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMV		269,15		SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS							
PROMEDIO DE \$MMV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN		523,18												
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		10/10/2025												
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS		CUMPLE												
CONDICIONES DE EXPERIENCIA														
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en \$MMV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 811015 Y 811022	Valor asignado 50%\$MMV	Valor aportado	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES
Por lo menos una (1) de los contratos deberá ajustarse como experiencia general cuando sea una longitud mínima que corresponda al 75% de la longitud de vía a intervenir calculada al presente proceso de contratación.														
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS														
INTERVENCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL MEGA PROYECTO REDOMA DEL AEROPUERTO	ALCALDIA DE CUCUTA	\$ 299.975.072	2012	520,34	90%	518,75	24/05/2012	CUMPLE	134,58	518,75	CUMPLE	CUMPLE	CORREGIR EN EL FORMATO 3 EL % DE PARTICIPACIÓN YA QUE NO CORRESPONDE A LO REPORTADO EN EL RUP	
EJECUTAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA EXTERNA AL CONTRATO DE OBRA CUPO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DURANA LA DON JUANNA, SECTOR PROSO-0000 AL DELT-0000 MUNICIPIO DE DURANA NORTE DE SANTANDER	MUNICIPIO DE DURANA	\$ 311.026.735	2013	527,61	100%	527,61	16/12/2013	NO CUMPLE		527,61	CUMPLE	CUMPLE		
TOTALES				1.058,95		1.046,36	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE				CUMPLE			

4														
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		1	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMV		269,15		RM INGENIEROS S.A.S							
PROMEDIO DE \$MMV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN				314,27										
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO				10/10/2025										
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS				CUMPLE										
CONDICIONES DE EXPERIENCIA														
Objeto del Contrato		Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en \$MMV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 811015 Y 811022	Valor asignado 50%\$MMV	Valor aportado	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES
												EXPERIENCIA GENERAL	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud mínima que corresponda al 75% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación.	
RM INGENIEROS S.A.S														
Intervención Técnica, administrativa, Ambiental, Financiera, Contable y Jurídica para el contrato de obra cuyo objeto es el mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía vendida incluyendo rampas, curvas, señalización, etc. en la vía, centro de las construcciones, centro del terreno, centro del río, camino fénico al diámetro en el municipio de Calpa Departamento de Cundinamarca según convenio 3278-13		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	\$ 225.000.000	2015	349,19		90%	314,27	29/05/2015	CUMPLE	134,58	314,27	CUMPLE	CUMPLE
TOTALES				349,19		314,27	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE				CUMPLE			

5														
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		1	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMV		269,15		PROYECTOS, DISEÑOS, INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA							
PROMEDIO DE \$MMV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN		506,68												
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		10/10/2025												
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS		CUMPLE												
CONDICIONES DE EXPERIENCIA														
				CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES					
								Por lo menos uno (1) de los contratos vertidos aportados como experiencia general cuente con una antigüedad						
TOTALES								CUMPLE						

6				
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	9	REQUISITO OCESA EN 2016-11	260 15	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA	CONDICIÓN N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICIÓN N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICIÓN N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)
					<p>Por lo menos uno (1) de los controles válidos aportados como experiencia general</p>

[illegible]

CONDICIONES DE EXPERIENCIA				CONDICIÓN N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICIÓN N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICIÓN N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)
								Por lo menos uno (1) de los criterios válidos aportados como experiencia general

8				
Unión de empresas solidarias	3	ASOCIACIÓN DE EMPRESAS SÓLIDAS	360.15	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA					CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 5 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)
									Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como evidencia documental.

9			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	ANEXO CUENTA DECOR EN 00000000	260 15

CONDICIONES DE EXPERIENCIA	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)
					Por lo menos uno (1) de los contenidos válidos aportados

[illegible]

[illegible]

17																	18																			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS					2		PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMVL					269,15					CONSORCIO EL ESPEJO																			
PROMEDIO DE \$MMVL DE LA EXP. GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN					4.881					TERMINOS DE EJECUCIÓN EXIGIDO					30/12/2025																					
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS					CUMPLE																															
CONDICIONES DE EXPERIENCIA																	CONDICIÓN N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		CONDICIÓN N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		CONDICIÓN N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		CONCLUSIÓN		EXPERIENCIA ESPECÍFICA (V)		OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES									
Objeto del Contrato				Entidad Contratante			Valor Contrato		Año de ejecución aportado		Valor del Contrato en \$MMVL		Participación UT/CONSORCIO		Participación en \$MMVL		Terminos de ejecución aportado		CÓDIGO UNSPSC SEGMENTOS 811015 Y 811022		Valor asignado \$/SUMMVL		Valor aportado		EXPERIENCIA GENERAL				Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, cuente con una longitud intermedia que corresponda al 75% de la longitud de vida e interviene mediante el presente proceso de contratación.							
GRUPO DASA S.A. (90%)																																				
INTERVENTORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, ANDES Y TORRELLAS EN EL BARRIO DE LA REINA DEL MUNICIPIO DE ALBANA				GOBERNACIÓN DEL CESAR			\$ 1.236.376.460		2018		1.582,53		50%		791,29		22/02/2018		CUMPLE				14548		791,29		CUMPLE		CUMPLE							
INTERVENTORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE DIFERENTES CALLES Y CARRANERAS DEL BARRIO VILLA REINA DEL MUNICIPIO DE ALBANA				MUNICIPIO DE ALBANA			\$ 241.933.145		2022		241,99		90%		217,79		21/03/2022		CUMPLE						217,79		NO CUMPLE		NO CUMPLE							
DIANA CAMILA TRONCOSO ALVAREZ (10%)																																				
TOTALES									1.824,57			791,29			EXPERIENCIA DEL PROPONENTE										CUMPLE											

19			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	5	PREPUESTO OFICIAL EN \$MMV	269,15
PROMESA DE SIMPLY DE LA EXP. GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN			753,7
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO			10/10/2025

CONSORCIO BUCARASICA MC 2025

19			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	5	PREPUESTO OFICIAL EN \$MMV	269,15
PROMESA DE SIMPLY DE LA EXP. GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN			753,7
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO			10/10/2025

CONSORCIO BUCARASICA MC 2025

TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS			CUMPLE											
CONDICIONES DE EXPERIENCIA					CONDICIÓN N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICIÓN N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICIÓN N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		CONCLUSIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES			
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMVLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMVLV	Término de ejecución aportado	CÓDIGO UNSPSC SEGMENTOS 811011 Y 811022				Valor exigido 50% SMMVLV	Valor aportado	
CONSORCIO SAS (10%)														
MANUEL ALBERTO MARTÍNEZ RIVERA														
RECUPERACIÓN TRAMOS DETERIORADOS AVENIDA LIBERTADORES A LA ALTURA DEL CASO JUNTA A LA REDONDA DEL ASESORADO	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	\$ 51.574.015	2003	155.34	100%	155.34	14/10/2003	NO CUMPLE	134.58	155.34	CUMPLE	CUMPLE	EL CONTRATO NO SE ENCUENTRA RELACIONADO EN EL RUP, POR LO CUAL, NO ES VALIDO	
INTERVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINACOTA A EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO AL K2+050 DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA	ALCALDIA MUNICIPAL CHINACOTA	\$ 35.170.620	2002	113.82	100%	113.82	30/12/2002	CUMPLE		113.82	CUMPLE	CUMPLE	SE DEBE ACTUALIZAR EL RUP ES SUPERIOR A 30 DIAS DESDE EL CIERRE DEL PROCESOS	
CEBARI AUGUSTO ORRISON SALAZAR														
INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL A LOS JUAN CHINACOTA, MUNICIPIO DE CHINACOTA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	\$ 2.972.424.148	2016	4.311.27	75%	3.147.22	19/12/2016	CUMPLE	3.147.22	CUMPLE	CUMPLE			
INTERVENCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBIÓ PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LAS VÍAS QUE HACEN PARTE DEL URBANISMO EN EL PROYECTO CUADRA 8 A PROGRESO BARRIO ANTONIA SANTOS, MUNICIPIO DE CUCUTA	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	\$ 35.985.520	2011	67.19	100%	67.19	18/08/2011	CUMPLE	67.19	CUMPLE	CUMPLE			
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO LIRIO A LA FLORESTA DEL K1+000 AL K2+000 MUNICIPIO DE CUCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	\$ 69.252.000	2011	129.30	100%	129.30	9/06/2011	CUMPLE	129.30	CUMPLE	CUMPLE			
TOTALES					4.774.92		3.497.53	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE				CUMPLE		

20																			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		4	PRESUPUESTO OFICIAL IN SMMVLV		269,15		CONSORCIO BUCARASICA												
PROMEDIO DE SMMVLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN			64,79																
TERMINO DE EJECUCIÓN EXIGIDO			18/10/2009																
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS			CUMPLE																
CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICIÓN N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICIÓN N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICIÓN N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		CONCLUSIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES						
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMVLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMVLV	Término de ejecución aportado	CÓDIGO UNSPSC SEGMENTOS 811011 Y 811022	Valor exigido 50% SMMVLV	Valor aportado									
INVERSIONES Y PROYECTOS INGENIERIA SAS (10%)																			
CONTRATO INTERVENCIÓN+ INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 3 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SAN LUÍS – TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA	\$ 141.145.900	2020	160,79	75%	120,80	13/02/2020	CUMPLE	134,58	120,80	CUMPLE	CUMPLE	AJUSTAR EL FORMATO 3 YA QUE LA FECHA DE TERMINACION NO CORRESPONDE RESPECTO A EL ACTA DE RECIBO DE LA INTERVENCIÓN						
CONTRATO INTERVENCIÓN+ INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES "AUXILIO ESPERUROS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE RIOVITA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE DESARROLLO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO, ZONAS URBANAS, AMBIENTE Y ASPECTOS AMBIENTALES VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE RIOVITA TOLIMA"	GOBERNACION DEL TOLIMA	\$ 104.541.000	2020	119,09	50%	59,55	29/02/2020	CUMPLE		59,55	CUMPLE	CUMPLE							
INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIVAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERRESTRES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3	INVIVAS	\$ 426.332.258	2024	327,01	80%	262,36	16/12/2024	CUMPLE		262,36	CUMPLE	CUMPLE							
ADIC CONSULTORIAS SAS (10%)																			
DET RODRIGUEZ SA SPOA																			
INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y RÍDICO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO 1 "MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA SAN ESTEBANILLO DE KOTIKA – ARUONA, INCLUIE RAMAL DE ACCESO A LAS TERMALES MUNICIPIO DE SAN ESTEBANILLO DE KOTIKA Y ARUONA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	GOBERNACION DE BOLIVAR	\$ 2.002.751.482	2019	2.418,44	90%	2.176,60	1/12/2019	CUMPLE	2.176,60	CUMPLE	CUMPLE								
TOTALES				3.028,28		2.619,10	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE				CUMPLE								

21															
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		1	PRESUPUESTO OFICIAL IN SMMVLV	269,15		ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ									
PROMEDIO DE SMMVLV DE LA EXP. GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN			515,42												
TERMINO DE EJECUCIÓN EXIGIDO			18/10/2009												
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS			CUMPLE												
CONDICIONES DE EXPERIENCIA						CONDICIÓN N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICIÓN N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICIÓN N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		CONCLUSIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES			
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMVLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMVLV	Término de ejecución aportado	CÓDIGO UNSPSC SEGMENTOS 811011 Y 811022	Valor exigido 50% SMMVLV				Valor aportado		
ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ															
INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO, MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	MUNICIPIO DE CERETE	\$ 614.490.300	2019	742,02		70%	519,42	2/09/2019	CUMPLE	134,58	519,42	CUMPLE	CUMPLE		
TOTALES				742,02		519,42	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE				CUMPLE				